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DARBU ATLIKIMO SUTARTIS
2018 m. birZelio 4 d. Nr. #/3~ /

Utena

Utenos meno mokykla, atstovaujama direktoriaus Ariino Katino, veikiangio pagal Utenos meno
mokyklos nuostatus, (toliau — Uzsakovas) ir UAB _Bikusta®, atstovaujama direktoriaus Sigito
Rakausko, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré
§ig sutart] (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2. Darbo diena — bet kuri savaités diena nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, i§skyrus tuos
atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus tokia savaites diena yra pripazjstama Svenciy
diena.

1.3. Ussakovo darbo valandos — darbo dienomis pirmadienj — ketvirtadienj nuo 8.00 val. iki 17.00
val., penktadienj nuo 8.00 val. iki 15.45 val. Sioje Sutartyje numatyti Darbai vykdomi darbo
valandomis, isskyrus tuos atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

1.4. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Statybos uzbaigimo
akto pasira$ymo dienos, iskaitant Darby perdavima Uzsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus,
kuriy rezultatai yra teigiami.

1.5. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, iforminantis Darby perdavimg-priémima,
pasiraSomas prie§ surasant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uZbaigimo dokumentus.

1.6. I§laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogineés
i¥laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7. Iranga — prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8. MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Iranga).

1.9. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar ju dalj.

1.10 Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tarp jy gali buti
darbininkai, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

1.11. Statybos uzbaigimo aktas — STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai i3duota statyba leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas™ nustatyta tvarka suraSytas
dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.

1.12. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei MedZiagos,
ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui statybvietés priémimo — perdavimo aktu
Statybviete.

1.13. Subrangovas - asmuo Rangovo nurodytas pasitlyme vieSajam pirkimui ir/ar Sutartyje,
jvardintas kaip Subrangovas, paskirtas Rangovo vykdyti dalj Darbuy.

1.14. Sutarties kaina - suma, kuri turi bati sumokéta Rangovui uz savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj
Darby vykdyma, iskaitant visus mokes¢ius ir kitas Rangovo patiriamas su Sutarties vykdymu
susijusias islaidas.

1.15. Sutarties verté - pirkimo objekto naudingumo, gerumo pinigine i¥rai¥ka, skaiéiuojama be
PVM.

1.16. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.17. Veikly saradas— Darby grupiu (etapy) sarasas, uzpildytas Rangovo sitilomomis Darby daliy
kainomis ir Darby daliy atlikimo terminais.

1.18. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.
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2. SUTARTIES DALYKAS, OBJEKTAS IR TERMINAI

2.1. Sutarties pavadinimas — ,Utenos meno mokyklos pastato — dirbtuviy, esanciy J.
Basanaviciaus g. 34, Utenoje griovimo darbai®.

2.2. Sutarties dalykas - Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo
terming:

2.2.1. atlikti pastato esanéio J. Basanavi&iaus g. 34, Utenoje (unikalus Nr. 8288-0000-1 054) griovimo
darbus (toliau —Darbai), kaip numatyta Sutartyje, bei, esant reikalui, i3taisyti Darby defektus;

2.2.2. o Uzsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

2.3. Sutarties objektg sudarantys darbai:

2.3.1. ardymo darbai. Jrengti pastolius ne maiau 18 m?, ne daugiau 20 m?; iSardyti Slaitinio stogo
pakabinamus latakus ne maziau 40 m, ne daugiau 42 m; iSardyti §laitinio stogo lietlovius ne maziau
15,4 m, ne daugiau 16 m; idardyti palanges ne maziau 5,2 m, ne daugiau 5,5 m; i¥montuoti medinius
langus ne maziau 9 m?, ne daugiau 10 m?; i8ardyti duris ne maZiau 25 m%, ne daugiau 28 m?; Sardyti
stoga i§ banguoto asbecementinio Siferio lapy ne maziau 246 m2, ne daugiau 250 m?; i¥ardyti
grebéstus ne maZiau 246 m?, ne daugiau 250 m?; i§ardyti marines sienas ne maziau 86 m’, ne daugiau
90 m3; i%ardyti grindis ne maziau 145 m?, ne daugiau 150 m?; i§vezti ir priduoti statybines SiukSles
ne maZiau 85 t., ne daugiau 86 t.

2.4, Sutarties pradZia — Sutarties jsigaliojimo diena.

2.5. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties Saliy pasira§ymo ir uZregistravimo UZsakovo dokumenty
valdymo sistemoje dienos ir galioja 3 ménesius.

2.6. Rangovas Darbus pradeda nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir, atsizvelgdamas ] Sutarties 5.1.3
bei 5.17 punkty nuostatas, baigia per 9 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra § Sutartis, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi blti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Vie$ojo pirkimo dokumentai;

3.2.2. Sios Sutarties sglygos.

3.3. Sutartis laikoma tinkamai jvykdyta, kai Rangovas pateikia UZsakovui tinkamai ir laiku atliktus
darbus ir visus su darbais susijusius duomenis bei dokumentacija, o UZsakovas juos priima ir pasiralo
Statybos uzbaigimo dokumentus bei apmoka $ios Sutarties 9.8. p. nustatyta tvarka.

3.4, Sutarties neesminés sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos tik VieSuju
pirkimy istatymo 89 straipsnyje nurodytais atvejais. Neesminiy Sutarties salygy pakeitimai
iforminami $aliy raSytiniais susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

3.5. Visi su Sutartimi susije praneSimai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas turi biiti
siun¢iami faksu, padtu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant Uzsakovui ir (ar)
Rangovui pasirasytinai ar siungiant registruotu/kurjeriniu pastu kiekvienam is jy Sutartyje nurodytu
adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau
kaip per 5 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, ra$tu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai
susiradinéjimui nurodyti $ios Sutarties 16.2. punkte.

3.6. Saliy viena kitai pagal $ia Sutartj suteikta informacija laikoma komercine paslaptimi, jei tai
nurodoma ja perduodant.

3.7. Salys apie jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma privalo viena kitai pranesti rastu,
nurodydamos, kokie sutartiniai jsipareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi ir
pareikalauti jy tinkamo vykdymo.

3.8. Sutarties Salys sutaré, kad Sutarties salygos, jvardintos Sutarties 2.1-2.2, 2.4,3.1-3.7,3.11, 4.1-
43,5.1-5.2,5.4-5.16,5.18,7.1, 8.1-8.3,9.2-9.4,9.7,9.8,9.10-9.11, 11.1-11.2, 12.2, 13.1., 14.1-14.3
punktuose yra esmineés ir néra kei¢iamos.



3.9. Atsakingi asmenys:

3.9.1. Uzsakovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Asta Salanginiené, tel.: +370 389 61626.
3.9.2. Rangovo asmuo, atsakingas uZ Sutarties vykdyma — Sigitas Rakauskas, tel.: 8 686 09677
3.10. Salys susitaria, kad $i Saliy pasira$yta ir antspaudais patvirtinta Sutartis persiusta faksu ir/ar

elektroniniu patu turi juridine galia, kol Rangovas ir UZsakovas persiuncia Sutarties originala.
3.11. Si Sutartis yra vie3a.

4. UZSAKOVO PAREIGOS IR TEISES

4.1. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1.1. perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasira$ant Statybvietés perdavimo
ir priemimo akta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas
privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 darbo dieng nuo Siame punkte nurodyto termino, rastu
pranedti Uzsakovui, kad negali pradéti Darbuy;

4.1.2. ne veliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti Statinio statybos
techninés prieZitiros vadova (jeigu jis privalomas), kuris vadovaudamasis STR 1.03.07:2017 ,,Statiniy
techninés ir naudojimo prieZifros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo
tvarka® vykdys Darby techning priezidra;

4.1.3. teikti reikiamus pranesimus, paraiskas, dalyvauti posédziuose. Darby vykdymo bei Statybos
uzbaigimo akto i§davimo metu, taip pat uZtikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Uzsakovo
pareigy pagal §ig Sutartj nevykdymo.

4.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

4.3. Uzsakovas turi teise:

4.3.1. tikrinti, ar Rangovas, atlikdamas darbus, laikosi sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teiseés akty reikalavimuy;

4.3.2. $ios Sutarties vykdymo metu radtu reikiti argumentuotas pastabas del netinkamo sutarties
vykdymo ir reikalauti iStaisyti Sutarties vykdymo truakumus savo lésomis abiejy Saliy suderintais
terminais ir budais;

4.3.3. kitas Sutartyje ir teisés aktuose nustatytos teises.

5. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

5.1. Rangovas, atsizvelgdamas | Sutarties 2 Skyriaus nuostatas, jsipareigoja:

5.1.1. vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis techninéje specifikacijoje (uzduotyje)
—(priedas Nr.1) nurodytomis Darby apimtimis, laikydamasis Veikly saraso (priedas Nr. 2);

5.1.2. uztikrinti, kad jis ir kiti asmenys, veikiantys jo vardu, biity gave visus bitinus leidimus,
kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiancius uzsiimti $ioje Sutartyje
nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis;

5.1.3. iki Darby pradzios ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos paskirti
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuotg Statybos darby vadova, kuris privalo
vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra®;

5.1.4, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys asmenys, jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés
verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinta ne visa apimtimi.

5.2. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima. Salys susitaria, kad dalj Sutartyje numatyty darby (PaZyma apie pasitelkiamus
subrangovus — Sutarties priedas Nr. 3) Rangovas vykdys subrangos pagrindais. Informacija apie
Subrangova (-us):

Bidilis il [subrangovo pavadinimas ir adresas].



5.3.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas jsipareigoja UZsakovui pranesti apie kei¢iamus arba
pasitelkiamus naujus subrangovus.
5.3.3. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (maZesnes)
darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiiilyme buvo numates perduoti subrangovams ir tik gavus
Uzsakovo sutikima.
5.3.4. Sutarties vykdymo metu papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo sutikima ir esant vienai i8 $iy prieZasciy:

a) Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iSkelta

bankroto byla;

b) subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta darby dalj;

¢) siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj bfitina padidinti darby teikimo sparta;

d) kitos Sutartyje nenumatytos, rastiskai pagristos priezastys.
5.3.5. Rangovui pageidaujant pakeisti subrangovus, UZsakovui pateikiamas pagristas prasymas,
pridedant jj pagrindZian¢ius dokumentus. Subrangovas gali pradeti darbus, tik Rangovui gaves
Uzsakovo sutikima.
5.3.6. Rangovas, informuodamas UZsakova apie naujus ar kei¢iamus subrangovus Sutarties 5.3.2-
5.3.7. punktuose nustatytais atvejais, pateikia ir subrangovo pasalinimo pagrindy, jtvirtinty Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnyje nebuvima, ir kvalifikacija patvirtinan¢ius
dokumentus (jei pasalinimo pagrindai ir/ar kvalifikacijos reikalavimai buvo taikyti). Tokiu atveju,
jeigu subrangovo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnyje nustatyta pasalinimo pagrinda, UZsakovas reikalauja, kad Rangovas per Uzsakovo
nustatyta terming minétg subrangova pakeisty kitu, reikalavimus atitinkan¢iu subrangovu.
Subrangovo keitimas ra$tu suderinamas su Sutarties administratoriumi bei Utenos rajono
savivaldybés administracijos VieSyjy pirkimy skyriaus vedéju.
5.4. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas
savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasirasymo, ir kuri gali tureti jtakos Sutarties
kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo
sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
5.5. Rangovas privalo uztikrinti UZsakovo turto apsaugg nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo
priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose
patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.
5.6. Vykdydamas Darbus, Rangovas/subrangovas savo rizika ir kaStais privalo:
5.6.1. pagalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir SiukSles;
5.6.2. sandéliuoti arba i§vezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.6.3. valyti ir prizitréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinka nuo $iuksliy, dulkiy ar kity tersaly.
Statybvieté ir visi tokie patekimui j Statybviet¢ naudojami keliai turi buti saugus, pazenklinti
ispéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas
turi biiti atsakingas uZ bet kokj iy keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.
5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar Salia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudotg vanden] bei elektra rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.
5.8. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personals, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.9. Rangovas privalo savo rizika naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg [ranga
ir MedZiagas Techningje specifikacijoje (uzduotyje) nurodytiems darbams atlikti atitinkanéius
reikalavimus.
5.10. Rangovas, prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos techninés priezifiros vadova, kuris patikrina, apZiuri ir, jeigu
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reikia, priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
radtu nepranedes Statinio statybos techninés prieziiiros vadovui, Statinio statybos technines prieZiliros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.

5.11. Rangovas privalo savo rizika apsirpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus
(i$pildomieji atlikty Darby bréziniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio
statybos techninés prie¥iiros vadovui prie§ atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziliros
instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas/subrangovas privalo
pranesti Statinio statybos techninés prieZitros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus
ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas iki bandymo atlikimo dienos. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZitros vadovas.

5.12. Jeigu atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kuri nors Iranga, MedZiagos
arba Darby kokybeé turi trikumy, defekty arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieziiros vadovas gali atmesti tg Jrangg, MedZiagas arba nekokybiSkus Darbus,
atitinkamai apie tai ra§tu praneSdamas Rangovui ir nurodydamas prieZastis. Tokiu atveju
Rangovas/subrangovas privalo i$taisyti trikumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad sie
atitikty Sutart].

5.13. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir yra atsakingas uZ visas pretenzijas, kompensacijas,
susijusias su:

5.13.1. bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius del
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu;

5.13.2. bet kurios nuosavybeés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais
dél Rangovo arba jo personalo veiksmu, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties paZeidimo.

5.14. Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.15. Rangovas prisiima visg atsakomybe uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol visiems Darbams LR
jstatymy nustatyta tvarka bus i§duotas Statybos uZbaigimo dokumentas. Jeigu Darbams, MedZiagoms
ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZitira atsako Rangovas ir atsakomybe uz
ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus
ar 7ala taip, kad Darbai, Medziagos ar [ranga atitikty Sutartj.

5.16. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezifiros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios,
kad Uzsakovas galéty naudoti, prizidréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [ranga.
Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal Sig Sutartj.
Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

5.17. Rangovas iki Darby pradZios, tadiau ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos, privalo pateikti Uzsakovui su UZsakovu suderintg Veikly sarasa (Darby atlikimo grafikg) ir
irodyma, kad Rangovas yra apdraudgs savo civiling atsakomybe ir pateikti draudimo liudijimy
(polisy) bei pirmos jmokos dokumenty, tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo civilinés
atsakomybés draudimo sutartys turi galioti nuo Sutarties jsigaliojimo dienos ir turi galioti iki Sutarties
pabaigos dienos.

5.18. Rangovas turi teis¢:

5.18.1. gauti i§ Uzsakovo apmokéjimg per Sutarties 9.8. p. numatyta terming uZ tinkamai atliktus
Darbus;

5.18.2. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui gauti i§ UZsakovo visg reikiamg informacija ir/ar
dokumentus.

5.18.3. Rangovas turi ir kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy teisés akty numatytas
teises ir pareigas.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI

6.1. Darby atlikimo terminas numatytas Sutarties 2.6. punkte. Rangovas Darbus turi teis¢ uzbaigti
anks&iau sutarto termino. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus
pagal Veikly sarase (Darby atlikimo grafike) pateikta grafika, jskaitant baigiamuosius bandymus.
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6.2. Darby atlikimo terminas viena karta gali buti pratestas, o Veikly sarade (Darby atlikimo grafike)
pateiktas grafikas gali biiti koreguotas 30 dieny terminui tik del pakeitimy, atliekamy vadovaujantis
Sutarties salygy 10.1 punkto nuostatomis.

6.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti
Darbai, istaisyti defektai, pasiradytas Darby perdavimo — priémimo aktas, Statybos uzbaigimo
dokumentai ir Uzsakovui bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos
teisétai turi saugoti UZsakovas.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1. Uzsakovas nereikalauja pateikti Sutarties jvykdyma uztikrinandio dokumento (garantijos,
laidavimo rasto).
8. DARBU PERDAVIMAS - PRIEMIMAS

8.1. Usakovas perima Darbus, kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir/ar, kai gaunamas Rangovo
pra§ymas perimti Darbus. Statinio statybos techninés prieZitiros vadovas per 5 darbo dienas nuo
Rangovo pra§ymo gavimo dienos:

8.1.1. kartu su UZsakovu atlieka bendrg Darby apZiirg ir patikrinima, po kurio Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas privalo parengti Rangovui darby perdavimo — priemimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia) defekty ir smulkiy
nebaigty darby, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal paskirtj, sarasa. Tokiame sgraSe
turi buti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti paSalinti. Darby perdavimo —
priémimo akta pasirao Uzsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninés prieziliros vadovas.
Pasirasius Darby perdavimo - priémimo akta Statinio statybos technines prieZiiros vadovas kartu su
Ussakovu privalo kreiptis i Valstybine teritorijy planavimo ir statybos inspekcija del Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo;

arba

8.1.2. rastu atsisako perimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindg ir Darbus, kuriuos Rangovas
privalo atlikti, kad galéty biti pasira§ytas Darby perdavimo - priémimo aktas bei pradeta Statybos
uzbaigimo procedira.

8.2. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 8.1. punkte nustatyta terming ir tvarka Rangovo pateikty
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy ir kartu su Statinio statybos techninés
prieziiros vadovu nesikreipia | Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekcija dél Statybos
uzbaigimo procediiros pradéjimo, turi biti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Darbus, o
Uzsakovas Darbus perémé.

8.3. Rangovas iki Statybos uzbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo paSalinti i§ Statybvietes
visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, $iuk3les, laikinuosius statinius. Komisijos
tikrinamas statinys turi bati $varus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos
techninés priezifiros vadovui, UZsakovui ir komisijai tinkamas darbo salygas statiniams apZzitreéti,
skirti biiting reikalingg transportg bei specialia apranga, pateikti statinio statybos dokumentacija,
organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir i3taisyti nustatytus defektus.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

9.1. Bendra Sutarties kaina yra 12087,90 Eur (Dvylika tikstan¢iy adtuoniasdeSimt septyni eurai 90
ct), 1§ kuriy PVM sudaro 2097,90 Eur (Du tukstan¢iai devyniasdesimt septyni eurai 90 ct). Jei suma
skaitiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma Zodziais.

9.2. Siai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

9.3. Apmokéjimo uZ tinkamai pagal Sutart] atliktus Darbus sumai nustatyti turi bati taikomos Veikly
sarage (Darby atlikimo grafike) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos. Veikly sarase
(Darby atlikimo grafike) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali bti sumokeétos
Rangovui dalimis, atsizvelgiant i fakti¥kai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, Sutarties 9.7. ir 9.8.
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punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prasymu, Uzsakovo atstovas - Statinio statybos
techninés priezitiros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupes (etapo) apimtj, turi jvertinti,
kokia Veikly sarade (Darby atlikimo grafike) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra
faktigkai atlikta ir prane$ti Rangovui.

9.4, Tarpiniam mokéjimui gauti Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto tris
egzempliorius, kurie biity patvirtinti Rangovo, UZsakovo bei Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovo, ir PVM saskaita faktiirg arba kit atsiskaitymo dokuments, kuriame nurodoma Darby
pavadinimai, jy apimtis ir jkainiai, atlikto Darbo kaina su PVM, Sutarties data, numeris, pavadinimas.
Uzsakovo atsakingas atstovas Darby perdavimo-priémimo akta per 5 darbo dienas nuo Darby
perdavimo-priémimo akto gavimo dienos patikrina, suderina su Rangovu ir pasira$o ji, i8skyrus
atvejus, jeigu:

9.4.1. kuri nors Rangovo atlikta Darby sudétiné dalis neatitinka Sutarties 2.3. punkto nuostaty. Tokiu
atveju Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo pateikti pakoreguotg Darby perdavimo-priémimo
akta atitinkamai sumaZinant arba padidinant atlikty Darby sudétj ir apimtj bei pateikti pakoreguotus
mokéjimo dokumentus atitinkamai sumazinant arba padidinant tarpinio mokeéjimo suma, netinkamo
Darby i3taisymo i$laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutarties nuostatas neatliko arba netinkamai atliko kuria nors Darby sudeting
dalj arba Sutarties jsipareigojima, apie kurj jam tinkamai buvo praneses UzZsakovas. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti pasalinti nustatytus Darby tritkumus per 5 darbo dienas; ir (arba)
9.4.3. Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Darby perdavimo-priémimo akto gavimo dienos motyvuotai
radtu atmeta pateikta Darby perdavimo-priémimo akta.

9.5. Jeigu Uzsakovas per Sutarties 9.4. punkte nustatyts terming Rangovo pateikto Darby perdavimo-
priémimo akto nepatvirtina ir nepateikia jo nepatvirtinimo prieZasciy, turi biiti laikoma, kad Rangovas
pateiktame Darby perdavimo-priémimo akte nurodyta konkrecia Darby dalj atliko tinkamai.

9.6. Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys
pasirago Darby perdavimo — priémimo aktg ir statybos uzbaigimo dokumentus bei Rangovas istaiso
visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, jvardintus Darby perdavimo — priémimo metu.

9.7. Rangovas PVM saskaita faktiirg arba kitus atsiskaitymo dokumentus privalo pateikti Uzsakovui.
9.8. Uz atlikta Darbg pagal Sutartj UZsakovas sumoka per 30 dieny nuo Darby perdavimo — priémimo
akto pasirafymo ir PVM saskaitos-faktiros arba kity atsiskaitymo dokumenty gavimo dienos.
Uzsakovas uZ atlikta Darbg Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu | Rangovo nurodytg
atsiskaitomajg saskaita.

9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, Rangovui
rastu pareikalavus, Uzsakovas moka delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis —
0,02% nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uZdelsta dieng. Delspinigiai pradedami skaiéiuoti
kita dieng nuo 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki visisko UZsakovo jsipareigojimy ivykdymo
dienos.

9.10. Jeigu UZsakovas per 5 d. d. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos neperduoda Rangovui statybvietes,
Rangovui pareikalavus, Uzsakovas moka Rangovui 5 % nuo Sutarties vertes dydzio bauda.

9.11. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darba, Uzsakovui radtu pareikalavus, Rangovas moka
delspinigius, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Sutarties vertés uz kiekviena uzdelstg dieng. Delspinigiai
pradedami skai&iuoti kita diena nuo 2.6. punkte numatytos Darby pabaigos. Delspinigiai baigiami
skaitiuoti Statybos uzbaigimo dokumenty pasira§ymo dieng. Jeigu Rangovui pagal $ig Sutartj yra
paskai¢iuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 dieny nuo reikalavimo gavimo ju nesumoka, Uzsakovas
turi teise delspinigius atskaityti i§ sumy uz atliktus darbus.

9.12. Uzsakovui pareikalavus Rangovas moka 5 % nuo Sutarties vertés dydzio bauda, jeigu nevykdo
Sutarties 5.1.1. ir 5.17. punkty reikalavimy.

9.13. Sutartyje kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus perzitirima, keitimas ir perskaiiavimas
galimas Sutarties 9.13.1 punkte nurodytu atveju:

9.13.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybeéms ir pagal 10.3 punkta iforminus pakeitima,
Sutarties kaina gali biti koreguojama nevykdomy Darby sumomis pasiradant susitarima del Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais budas,
nustatant auki&iau esandio budo taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybés taikyti auk3¢iau esantj
blida, gali bati taikomas Zemiau esantis bidas:
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a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela duomeny bazéje nurodytomis darby
kainomis, patvirtintomis Sutarties jsigaliojimo diena.

9.14. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal §ia Sutartj uzskaitomi tokia tvarka:

a) delspinigiai ir baudos;

b) atliekant papildoma pirkima;

¢) mokéjimai uz Darbus.

9.15. Delspinigiy ir baudos sumokeéjimas neatleidzZia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba
Sutarties pazeidimy pasalinimo.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali bati atliekami tik dél iki Sutarties pasiraS§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausangiu, objektyviy aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Techninéje specifikacijoje (uzduotyje) numatytos Darby dalies montavimo ar
jrengimo vietos ar padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinimg taip pat Darbo kokybés
ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;
10.1.3. bet kurj papildomg Darba, Jrangg, MedZiagas.

10.2. Nuo Sutarties Saliy nepriklausanéioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybes,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasiraSymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar
bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, ra$tu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios bitinybe
atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo
nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.13.1 punktg gali biiti koreguojama Sutarties
kaina;

10.3.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas 1é3as, Sutartyje numatyta atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasiulyme nurodytos
MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojantios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskai¢iuotas pagal
Sutarties 9.13.1 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo buidus, bei sifilyma del keistiny Darby, t.y.
vietoje nevykdomy Darby sifilomy atlikti Darby lokaling samata, sudarytq pagal 9.13.1. punkte
nurodytus Darby kainy nustatymo bidus, UZsakovui jvertinus Rangovo sililyma gali biiti
koreguojama Sutarties kaina;

10.3.3. papildomi darbai - tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais
susije ir batini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomy darby biitinumas pagrindZiamas
dokumentais (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Uzsakovo ir
projektuotojo parafais, bei rastu suderinamas su Uzsakovu;

10.3.4. papildomi darbai isigyjami vykdant atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo ar MaZos vertés pirkimy tvarkos aprase, patvirtintame VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 18-97 ,,Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apraSo patvirtinimo®
nustatyta tvarka.

10.4. Rangovo pasitilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techninéje specifikacijoje (uzduotyje), gali biti kei¢iamos tik Uzsakovo
sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprie$tarauja techninei specifikacijai — uzduociai ir Techningje
specifikacijoje (uzduotyje), (Darby apiméiai, techninei specifikacijai, bréziniams). Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi.



10.5. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui, taip pat
tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dél iskeltos bankroto bylos,
pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus Sutarties 5.3.2
punkte numatyta tvarka.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Uzsakovas, nustates Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo
— priémimo akto pasiradymo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti priimant Darba
(paslépti tritkumai arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo
ty&ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

11.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sqskalta ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimy neatitinkanéiomis MedZziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius 151pare1g011mus tai
Statinio statybos techninés prieZifiros vadovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus
arba i8taisyti netinkamai atliktus Darbus.

12.2. Nutraukus Sutartj:

12.2.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto i§saugojimo arba
del Darby saugos;

12.2.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus ir mokeéting sumg privalo i§moketi Rangovui.

12.3. Sutarties salys gali nutraukti Sutart] Saliy rastiSku susitarimu.

12.4. Nutraukus Sutartj dél 12.2 punkte nurodyty prieZasdiy, Rangovas per UZsakovo nurodyty
terming privalo:

12.4.1. nutraukti visa tolesnj Darbg, i¥skyrus tokj, kurj bitina atlikti del gyvybés ar turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos;

12.4.2. perduoti UZsakovui Iranga ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.4.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus ginéus sprendzia derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys rastu isdésto
savo nuomone kitai Saliai ir pasifilo gin¢o sprendima. Gavusi pasifilyma gin¢g spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti iSsprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzms Jei ginCo i8spresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako
| pasitilymg ginéa spresti derybomis, kita Salis turi teisg, ;Spedama apie tai kita Salj, pereltl prie kito
gindy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus
jy i¥spresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

14.1. Salis gali biti visidkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugahmos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagaI Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant prane$é kitai Saliai apie klifitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeid#ia savo prievoles.
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Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsiZvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikandios aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos poblidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybes,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai $aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Priedas yra neatskiriama $ios Sutarties dalis. Priedas sudaromas rastu dviem vienodg teising
galig turin¢iais egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

Sios Sutarties priedai:

15.1.1. Priedas Nr. 1 —Techniné specifikacija — uzduotis ,,Utenos meno mokyklos pastato — dirbtuviy,
esandiy J. Basanavi¢iaus g. 34, Utenoje griovimo darbai® 1 lapas.

15.1.2. Priedas Nr. 2 — Veikly sarasas, 1 lapas.

15.1.3. Priedas Nr. 3 - Pazyma apie pasitelkiamus subrangovus, 1 lapas.

16. KONTAKTAI

16.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susira$inéti ir bendrauti
lietuviy kalba.
16. 2. Saliy rekvizitai:

Uzsakovas Rangovas
Utenos meno mokykla UAB ,,Bikusta®
Maironio g. 11, Utena Metalo g. 13

Istaigos kodas: 190190792

Neéra PVM mokétoja

Tel. (8 389) 61608

El. pa$tas: menom@menas.utena.lm.lt
A.s. LT 287044060002608409

AB SEB bankas, kodas 70440

atinas

| 204/ -06 2%

Imonés kodas: 183765577

PVM mokétojo kodas: LT837655716
Tel. 8 686 09677

El pastas: rakauskas@aha.lt

A.s. LT547300010002606153
Bankas: AB Swedbank
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