

UAB "ALGRIMITAS"

RANGOS SUTARTIS Nr 2015\10\12

2015 m.spalio 12d.

Vilnius
Šalto ir karšto vandens vamzdyno keitimas virtuvės patalpose.

UAB "ALGRIMITAS" (toliau-Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimanto Goštaltavičiaus ir Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos atstovaujama direktoriaus Aonos Jurgilienės (toliau-Užsakovas), sudarė šią sutartį;

I. Sutarties objektas

- 1.1 Vandens vamzdyno keitimo virtuvėje darbai ,pagal **SĄMATA NR 2179**
.Nemenčinės pl 16\2, Vilnius.

II. Darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka.

- 2.1 Už sutartyje numatytus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui **2935,76** (du tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt penki eurai ,76cnt) su PVM.
2.2 Už atliktus darbus Užsakovas sumoka pagal pasirašytą darbų perdavimo priėmimo akta ,per (10d) dešimties dienų laikotarpį.

III. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka.

- 3.1 Už sutartyje atliktus darbus Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą .Darbus pradėti spalio 15 d.
3.2. Užsakovas, gavęs darbų priėmimo aktą, privalo per penkias dienas pasirašyti arba motyvuoti atsisakymą priimti darbą.
3.3. Užsakovui motyvuotai atsisakius priimti darbus, sudaromas dvišalis aktas, kuriami nurodomos pataisos ir jų atlikimo terminai.
3.4. Vykdamos šią sutartį, šalyb vadovaujasi įstatymais, kitaip teisės aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.

IV. Rangovo įsipareigojimai

- 4.1 Sutartyje numatytus darbus atliki iki 2015 lapkričio 13 d
4.1 Pataisyti darbą pagal Užsakovo pastabas be papildomo apmokėjimo.
4.2 Laiku informuoti Užsakovą apie darbų eiga,
4.3 Reikalingomis medžiagomis ir įrengimais apsirūpina rangovas.
4.4 Užtikrinti higieną, saugą darbe ir priešgaisrinę apsaugą.
4.5 Darbus atliki kokybiškai.
4.6 Atsiradus papildomiems -nenumatytiems darbams iš anksto informuoti Užsakovo.

V.Užsakovo įsipareigojimai.

- 5.1. Suteikti patalpas bei sudaryti reikiamas sąlygas darbų atlikimui.



- 5.2. Per 10 kalendorinių dienų sumokėti už atliktus darbus .
- 5.3. Už delsima atsiskaityti užsakovas moka 0,2% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelsta dieną
- 5.4. Atsiradus papildomiems-nenumatytiems darbams rangovas apmoka pagal papildomą susitarimą .

VI. Bendros sąlygos

- 6.1. Šalys atleidžiamos nuo susidariusių nuostolių atlyginimo galiojant nenugalimoms (force majeure), aplinkybėms, kurios suprantamos taiči, kaip nustato Vyriausybės 1996m.liepos 15d.nutarimas Nr.840.“Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimoms jėgomis (force majeure) aplinkybėms“ .
- 6.2.

VII. Pretenzijos ir sutarties nutraukimas.

- 7.1. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenziją arba nutraukti sutartį, pranešdamas apie tai raštu, jeigu Rangovas nepaisydamas Užsakovo raginimo nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigtis darbus sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma ir tai Užsakovui padarytų nuostoli..
- 7.2. Kitais atvejais vienai iš šalių norint nutraukti sutartį, ji tikselpėja apie tai kitą šalį prieš penkiolika kalendorinių dienų.

VIII. Sutarties galiojimas

- 8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

IX. Kitos sąlygos

- 9.1. Ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susiderėti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
- 9.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą galią po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

X.Sutarties šalių rekvizitai.

Rangovas: **UAB "ALGRIMITAS"**, G.Vilties g.24-30,03144 Vilnius A/s
 Nr.LT447044060000409325, AB Vilniaus bankas, banko kodas 70440, imonės kodas 125880513, PVM mokėtojo kodas LT258805113. Įmonė registruota LR juridinių asmenų registre, Reg.Nr.AB 2002-76,2002-01-23,mob.t.865582643

Direktorius
Rimantas Goštaltavičius

Užsakovas: **Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla**, Vilnius, Nemenčinės pl.
 16\2 J.m. kodas 190982862

Direktorius
Ona Jurgilienė

