

UAB "ALGRIMITAS"

RANGOS SUTARTIS Nr 2015\11\23
(Priedas prie sutartis Nr 2015-10-12)

2015 m.lapkričio 23d.

Vilnius

Šaldo ir karšto vandens vamzdyno keitimas .

UAB "ALGRIMITAS" (toliau-Rangovas), atstovaujama direktoriaus Rimanto Goštaltavičiaus ir Vilniaus „Šaltinio „, pagrindinės mokyklos atstovaujama direktoriaus Aonos Jurgilienės (toliau-Užsakovas) , sudarė šią sutartį;

I. Sutarties objektas

- 1.1 Vandens vamzdyno keitimo virtuvėje darbai ,pagal
- 1.2 Lokalinė sąmata Nr 2015-11-20
- 1.3 Lokalinė sąmata Nr 2015-11-20-1
- 1.4 Lokalinė sąmata Nr 2015-11-20-2
- 1.5 Lokalinė sąmata Nr 2015-11-20-3
- 1.6 .Nemenčinės pl 16\2, Vilnius.

II. Darbų kaina ir atsiskaitymo tvarka.

- 2.1 Už sutartyje numatytus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui **5000,00 euru** (penki tūkstančiai eurų) su PVM.
- 2.2 Už atliktus darbus Užsakovas sumoka pagal pasirašytą darbų perdavimo priėmimo akta ,per (10d) dešimties dienų laikotarpi.

III. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka.

- 3.1 Už sutartyje atliktus darbus Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą .Darbus pradėti lapkričio 23 d.
- 3.2 Užsakovas, gavęs darbų priėmimo aktą ,privalo per penkias dienas pasirašyti arba motyvuoti atsisakymą priimti darbą.
- 3.3 Užsakovui motyvuotai atsisakius priimti darbus, sudaromas dvišalis aktas, kuriame nurodomos pataisos ir jų atlikimo terminai.
- 3.4 Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.



IV. Rangovo įsipareigojimai

- 4.1 Sutartyje numatytais darbus atlikti iki 2015 gruodžio 17 d
- 4.1 Pataisyti darbą pagal Užsakovo pastabas be papildomo apmokėjimo.
- 4.2 Laiku informuoti Užsakovą apie darbų eiga,
- 4.3 Reikalingomis medžiagomis ir įrengimais apsirūpina rangovas.
- 4.4 Užtikrinti higieną, saugą darbe ir priešgaisrinę apsaugą
- 4.5 Darbus atlikti kokybiškai.
- 4.6 Atsiradus papildomiems -nenumatytiems darbams iš anksto informuoti Užsako va.

V.Užsakovo įsipareigojimai.

- 5.1. Suteikti patalpas bei sudaryti reikiamas sąlygas darbų atlikimui.
- 5.2. Per 10 kalendorinių dienų sumokėti už atliktus darbus .
- 5.3. Už delsima atsiskaityti užsakovas moka 0,2% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelsta dieną
- 5.4. Atsiradus papildomiems-nenumatytiems darbams rangovas apmoka pagal papildomą susitarimą .

VI. Bendros sąlygos

- 6.1. Šalys atleidžiamos nuo susidariusių nuostolių atlyginimo galiojant nenugalimoms (force majeure), aplinkybėms, kurios suprantamos taip, kaip nustato Vyriausybės 1996m.liepos 15d.nutarimas Nr.840.“Dėl atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimoms jėgomis (force majeure) aplinkybėms“ .
- 6.2.

VII. Pretenzijos ir sutarties nutraukimas.

- 7.1. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenziją arba nutraukti sutartį, pranešdamas apie tai raštu, jeigu Rangovas nepaisydamas Užsakovo raginimo nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigtį darbus sutartyje nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma ir tai Užsakovui padarytų nuostolį..
- 7.2. Kitais atvejais vienai iš šalių norint nutraukti sutartį, ji įspėja apie tai kitą šalį prieš penkiolika kalendorinių dienų.

VIII. Sutarties galiojimas

- 8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

IX. Kitos sąlygos

- 9.1. Ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susiderėti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
- 9.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą galią po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

X.Sutarties šalių rekvizitai.

Rangovas:

UAB "ALGRIMITAS", G.Vilties g.24-30,03144 Vilnius A/s
Nr.LT447044060000409325, AB Vilniaus bankas, banko kodas 70440, įmonės kodas
125880513,PVM mokėtojo kodas LT258805113. Įmonė registruota LR juridinių asmenų
registre, Reg.Nr.AB 2002-76,2002-01-23,mob.t.865582643

Direktorius

Rimantas Goštaltavičius



Užsakovas:

Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla , Vilnius , Nemenčinės pl.
16\2 .l.m. kodas 190982862

Direktore

Ona Jurgilienė

