RANGOS SUTARTIS
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Klaiped

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UzZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikian¢io pagal Savivaldybes
administracijos nuostatus, ir UAB ,,VVARFF% (toliau — Rangovas), atstovaujama projekty vadovo
Tomo Kimbirausko, pagal 2018-07-10 igaliojimg Nr. 168-4-45, toliau kartu vadinamos Salimis, o
kiekviena atskirai — Salimi, sudare $ig Rangos sutart] (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas daugiabu¢iy namy kiemy aiksteliy Klaipédoje
rekonstravimo ir statybos darby pirkimo (toliau — darbai) supaprastinto atviro konkurso biidu
procediiras Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.
Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybés administracijos viesyjy pirkimy
komisijos posédzio 2018 m. rugséjo 6 d. protokolas Nr. ADM-576.

L. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — daugiabuéiy namy kiemy aikSteliy J. Janonio g. nuo 16 iki 18, L.
Kanto g. 21, Sportininky g. 12, Klaipédoje, rekonstravimo ir statybos darbai pagal pridedamy
techning specifikacijg ir techninj darbo projekta.

ISsamesne perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techninéje specifikacijoje
(Sutarties priedas), techniniame darbo projekte, patalpintame internetinéje nuorodoje
http:/liepa klaipeda.lt/files/Kiemu_aiksteliu irengimo projektas_VII_dalis.zip.

2. Sutarties kaina (taip pat ir pradine Sutarties kaina) — 238 212,30 Eur (du §imtai trisdesimt
aStuoni tukstanéiai du Simtai dvylika eury 30 ct), jskaitant visus mokes&ius ir pridétinés vertés
mokestj (toliau — PVM):

- Darby kaina, PVM (21 %), Darby kaina,
Eil. Darby pavadinimas EUR be PYM Eij = EUR su PYM
Nr.
Daugiabu¢iy namy kiemy aiksteliy
1. Klaipédoje rekonstravimo ir statybos 196 869,67 41 342,63 238 212,30
darbai

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra pasialymo Kaina su perZiiira.
Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties
pasiraymo metu taikomas pridéetines vertés mokeséio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina biity
perskai¢iuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikeiia PVM tarifas. Perskaitiavimas jforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaiciuota kaina
taikoma tiems darbams, uz kuriy atlikimg PVM saskaita faktiira iSraSoma po papildomo susitarimo
(protokolo) jsigaliojimo. Deél kity mokeséiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskai¢ivojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasitilyme nurodyta bendra darby kaing, jeigu faktine
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis (jskaitant darby rsis, kurios nebuvo
numatytos techniniame darbo projekte (toliau — Projekte), tatiau pagal savo pobidj labai nesiskiria
nuo Projekte numatyty darby, pvz., inZinieriniy tinkly remontas ar rekonstrukcija, griovimo darbai ir
pan. statiniy remonto, rekonstrukcijos ar statybos darby metu) nesiskiria daugiau kaip 5 proc.,
skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertés. Si nuostata netaikoma darbams, kurie néra bitini Sutargiai
ivykdyti (batinais Sutar&iai jvykdyti darbais laikomi ir darbai, kurie nebuvo numatyti Projekte, ta¢iau,
kuriy neatlikus, nebus galima baigti statybos darby ir (ar) tinkamai, saugiai ir kokybiskai eksploatuoti
statinio ir (ar) jrenginio, ir (ar) gaminio, ir (ar) darby neatlikimas trukdys uzbaigti statyba teisés akty
nustatyta tvarka, ir (ar) atlikti statinio kadastrinius matavimus bei uzregistruoti juos Nekilnojamojo
turto registre) ir priklauso tik nuo UZsakovo pageidavimo. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau
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kaip 5 proc., skai¢iuojant nuo pradines Sutarties vertes, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
darby apimties, visi darbai, virsijantys 5 proc. ribg, turi biti atsisakomj ir (ar) jsigyjami kei¢iant
Sutarties kaing.

3.3. Jeigu pagal technine specifikacija, Projekta ir (ar) kitus pridedamus dokumentus
Sutarties tikslui pasiekti turi biti atliekami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo
pasitilyme pirkimui,' taCiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus
numatyti, Sutarties Salys susitaria, kad tokie darbai neéra papildomi darbai, jie nejeina 1 81.2 p.
nurodytus 5 proc. ir u juos negali biiti sumokama papildomai ar dél jy keitiama bendra Sutarties
kaina, o jie turi bati atlikti uz Sutartyje numatytg (uzfiksuotg) bendrg darby kaing.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal techning specifikacija, Projekty, Sutarties Salys
susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama.
Bet kokie Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareiSkimai, nurodymai, jrasai pasitarimy
protokoluose néra laikomi Uzsakovo pritarimu papildomy darby Isigijimui. Tinkamas Uzsakovo
pritarimas papildomy darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.5, Jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatytg atskirg darba (ar jo dalj) bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby sitlomy atlikti darby lokaline sgmata. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.6. Uzsakovas apskaiciuoja atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (kei¢iant
darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) jvertinant
pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvieteés ir pelno) islaidas pagal Kainodaros
taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d.
isakymas Nr. 1S-95 priedo » Tesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaigiavimo taisyklés* nuostatas,

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, t. y. nesuderinus su Uzsakovu, Uzsakovui jy nejsigijus
Vie3yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka ir del tokiy darby nesudarius rastisky susitarimy, Rangovui
uz tokius darbus nebus apmokama.

II. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:

4.1. Darbai turi bt atlikti ne véliau kaip per 3 men. nuo rastisko Uzsakovo nurodymo atlikti
darbus gavimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranesimas yra
siun¢iamas el. pastu ar faksu.

4.2.Darby atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 4.1. papunktyje, gali biti pratestas
Uzsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu, tadiau ne daugiau kaip 2 kartus, bendras pratesimy
laikotarpis negali biti ilgesnis kaip 2 meénesiai. Rangovui gali bati suteikiama teise | termino
pratgsima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus Isipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti Isipareigojimy i3 dalies arba pilnai;

4.2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi itakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas, kliitys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uz kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal sutart]
nelaikomi trediaisiais asmenimis);

4.2.4. PasikeiCia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai:

4.2.5. Netinkamos oro salygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.
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4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors 4.2 papunktyje nurodyts nuostata jam gali
bati suteikta teisé¢ gauti kokj nors terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausant] ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla s reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teise j terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy Ivykdymo pabaigos data.
Ivykis arba aplinkybeés, kuriomis grindziama butinybe pratesti prievoliy jvykdymo terminus, jokiu
bidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy ivykdymo terminy prat¢simas jforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasira§omu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Pratgsus darby atlikimo terminus, bendra Sutarties verté nesikeicia.

1. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:

5.1. Mokejimai uz atliktus darbus Rangovui atliekami per 30 kalendoriniy dieny nuo
dokumenty, patvirtinan¢iy atliktus darbus (saskaitos faktiros, atlikty darby priemimo—perdavimo
akto), gavimo dienos.

5.2. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi biti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis. Kitomis priemonémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.3. Uzsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekejas isreidkia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi buti sudaroma trisalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje aprasoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teise priestarauti nepagrjstiems mokejimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybe nekeitia Rangovo atsakomybes dél Sutarties ivykdymo.

6. Finansavimo 3altinis: Savivaldybés biudZeto lésos, programy 1é3y likuc¢iy laikinai
laisvos lésos SB (L), Miesto infrastruktiiros objekty prieZidiros ir modernizavimo programos (Nr. 07)
priemoné . Daugiabu¢iy namy kiemy infrastruktiiros gerinimo programos jgyvendinimas*“
(07.01.03.01.01.).

IV. SALIU JSIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties saliq teisés ir pareigos

7.1. UZsakovas jsipareigoja:

7.1.1. Sudaryti Rangovui visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems darbams atlikti.

7.1.2. Pateikti radytinius nurodymus darbams atlikti.

7.1.3. Vykdyti visas funkcijas ir reikalavimus, numatytus kaip statytojui  Lietuvos
Respublikos statybos jstatyme ir kituose statyba reglamentuojaniuose teisés aktuose.

7.1.4. Priimti ir jvertinti atliktus darbus bei pranesti Rangovui apie darby priemima arba
atsisakyma priimti, arba apie reikalavima idtaisyti darby vykdymo metu nustatytus defektus, kad
darbai atitikty techninéje specifikacijoje, Projekte, Sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus.

7.1.5. Sumokeéti uz tinkamai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

7.2. Uzsakovas turi teis¢:

7.2.1. Kontroliuoti ir prizidreti, ar atlickamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybe atitinka techninés specifikacijos, Projekto, Sutarties reikalavimus, Rangovo pateikiamus
atlikty darby aktus, PVM saskaitas-faktiiras.

7.2.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techning specifikacijg, Projekts,
Sutartj ir laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
technings specifikacijos, Projekto, Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy
ar bet kokiy Rangovo prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Zalinti defektus,
nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemoketi uz netinkamai atlikta darba iki nustatyty darby
defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

7.2.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje
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sistemingai paZeidziami techningje specifikacijoje, Projekte, Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

7.2.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius
per garantinj laikotarpj.

1.2.5. Jei darby priémimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teise nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

7.2.6. Reikalauti istaisyti paaiskejusj defekty tiek i§ Rangovo, tiek i3 subtiekéjo, atlikusio
konkrety darbg.

7.2.7. Stabdyti darbus, jei to reikia trabkumy pa3alinimui, arba nesilaikoma techninés
specifikacijos, Projekto, Sutarties reikalavimy.

7.2.8. Sulaikyti mokeéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti atlikty
darby defektai, Uzsakovui padaryti nuostoliai.

7.3. Rangovas jsipareigoja:

7.3.1. Pasirasius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti
Uzsakovui tuo metu Zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat
isipareigoja informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visa Sutarties galiojimo laikotarpj,
taip pat apie naujus subtiekéjus.

7.3.2. Gerai iSanalizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visus Sutartimi
numatytus darbus, juos atlikti uz Sutartyje nurodytg kaing. Jeigu Sutaréiai tinkamai Ivykdyti yra
butina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos, sudarydamas 8ig Sutartj, biity numates kiekvienas
profesionalus ir protingas Rangovas, tatiau Rangovas jy nenumaté ir nejtraukeé j kaing, tai &iuos
darbus Rangovas jsipareigoja atlikti savo sgskaita.

7.3.3. Pries pradedant darbus, eismo organizavimo schemg suderinti su Keliy policijos biuru.

7.3.4. Vykdyti darbus pagal techning specifikacija, Projekta, Sutartj, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus,
kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai. Garantuoti, kad darby priéemimo metu atlikti darbai atitiks
techningje specifikacijoje, Projekte, Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

7.3.5. Nurodytais terminais pradéti, kokybigkai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus
techningje specifikacijoje, Projekte, Sutartyje nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki
darby perdavimo Uzsakovui ir per garantinj laikotarpij.

7.3.6. Savaranki$kai apsiripinti materialiniais iStekliais,  reikalingais  techningje
specifikacijoje, Projekte, Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkandius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti
Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir
irenginius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima,
organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu
poveikj) ir taupy naudojima.

7.3.7.  Laiku ir tinkamai informuoti UZzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikny
darby priemimo-perdavimo data bei pateikti atlikty darby aktus, israsyti PVM sgskaitas-faktiras, kita
normatyviniy statybos dokumenty nurodytg darby atlikimo dokumentacijg, atlikti biitinus bandymus
ir apie jy rezultatus rastu informuoti Uzsakova. Uzsakovui papraSius papildomos informacijos, per 3
darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su darby vykdymu susijusia
informacija.

7.3.8. Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipazinti su visa darby
dokumentacija.

7.3.9. Savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos isardyti.

7.3.10. Savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys techninés specifikacijos, Projekto, Sutarties salygy. Taip pat savo sgskaita istaisyti
atlikty darby trikumus ir defektus, isaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzijg, ne véliau
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kaip per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi bati padalinti anks&iau. Rangovo
Sutartyse su subtiekéjais turi biti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami Sio
Sutarties 9 punkte nurodyti garantiniai terminai ir Uzsakovas turi teis¢ reikalauti iStaisyti paaiskejus;
defekta tiek i§ Rangovo, tiek i3 subtiekéjo, atlikusio konkrety darba.

7.3.11. Uztikrinti, kad darbus vykdantys darbuotojai dévés spec. darbo drabuZius su
identifikaciniais Zenklais.

7.3.12. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojanéiy jstatymuy, atl ieky
tvarkymo taisykliy, Klaipedos miesto tvarkymo ir §varos taisykliy.

7.3.13.  Garantuoti saugy darba, prie3gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirban¢iy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy.

7.3.14. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy.

7.3.15. Utztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiilyme, atitinkantys konkurso salygy aprade nustatytus kvalifikacijos kriterijus,
turintys galiojan¢ius kvalifikacijos atestatus ar Teisés pripazinimo paZymas, leidziancias vykdyti
Sutartyje nurodytus darbus,

7.3.16. Uztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidZian&ius
uzsiimti 8ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.3.17. Nedelsiant radtu informuoti Uzsakovg apie bet kurias aplinkybes, trukdandias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais,

7.3.18. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, juos pazeidus —
atkurti savo léSomis ir jegomis.

7.3.19. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltes — dél sutartiniy
jsipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.3.20. Atsakyti uz subtiekejy atliktus darbus ir jy kokybe ar padarytg zalg.

7.3.21. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastigkus Uzsakovo
nurodymus.

7.3.22. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose teises
aktuose, biitinus Sutargiai vykdyti.

7.3.23. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teise turintys
asmenys.

7.3.24. Po statybos darby likusias senas medZiagas rangovas naudoja ir jomis disponuoja savo
nuozitira. Siy seny statybiniy medzZiagy vert¢ Rangovas jsivertina teikdamas pasiiilyma.

7.3.25. Uzsitikrinti energetinius isteklius darby vykdymui ir padengti Ju kastus darby
vykdymo laikotarpiu.

7.4. Rangovas turi teise:

7.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
Jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

7.4.2. Gauti Uzsakovo apmokejimg uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka.

V. SALIY ATSAKOMYBE

8. §aliq atsakomybé

8.1. Rangovas moka 500 EUR vertés baudg uZ nekokybiskai atliktus darbus ir (ar) kitus
Sutarties paZeidimus, nesusijusius su vélavimu, suradant pazeidimo/defektinj akta uz kiekvieng
nustatyta atvejj. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis
neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimy/defektinis aktas suraSomas jam
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nedalyvaujant. Bauda i§skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai atlikti nekokybiskai,
UZsakovas nustato termina, per kurj trikumai turi biti pasalinti, per $j terming nepasalinus triikumy,
numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.2. Rangovas uZ pavéluotai atliktus darbus moka Uzsakovui 0,02 % dydzio delspinigius nuo
Sutarties vertés (su PVM) uz kiekviena paveluotg diena, iki kol jvykdomos prievolés. Delspinigiai
isskai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

8.3. Uzsakovas, nesumokéjes uz atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus,
Rangovui rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluotg
sumokeéti dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.4. Rangovui veluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybitkai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudZiaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5. E‘;alys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.5.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrézti Sutartyje.

8.5.2. PaZeidimas, kai Rangovas rasti¥kai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, rastiskai jspétas neuztikrina darby ar daugiau nei 20 kalendoriniy dieny paZeidzia nustatytus
prievoliy vykdymo terminus.

9. Garantijos:

9.1.Garantinis terminas, skaitiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo Uzsakovui
dienos yra:

9.1.1. 5 metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2. 10 mety — pasléptiems elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.);

9.1.3. 20 mety - esant ty¢ia paslépty defekty.

9.2.Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
techningje specifikacijoje, Projekte, Sutartyje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby
verte.

9.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz i3aiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu isry3kéje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba trediyjy asmeny pagalba
isipareigoja savo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo buidg bei
tvarkg. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinanciy
aplinkybiy.

9.4.Jei Rangovas per nustatytg terming neidtaiso nustatyty defekty, UZsakovas turi teise pats
pasalinti nustatytus defektus ir reikalauti i§ Rangovo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
Uzsakovas, iStaisydama defektg ir atitaisydama Zzala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito Rangovo
Ir pan.

’ 10. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai: jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
techningje specifikacijoje, Projekte, Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

10.1.Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

10.2. Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga;

10.3. Neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;

10.4. Neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus;

10.5. Atlyginty Uzsakovui darby trakumy $alinimo islaidas.

11. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:
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11.1. Rangovas privalo atlikti darbus laikydamasis techninés specifikacijos, Projekto,
Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai taip pat apima
reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos
perdavima UZsakovui.

11.2. Rangovo atlikti darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, iStaisyti defektai, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.

11.3. Darby perdavimas ir priemimas atliekamas pilnai uZbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés
akty nustatyta tvarka. Rangovas prie$ 7 darbo dienas pranesa UZsakovui rastu apie pasirengima
galutinai perduoti darbus. UzZsakovas organizuoja darby priemimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas
nuo Rangovo pranesimo gavimo dienos ir per sekangias 2 darbo dienas pasira3o darby perdavimo ir
priemimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas (jei
yra). Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZiagas, jrangg. I3taisius darby defektus (jei
nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti. Rangovui neidtaisant nustatyty defekty,
taikomos Sutarties nuostatos del garantijy.

11.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priemimui, ISpejes ji apie tai maziausiai prie$
I darbo dieng, bei jforminti paslépty darby aktg.

VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Sutarties nutraukimas prie§ terminga:

12.1. UZsakovas turi teis¢ vienadaliskai nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
UZzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrjstai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo fiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

12.1.3. Po rastisko Uzsakovo jsp&jimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba ratiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia;

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

12.1.5. Viesyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

12.2. Ispejus Rangova apie esminj Sutarties paZeidima, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspejimo Rangovui issiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siun¢iamas el. paStu ar faksu.

12.3. Rangovas turi teisg vienasaliSkai nutraukti Sutart] pries terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygy pazeidimas — del atitinkamos Sutarties dalies, kurig paZeidzia Uzsakovas.

12.4. Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiraant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uz jau atliktus darbus i§ mokeétiny sumy isskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.5. Rangovas neturi teisés viena3aliSkai nutraukti Sutartj nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
UZsakovo reikalavimu sumokeéti 10 procenty bauda nuo visos Sutarties kainos su PVM.

13. Nenugalimos jégos aplinkybés:

13.1. Salis gali biti visiskai ar i$ dalies atleidziama nuo atsakomybes del ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
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atsakomybeé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei
»Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése* (1996
m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

13.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklaj turgjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikanéios
aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobudzio pakeitimg, stabdymg (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turety biti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.4. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo Isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.5. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pagalinti ir del kuriy visitkai ar i dalies
buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty Isipareigojimy.

13.6. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveike nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure),
emesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
iSlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad i Sutartis baty tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebejimas jvykdyti 3ioje Sutartyje numatyty Isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo atsakomybes
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, Jjeigu apie ja
néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes
(force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy
prieSingu atveju biity buve ivengta, atlyginima.

13.7. Jei nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny, tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kitg Salj prie§ 30
kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos
nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 90 dieny ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Sutartis gali biiti nutraukta ra$ytiniu Saliy susitarimu.

14.2. Sutarties vykdymas gali bati stabdomas, kad buty galima patikrinti, ar i3 tikryjy buvo
padarytos esmines klaidos ar paZeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar) rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais sililoma pagerinti sieckiama Sutarties rezultata, ir (ar) atsiranda pagrijstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei
itarimai ar kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esmine
klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsiradgs dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaik§tos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uz
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esmin¢ klaida ar pazeidimas padaryti
ne del Rangovo kaltes,

15. Gin¢y sprendimo tvarka: kiekvienas gintas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
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VieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy aprasu su
visais 8iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti ginéai,
nesutarimai ar reikalavimai negali bt i8spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant
ieSkinj teismui pagal Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

16. Sutarties salygy keitimas: Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti
keiciamos, i3skyrus tokias Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesuyjy pirkimy jstatymo
17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokius Sutarties salygy pakeitimus, kurie atitinka
VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatas.

17. Subtiekéjy, kity ukio subjekty ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

17.1. Jei Rangovas pasitlyme Sutarties vykdymui nurode pasitelkiamg subtiekéja (-us) ar
kitg Gkio subjekts, jie turi bati nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) ar kito akio subjekto
pavadinimg (-us) bei perduodamus isipareigojimus.

17.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas, rastu kreipgsis j Uzsakova ir gaves rastiska jo
sutikima, gali keisti subtiekéja (-us) ar kita akio subjekty ir/ar jtraukti naujg subtickéja ar oikio
subjekta. Jeigu Rangovas remiasi subtiekéjo ir/ar kito tikio subjekto pajegumais (kvalifikacija), turi
biiti pateikti subtiekéjo ar kito dkio subjekto pa3alinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys
dokumentai ir naujo subtiekéjo ar kito @ikio subjekto kvalifikacija turi atitikti konkurso salygu aprase
subtickéjams ar kito fikio subjektui keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi
subtiekéjo ar kito Tkio subjekto pajégumais, taciau subtiekejas ar Kitas Gkio subjektas atitinka
pasalinimo pagrindus ir/ar neatitinka keliamy kvalifikacijos reikalavimy, UZzsakovas reikalauja, kad
Rangovas per Uzsakovo nustatyty termina pakeisty minéta subtiekéjg ar kitg okio subjekta
reikalavimus atitinkan¢iu subtiekéju ar aikio subjektu, o Rangovui to nepadarius, Uzsakovas turi teise
vienasaliSkai nutraukti Sutartj.

17.3. Subtiekejy ir/ar kito tikio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko sutikimo iSsiuntimo
Rangovui datos.

17.4. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus  sutartinius
isipareigojimus vykdant] subtiekéjg ir/ar kita tkio subjekta, jei Uzsakovo netenkins subtiekéjo ir/ar
kito kio subjekto vykdomy jsipareigojimy kokybe ar UZsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad
dél pasirinkto ir konkrecius jsipareigojimus vykdangio subtiekéjo ir/ar kito tikio subjekto veiksmy
Sutarties vykdymas gali pasunketi ar tapti nejmanomu.

17.5. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausanciais atvejais)
Rangovas gali keisti pasitilyme nurodytus specialistus tik gaves Uzsakovo pritarima. Jeigu tenka
keisti specialista, kandidatas j jo vietg privalo turéti ne Zemesng kvalifikacijg ir patirtj, nurodyts
konkurso salygy aprado reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siiilomo specialisto kvalifikacija
ir patirt] patvirtinan¢ius dokumentus. Uzsakovas privalo patikrinti ar siilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei Rangovas neranda
naujo specialisto su tokia pat ar aukitesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas turi teise vienasalitkai
nutraukti Sutartj.

18. Kitos sutarties salygos:

18.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso.

18.2. Sutartis galioja 13 mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

18.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
isipareigojimy pagal Sutartj jvykdymo.

18.4. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba i informacija atskleista
jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kitg Salj
ir Sutarties sglygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i8skyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai zinoma.

18.5. Bet kokius mokes€ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
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arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZzsakovas,

18.6. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo i3laidas, susijusias su Sutarties pasira§ymu ir
vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

18.7. Jeigu kurios nors Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanc¢iomis, kitos Sutarties
sglygos lieka toliau galioti.

18.8. Uzsakovas laiméjusio Rangovo pasitilyma, sudaryty Sutartj ir Sutarties salygy
pakeitimus, i8skyrus informacija, kurios atskleidimas priestarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomeneés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiamg poveikj Rangovy konkurencijai, ne véeliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar jos salygy pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
Ji pradzios paskelbia CVP IS.

18.9. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje viesyjy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacija apie pirkimo Sutarties nejvykdZiusius ar netinkamaj ja ivykdziusius
Rangovus (Rangovy grupés atveju — visus grupés narius), taip pat apie Okio subjektus, kuriy
pajégumais remeési Rangovas ir kurie su Rangovu prisiemé solidaria atsakomybe uz pirkimo Sutarties
ivykdyma, jeigu paZzeidimas jvykdytas del tos pirkimo Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.
Paskelbusi tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, tagiau ne véliau kaip per 3 darbo dienas, apie
tai informuoja Rangova.

18.10. UZsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje viesyjy pirkimy informacingje
sistemoje skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo procediiry metu nuslepé informacijg ar
pateiké melaginga informacija pagal Viesyjy pirkimy jstatymo 52 straipsnj.

19. Baigiamosios nuostatos:

19.1. Visi su Sutartimi susije prane§imai, prasymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas yra
siunCiami el. pastu ar faksu, jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais iteikiant kitai Saliai
asmeniskai ar siundiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu
adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas el. pastu ar
faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tad¢iau ne véliau
kaip per 3 darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kit Salj. Kol apie pasikeitusj
adresg nustatyta tvarka nebuvo praneta, ankstesniu adresu pristatyti laiskai/prane$imai yra laikomi
gautais.

19.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

19.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

20. Prie Sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kurie
¢ia yra iSvardinti pagal svarby:

20.1. Konkurso salygy apra3as (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus 2018-07-12 jsakymu Nr, AD2-654)su priedais ir paaiskinimais;

20.2. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma ir UZsakovo prasymai paaidkinti pasitilymg bei
Rangovo pasiiilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZzsakova);

20.3.  Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiSkinangiais. Neaiskumo ar
prieStaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

21. UzZsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties vykdymg ir kontrole — Irena gakaliené,
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos Miesto tikio departamento Miesto tvarkymo skyriaus
vedéja (tel. (8 46) 39 60 84, el. pastas irena.sakaliene@klaipeda.lt, kuri koordinuoja 3ios Sutarties
vykdyma (organizuoja Uzsakovo jsipareigojimy Ivykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, Jy
kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso sglygy apraso reikalavimams, organizuoja visa susirasingjima
su Rangovu, inicijuoja netesyby taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsimg, kai tai numatyta,
kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius isipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui
uz Sutarties vykdyma ir kontrolg, UZsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu pranesimu. Jei
Sutartis blity keitiama, Sutarties koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia Viesyjy pirkimy
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skyriui informacija apie pasiragyta susitarimg del Sutarties pakeitimo.

22. Asmuo, atsakingas uz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Viesujy pirkimy skyriaus vyr, special
Gitana Marciené, tel. (8 46) 39 61 18, el. pastas gitana.marciene@klaipeda.lt.

VII. SUTARTIES PRIEDAI

23. Technine¢ specifikacija, 1 lapas.

VIIL SALIY REKVIZITAI

UZSAKOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés
administracija

Liepy g. 11, 91502 Klaipeda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47
Kodas 188710823

AB DNB bankas, b. k. 40100

A.s. LT37 4010 0423 0104 4968

Klaipedos miesto savivaldybés

administraeijos dl{‘:«h‘?“ 2.
1Y,
Lowr® ‘\-.

1""":
(parasasy’ A
Sauli ud i

:"%_

Parenge
Viesyjy pirkimy skyriaus vyriausioji specialiste

Vilma Kasmaéiaus}(é}el. 396104
2018-09-06 /;

RANGOVAS

UAB ,,VVARFF*

J. Tumo-VaiZganto g. 28a, 90125 Plunge
tel. (8 448) 73081, faks. (8 448) 72216
Kodas 169700486

PVM mokétojo kodas LT 697004811
~Swedbank®, AB, Banko kodas 73000
A.s. LT 837300010073911301

Projekty vadovas
A V.

UZDAROJ!
AKCINE
BENDROVE

A"VVARFF™
N

isté



