KRYPTINIO PESCTUJU PEREJU APSVIETIMO JRENGIMO SUTARTIS

2018 m. rugséjo 10 d. Nr. S- 3/9
Varéna
Varénos rajono savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama

administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikian€io pagal savivaldybés administracijos
nuostatus, ir uzdaroji akciné bendrové ,,Varénos aplinkotvarkos grupé* (toliau - Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Vaido Debesiino, veikian&io pagal bendrovés jstatus, toliau kartu
vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré Sig sutartj (toliau — Sutartis), ir susitaré
del toliau i§vardyty salygy.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Kryptinio pés¢iyjy peréjy, esandiy Varénos miesto Vytauto gatvéje, ap$vietimo
irengimo darbai (toliau - Darbai).

1.2. Darbai turi buti vykdomi vadovaujantis Technine specifikacija kryptiniam Vytauto
gatvés pés€iyjy peréjy ap§vietimui (Sutarties priedas Nr. 2)

1.3. Rangovas prie§ pradédamas Darbus turi pasirengti visus darbams vykdyti reikalingus
dokumentus ir gauti reikiamus leidimus, atlikti visus reikiamus tyrimus, matavimus, butinus
tinkamai atlikti statybos darbus. Darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybos
normas ir taisykles, standartus ir kitus norminius teisés aktus. Darbams atlikti naudojamos Europos
Sajungos ar Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medziagos, statybos produktai bei
irenginiai. Visos medZiagos bei montuojami jrenginiai privalo biiti nauji.

1.4, Ap8vietimas turi biti jrengiamas per 2 mén. nuo uZsakymo pateikimo dienos.

2. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja, kai Sutarti pasira$o abi Sutarties 3alys.

2.2. Sutartis galioja 1 metus arba iki visy $ia Sutartimi prisiimty isipareigojimy jvykdymo
arba iki Sutarties nutraukimo laikantis jstatymy ar §ioje Sutartyje numatyty salygy ir tvarkos.

2.3. Rangovas turi teisg¢ uzbaigti Darbus anksgiau sutarto termino

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sudaroma fiksuoto jkainio Sutartis. Darby jkainiai ir preliminar@is darby kiekiai nurodvti
Sutarties 1 priede. Darby ikainiai visa sutarties galiojimo laikg nebus keiéiami, i§skyrus tuos atvejus
kai bus pakeistas PVM. Preliminari darby apimtis gali kisti (gali bati jsigyta 20 proc. maZiau arba
daugiau nurodyty darby apimties).

3.2. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumate sudarant Sia Sutarti, bet turéjo galimybg ir gal€jo juos numatyti pagal pirkimo
dokumentus, ir jie yra biitini $iai Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo
sgskaita.

3.3.Rangovas, atlikgs Darbus, pateikia Uzsakovui atsiskaitymo dokumentus (atlikty darby
akta, pazymga apie atliktus darbus, PVM saskaita- faktiira). UZsakovas, jvertines, kad Darbai atlikti
be trikumy, priima atliktus Darbus pasiraSydamas atlikty darby akta. Uz atliktus darbus bus
atsiskaitoma ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po atsiskaitymo dokumenty
pateikimo UZsakovui dienos.



3.4. Pridétinés vertés mokesc¢io saskaitos faktiiros, saskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai turi bati teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E. saskaita® priemonémis.
Prisijungti prie elektroninés paslaugos ,.E. saskaita® galima interneto adresu www.esaskaita.eu.
Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro nustatyta tvarka.

3.5. Apmokéjimo diena laitkoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena UzZsakovo banke.
Uzsakovas turi teisg¢ sulaikyti mokéjimus uZ atliktus Darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti
ankséiau nurodyti Darby defektai.

3.6. Sutarties kaina gali buti kei¢iama

3.7. Jeigu vykdant darbus atsiras buitinybé atlikti darbus, kuriy ikainis néra nupirktas, ir Sie
darbai atsirado nuo Sutarties Saliy nepriklausanc¢iy aplinkybiy, kuriy abi $alys negaléjo numatyti, tai
$iy darby jkainis apskai¢iuojamas taip:

3.7.1. pritaikant tiekéjo pasiiilyme nurodytus darby jkainius;

3.7.2.jei jmanoma, i§skai¢iuojant kainos dalj i$ sutartyje numatyto jkainio;

3.7.3. pritaikant sutartyje numatytus panasiy darby jkainius;

3.7.4.jvertinant pagristas tiesiogines (darbo uZmokes€io ir su juo susijusius mokesd&ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) iSlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos Viesyjy pirkimy
tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 ,Dél kainodaros taisykliy
metodikos patvirtinimo®, priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy i$laidy apskai¢iavimo taisyklés“
nuostatas.

3.8. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Viedyjy pirkimo jstatymo 89
straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi bati atliekama nauja pirkimo
procedura pagal Sio jstatymo reikalavimus

4. SALIU ATSAKOMYBE IR JSIPAREIGOJIMALI

4.1.Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo kokiy nors savo isipareigojimy pagal Sutartj, ji
paZeidzia Sutartj.

4.2. Vienai Sutarties 3aliai paZeidus Sutarti, nukentéjusioji Salis turi teise:

4.2.1.reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

4.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

4.2.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius;

4.2.4.nutraukti Sutartj.

4.3. Neatlikus apmokeéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu UZsakovas privalo
sumoketi Rangovui uz kiekviena uZdelsta dieng 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku neapmokeétos
sumos. Delspinigiai negali bati skai¢iuojami, jei véluojama apmokéti dél trediyjy asmeny veiksmy.

4.4. Jei Rangovas deél savo kaltés neatlieka Darby nustatytais terminais, UZsakovas turi teise
be oficialaus ispé€jimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skai&iuoti 0,02 proc.
dydZio delspinigius nuo neatlikty Darby kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena.

4.5.Esant nuo Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms deél kuriy negali bati vykdomi Darbai.
UZsakovas turi teisg reikalauti sustabdyti Darby vykdyma iki atitinkamy aplinkybiy pasibaigimo.
Jei Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau, kaip 90 dieny, Rangovas turi teise nutraukti Sutartj.

4.6. Apskaitiaves delspinigius UZsakovas gali, pries tai rastu jspéje Rangova;

4.6.1.i8skaiCiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokeétiny sumy;

4.6.2. nutraukti Sutartj;

4.7. Rangovas uztikrina, kad uZ nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyta terming bus tinkamai
ir kokybiskai atlikti Darbai. Tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar nertipestingumo $ie Darbai
nebus atlikti tinkamai, Rangovas {sipareigoja atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius.



4.8. Rangovas jsipareigoja:

4.8.1. Uz nustatyta kaing ir per Sutartyje numatyta terming tinkamai ir kokybiskai,
laikydamasis galiojanéiy teisés akty, normuy, taisykliy ir standarty atlikti Darbus:

4.8.2. Atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, tuo atveju, jeigu dél Rangovo kaltés ar
nertpestingumo Darbai nebus atlikti tinkamai.

4.8.3. savarankiSkai apsirtpinti Darby atlikimui reikalingais materialiniais i$tekliais, atsakyti
uz naudojamy medZziagy kokybg;

4.8.4. garantuoti darbo sauguma, prieSgaisring saugg ir aplinkos ekologine apsauga Darby
atlikimo vietoje;

4.8.5. Uzsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, nustatyty per garantinj laika, atlyginti
Uzsakovo iSlaidas, patirtas $alinant defektus;

4.8.6. Uzsakovo nurodytu laiku nepaSalings defekty, atlyginti UZsakovo islaidas, patirtas
Salinant defektus;

4.8.7. Sumokéti Uzsakovui 10 proc. dydZio netesybas (baudg) nuo neatlikty darby
vertés be PVM, jeigu Darbus atlikti véluojama daugiau nei 1 ménesj.

4.9. UZsakovas jsipareigoja:

4.9.1. sumokeéti Rangovui uZ faktiskai atliktus Darbus su salyga, kad Darbai atlikti tinkamai
ir laiku;

4.9.2. Atlyginti Rangovui jo turétas pagristas darby i$laidas ir nuostolius, susijusius su
Sutarties nutraukimu, kai Sutartis nutraukiama ne dél Rangovo kaltés.

5. SUSIRASINEJIMAS

5.1.Sutarties Salys susiraginéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas
susiZinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeni$kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimag arba i3siysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) nurodytais rekvizitais.

5.2.Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneSdama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy
reikalavimy, ji neturi teisés i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
pranesimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Sutarties salygos gali biti kei¢iamos tik vadovaujantis Vie$ujy pirkimy istatymo 89
straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo bitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti
tik neesmines pirkimo Sutarties salygas.

6.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia
kitoms Salims ratiska praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZiangiy prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaikinimus, kopijas. [ pateikta pra§yma pakelstl atitinkama
Sutarties salyga kitos Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus
dél Sutarties salygu keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygy keitimo, $ie keitimai iforminami papildomu susitarimu, kuris yra Sutarties
neatskiriama dalis.



6.3. Sutartis kei¢iama Saliy susitarimu, pakeitima jforminant rastu bei patvirtinant parasais ir
antspaudu susitarimo, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis, tikruma.

6.4. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui
pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo darbus.

6.5. Uzsakovas turi teis¢ vienaSali$kai nutraukti Sutartj, apie tai prane$¢ Rangovui rastu prie$
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siuo atveju Uzsakovas privalo apmokéti Rangovui uz tinkamai
atliktus ir UZsakovo priimtus Darbus, bei atlyginti kitas protingas i$laidas, kurias Rangovas,
norédamas jvykdyti Sutartj, padare iki prane$im o apie Sutarties nutraukimg gavimo i§ UZsakovo.

6.6. Sutartis pasiraSoma dviem vienoda juriding galig turiniais egzemplioriais kiekvienai i3
Saliy.

6.7. Sutartis yra perskaityta Saliy, jy suprasta ir jos autentikumas patvirtintas ant kiekvieno
Sutarties lapo kiekvienos Salies jgaliojimus turindiy asmeny parasais.

6.8. Sutarties priedai:

6.8.1. Sutarties priedas Nr. 1 - Rangovo pateiktas pasitlymas;

6.8.2. Sutarties priedas Nr. 2 - Techniné specifikacija kryptiniam Vytauto gatvés péséiyjy
peréjy apSvietimui.

7. SALIU REKVIZITAI IR ADRESAI

Uzsakovas Rangovas
Varénos rajono savivaldybés administracija UAB ,,Varénos aplinkotvarkos grupé*
Vytauto g. 12, Varéna Pramonés g. 3, Varéna
Istaigos kodas 188773873 Kodas 184842158
Tel. 8 310 32 005 PVM kodas [.T848421515
Faksas 8 310 51 200 Tel. 8616 72194
El p. info@varena.lt El p. aplinkotvarka@gmail.com
A.s.LT79 7181 2000 0113 0793 A.s. LT51 7181 2000 0746 7919
AB Siauliy bankas, AB Siauliy bankas
banko kodas 71812 banko kodas 71812
Direktori L
Vaidas DeBesiunas / {';/'fi;f*‘?’:f:‘}*“z‘;f N
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Priedas Nr. 2

TECHNINE SPECIFIKACIJA
KRYPTINIAM VYTAUTO GATVES PESCIUJU PEREJU APSVIETIMUI

1. Darby vieta:

Vytauto gatvé, Varénos miestas;

2. Uzsakovo reikalavimai (apimtys ir techninés specifikacijos):

Naujy Sviestuvy montavimo skai&ius - 14 vnt.

Naujy ap$vietimo atramy skaiius - 12 vnt.

Sviestuvai. Tipas - $viesos diodai (LED). Sviestuvy 3viesos srautas turi biti parinktas
atsizvelgiant | gatvés charakteristikas. Apsaugos klasé IP 66/IP66, elektrosaugos klasé - 2,
atsparumas smiigiams - IKO08 (stiklas), standartas - EN 60598-2-3, §viestuvo efektyvumas ne
prastesnis nei 120 lm/W.

Atramos. Plieninés, kar3tai cinkuotos, 6 m auk3&io vir§ Zemés pavirSiaus.

Naujai irengiami $viestuvai prijungiami prie esamo Vytauto gatvés ap$vietimo tinklo.

Peés&iyjy per¢jose, kuriose néra galimybés pastatyti papildoma atrama, $viestuvai montuojami
ant esamy gatvés ap3vietimo atramy, jvertinant gembés poreiki.

Kabeliniy linijy klojimui iSardytos dangos turi biti atstatytos i neprastesne bikle nei pries
darby pradZzia.

Kryptinis pés€iyju peréjy apSvietimas jrengtas vadovaujantis Pés¢iyju peréjimo per kelius ir
gatves organizavimo taisyklémis PPOT 16 bei Elektros jrenginiy irengimo bendryjy taisykliy
reikalavimais.

Visa jranga turi biiti sertifikuota ir jrengiama pagal gamintojy rekomendacijas. Sumontuota
franga turi biiti tinkamai sureguliuota ir priduota eksploatacijai. Sviestuvams suteikiama ne
trumpesne kaip 5 mety garantija.

3. Kiti reikalavimai. Techninés specifikacijos kei¢iamos ir (ar) papildomos naujomis tuo
atveju, kai pagal specifika numatomy naudoti produkty techniniai duomenys to reikalauja. Sutarties
galiojimo metu atsiradus aplinkybéms kuriy Tiekéjas negaléjo numatyti, galimas gaminiy keitimas
suderinus su UZsakovu.

4. Priedai. Vytauto gatvés schema su paZymétomis pés¢iyjy peréjy, kuriose numatoma frengti
kryptini ap§vietima, vietomis

Parengé:
Varénos rajono savivaldybés administracijos

Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Ciurleviius

Suderino:
Varénos rajono savivaldybés administracijos

Turto valdymo skyriaus vedéjas Egidijus Zaleskis




Priedas Nr. 1

UZDAROJI AKCINE BENDROVE
+VARENOS
APLINKOTVARKOS GRUPE%

-/

Pramones g.3, 65210 Varéna, Tel/fax. 8-310-31152, el.pastas aplinkotvarka@gmail.com. a/s

LT517181200007467919, AB Siauliy bankas, banko kodas 71812, im.k.184842158, PVM
mokétojo kodas LT848421515

Varénos rajono savivaldybés administracijai

. PASIULYMAS
DEL KRYPTINIO PESCIUJU PEREJU APSVIETIMO JRENGIMO DARBY

2018-08-24 Nr. 37
(Data)
Varéna

(Sudarymo vieta)

Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja Gkio
subjekty grupé, suraomi visi dalyviy UAB ,,Varénos aplinkotvarkos gripée*
pavadinimai/
Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja tkio subjekty | Pramonés g. 3, Varéna
grupé, suradomi visi dalyviy adresai/
UzZ pasitilymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Vaidas Debesiiinas

Telefono numeris 861672194
Fakso numeris 831031152
El. pasto adresas aplinkotvarka@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangova (-us), subtiekéjg (-us); ar subteikéjg (-
us)/
Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-y), subtiekéjo (-y) ar subteikéjo (-y)
adresas (-ai)
Isipareigojimy dalis (nurodant konkre&ius pagal
Pirkimo sutartj prisiimamus jsipareigojimus),
kuriai ketinama pasitelkti subrangova (-us),
subtiekéjg (-us) ar subteikéja (-us)

Siuo pasitilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:
1) Siuose pirkimo dokumentuose (jy paaigkinimuose, papildymuose).



Mes sitilome atlikti $iuos darbus:

Priedas Nr. 1

Eil. Darby pavadinimas Mato Preliminar Darby Darby verté
Nr. vat. s kiekis jkainis be be PVM,
PVM, Eur Eur (4x5)
7 > ~3 7 T —

1. LED 3viestuvy montavimas vit. 14 210,00 2940,00
Atramy jrengimas, jskaitant vnt. 12 392,00 4704,00
prijungima prie esamo
tinklo (kabeliy klojimas,
pajungimas ir pan,)

Bendra darby verté be PVM, Eur 7644,00
PVYM, Eur 1605,24
Bendra darby verté su PVM, Eur 9249,24

Bendra pasialymo kaina: 9249,24 eur. (devyni titkstandiai du $imtai keturiasdefimt

devyni eurai 24 ct.)

Kartu su pasitlymu pateikiami 3ie dokumentai (pasira§ydamas pasililymg ar kiekvieng
dokumentg patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Nr.

Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas

Dokumento puslapiy
skai¢ius

1 Kvalifikacijos atitikties deklaracija

1

Direktorius

WVaidas Debesiiinas

(Tiekéjo arba jo jgalioto
asmens pareigy pavadinimas)

(Vardas ir pavardé)




VYTAUTO GATVES SCHEMA




