
STATYBOS - TVARKOMUJU RANGOS DARBU SUTARTIS Nr. MLLM/2018/09/12

2018 m. rugsejo l7 d.

Kaunas

Maironio lietuviq literatiiros muziejus, juridinio asmens kodas 190756653, kurio

registruota buveine yra RotuSes a. 13, 44279 Kaunas, duomenys apie istaig4 kaupiami ir saugomi

Juridiniq asmenq registre, atstovaujamas direktores Aldonos Ruseckaites, veikiandios pagal istaigos

istatus (toliau - ,,UZsakovas"), ir Uidaroji akcin6 bendrovd ,,Irdaiva", juridinio asmens kodas

300122690, kurios registruota buveine yra Savanoriq pr. 176F, 03154 Vilnius, duomenys apie

bendrovg kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vito
Lopinio, veikiandio pagal imones istatus (toliau - ,,Rangovas"), pagal maZos vertes pirkimo

,,Muziejaus pastato (lC2p) u.k. 10135 Rotuies a. 13, Kaunas, rekonstravimas, papilclomi darbai -
Techninio projekto A laidos Narkybos ir pritailqmo darbai" rezdlalts, pripaZintas laimejusiu ir
pasiiiliusiu ekonomiSkai naudingiausia (maZiausios kainos) pasiilym4, toliau kartu vadinami

,,Salimis", o kiekvienas atskirai - ,,Salimi", sudare 5i4 rangos darbq pirkimo sutarti, toliau vadinam4

,,Sutartimi":

1, Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustaty.tomis sElygomis Rangovas savo jegomis ir rizika isipareigoja atlikti visus

pirkimo dokumentuose nurodltus maZos vertes pirkimo objekto - ,,Muziejaus pastato (lC2p) u.k.

10135 Rotuies a.13, Kaunas, rekonstravimas, papildomi darbai - Techninio projekto A laidos

tvarl<ybos ir pritaikymo darbai" - statybos ir tvarkomuosius darbus.

1.2. Detaltis darbai ir jq kiekiai yra apibreZti Darbq kiekiq ZiniaraSdiuose (4 vnt.). kurie buvo

pateikti UZsakovo ir uZpildyti (nurodant konl<redias kainas) Rangovo.

1.3. Darbq kiekiq ZiniaraSdiai (4 vnt.) yra neatskiriama Sios Sutarties dalis. pagal kuri4 Rangovas

privalo atlikti darbus, o UZsakovas privalo priimti atliktus darbus ir Sutartyje nustatlta tvarka
atsiskaityti uZ tinkamai atliktus darbus.

1.3. Darbo projekt4 rengia ir rekonstrukcijos darbq eigoje ji tikslina Rangovas. Darbo projektas turi
blti parengtas pagal STR 1.05.06:2005 ir kitq taikomq statybos techniniq ir paveldo tvarkybos
reglamentq bei kitq statyb4 reglamentuojandiq dokumentq reikalavimus.

1.4. AtsiZvelgiant iobjekto - LR istorijos ir kulturos paminklo svarb4 ir sudetingumq, darbq eigoje

galimi darbo projekto keitimai, nekeidiant esminiq techninio projekto sprendiniq ir derinant darbo

projekto keitimus autorines ir technines prieZitros tvarka, nekeidiant Sutarties kainos.
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1.5. Darbq atlikimo vieta Rotu5es a. 13, 44279 Kaunas.

1.6. Visq darbq uZbaigimo terminas yra iki 2018-12-10, o galutinis atsiskaitymas iki 2018-12-20.
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2. Sutarties kaina

2.1. Sutartyje nustatlta fiksuota perkamq darbq kaina, kuri apima visus darbus, kuriuos Rangovas

privales atlikti pagal Darbq kiekiq ZiniaraSdius (4 vnt.).

MaZos vertes pirkimo vykdymo metu gautame pasillyrne nurodyta galutine Sutarties kaina be PVM
(21 %) yra 130 578, 51 EUR, PVM suma (21%) yra2'1 421,49 EUR; galutine sutarties kaina i3 viso

su PVM (21%) yra 158 000 EUR (vienas 5imtas penkiasdeSimt a5tuoni tiikstandiai eury).

2.2. UL ii4 kain4 Rangovas isipareigoja atlikti visus statybos - tvarkomuosius darbus, numatytus

visuose keturiuose Darbq kiekiq ZiniaraSdiuose.

2.3. Jeigu del aplinkybiq, kuriq nebuvo galima numatlti, paai5keja, kad reikia papildomq darbq, kurie

nebuvo !raS1.ti i sudarytq Sutarti (Darbq kiekiq ZiniaraSdius) ir be kuriq negalima uZbaigti Sutarties

vykdymo, Perkandioji organizacija (UZsakovas) numato juos pirkti neskelbiamos apklausos biidu

pagal MaZos vertes pirkimq tvarkos apraS4.

3, Sa[q teis6s ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisQ:

3.1.1. reikalauti i5 Rangovo ivykdyi Sutartyje beijos prieduose nustat)'tus reikalavimus;

3.1.2. tikdnti Darbq atlikimo eig4, kieki ir kokybg;

3.1.3. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyq pagal projekt4 ir laikydamasis normatyviniq

statybos dokumentq reikalavimq. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyviniq

statybos dokumentq reikalavimq ir Rangovo prisiimtq fsipareigojimq, UZsakovas turi teisg ra5tu

reikalauti Salinti aiikumus ir nemoketi uZ netinkamai atlikt4 darb4 arba paSalinti triikumus trediqlq

asmenq pagalba Rangovo sqskaita.

3.2. UZsakovas isipareigoja:

3.2.1. priimti i5 Rangovo tinkamai atliktus darbus;

3.2.2. sumoketi Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje

numatltais terminais ir tvarka.

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1.gauti UZsakovo apmokejim4 u2 irykdyus darbus pagal Sutartyje nustatltas s4lygas ir
tvarkq;

3.3.2. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teises

aktuose numatytomis rangovo teisemis;

3.3.3. keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendinius tik gavgs i5ankstini ra5ti5kq

UZsakovo sutikim4.

3.4. Rangovas isipareigoja:

3.4.1. nedelsiant rykdyti teisetus UZsakovo nurodymus ir juos irykdyti per protingai trumpq

laik4. Jeigu tokie nurodymai prieStarauja teises aktams, nedelsiant, bet ne veliau kaip per 10 (de5imt)rt )
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darbo dienq, raStu nurodl'ti, kurie nurodymai prieStarauja teises aktams, pateikiant nuorodas i
konkredius teises aktus;

3.4.2. nustat).tu laiku pradeti, kokybiSkai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje

nurod).tus darbus ir iStais14i defektus, nustatltus iki darbq perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantin[

laikotarpi;

3.4.3. darbus atlikti pagal projekting dokumentacij4, statybos techniniq reglamentq ir kitq teises

aktq, reglamentuojandiq statybos veikl4 (normq, taisykliq) reikalavimus;

3.4.4. darbq vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius. gaminius ir irengimus, atitinkandius

projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais
nustat).ta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius. gaminius ir irenginiusr

3.4.5. laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktus darbus;

3.4.6. iforminti ir perduoti UZsakovui normatyviniq statybos dokumentq nurodlt4 statybos

darbq atlikimo dokumentacij4:

3.4.7.savo s4skaita i5taisyti darbus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai ivykdyti ir
neatitinkantys sutarties sqlygq bei projektines dokumentacijos;

3.4.8. garantuoti saugq darb4, prieSgaisring, aplinkos ir kultiros paveldo objekto apsaugq bei

darbo higien4 statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaug4 ir greta

statybos teritorijos gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq Zmoniq apsaug4 nuo atliekamr.l

darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys,

uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu neb[tt.l apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq,

toksiniq ir (arba) psichotropiniq medZiagq;

3.4.9. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esandios statybines medZiagos, gaminiai, franga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji

priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui, nebiitrl be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar)

sugadinami. Priesingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateikt4 s4skait4;

3.4.10. i5veZti savo statybines atliekas ir statybini lauZq savo sqskaita;

3.4.11. rrykdfti visus teisetus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms raitiskus UZsakovo

nurodymus;

3.4.12. Subrangovai - nenurodyti.

4. Darbq atlikimas ir perdavimas

4.1. Darbq perdavimas vykdomas Salims pasiraSant atliktq darbq (etapo) priemimo-perdavimo akt4.

4.2. Darb\ priemimo-perdavimo aktq pasira3o: i3 Rangovo puses - Rangovo statybos vadovas arba

lgaliotas asmuo, o i5 UZsakovo puses UZsakovo igaliotas asmuo.

4.3. Rangovas privalo vykdyi Darbus sutarties objekte laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos

Respublikos istatymq ir kitq norminiq aktq nuostatq.

4.4. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasleptus darbus"), pateikti UZsakovo priemimui. ispejgsjl apie tai maZiausiai prieS

3 darbo dienas, bei iforminti pasleptq darbq akt4
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4.5. Rangovas atsako uZ saugq darbq vykdym4.

4.6. UZsakomi atsisakius priimti Darbus (iq dali) ir nepasira5ius perdavimo-priemimo akto, Salys

suraSo Defektq nustatymo akt4, kuriame nurodomi Darbq trukumai ir terminai jiems pa5alinti.

Defektq nustatymo akte nurodytus trDkumus Rangovas paSalina savo jegomis ir s4skaita.

5. Sutarties Darbq atlikimo terminai ir jq perdavimas

5.1. Darbq atlikimo terminas - iki 2018-12-10.

5.2. Pastebeq darbq tr[kumq ar delektq Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto
galutinio darbq termino.

5.3.Rangor.ui turi b[ti suteikiama teise ! Darbq pabaigos termino pralEsim4. jeigu:

5.3.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatl,tus isipareigojimus ir
todel Rangovas negali vykdyti Darbq i5 dalies arba pilnai;

5.3.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi itakos Rangovo Darbq atlikimo
terminams;

5.3.3. iSskirtinai nepalankios klimato s4lygos;

5.3.4. UZsakovo nurodymu pasikeidia Darbq apimtis;

5.3.5. valstybes ir savivaldos institucijq veiksmai arba bet koks uZdelsimas, kliiitys arba

trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakor.ui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims

Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuri4 nors Sutarties nuostat4 jam turi blti suteikta teise gauti

koki nors Darbq atlikimo terminq pratgsim4, tai privalo raitu praneSti UZsakorui, nurodydamas ivyki
arba aplinkybes, del kuriq kyla Sis reikalavimas ir Rangovas igyja teisg iDarbq atlikimo terminq
pratgsim4 atitinkamai atidedant Darbq uZbaigimo dat4.

5.5. Rangovas turi teisg uZbaigti Darbus anksdiau sutarto termino.

5.6. Esant gindltinoms pozicijoms (pretenzijoms del Darbq kokybes ir atitikimo Sutarties sqlygoms),

UZsakovas priima bei apmoka negindl,tinq Darbq dali.

6. Atsiskaitymq ir mok6jimq tvarka:

6.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu UZsakovas fsipareigoja Rangovui moketi pagal Rangovo pateiktq

atliktq darbq (etapo) priemimo perdavimo aktq ir PVM s4skait4-faktir4.

6.4. Atsiskaitymai vykdomi, gavus investicijq projekto ,,Maironio lietuviq literatiiros muziejaus

pastato Kaune, Rotu5es a. 13, rekonstravimas" finansavimo leSas. Atsiskaitoma ne veliau kaip per 30
(trisdeSimt) kalendoriniq dienq nuo sqskaitos faktlros pateikimo dienos. o jei veluoja finansavimas -
per 60 (SeSiasdeSimt) kalendoriniq dienq.

6.5. Atsiskaitymams naudojama ,, E. sqskaita" .

6.6. Tuo atveju, jeigu einamaisiais biudZetiniais metais teises aktais bus apribotas tam tikam
laikotarpiui numat).tas valstybes piniginiq i5teklirl iSdavimas, UZsakovas turi teisg biudZetiniais
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metais atsisak).ti tam tikrq sutartJje numatltq, tadiau dar neatliktq darbq atlikimo ir privalo apie tai

informuoti rangov4.

7. Nenugalima j6ga

7.3. SaIs gali blti visi5kai ar i5 dalies atleidZiama nuo atsakomybes del ypatingq ir nei5vengiamq

aplinkybiq - nenugalimos jegos (force majeure), nustatltos ir jas patyrusios Sdies frodyos pagal

Lietuvos Respublikos civilin! kodeks4, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie kliiiti bei jos

poveikf isipareigojimq rykdymui. Nenugalima jega (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybes,

kuriq negalima nei numatyi, nei i5vengti.

7.4. Nenugalima jd.ga (brce majeure) nelaikomos Salies veiklai turejusios itakos aplinkybes, i kuriq
galimybg Salys, sudarydamos Sutarti, atsiZvelge, t.y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikandios aplinlybes,
s4lygos, valstybes ar savivaldos institucijq sprendimai, sukelg bet kurios i5 Saliq reorganizavimq
privatizavim4, likvidavim4, veiklos pobiidZio pakeitim4, stabdyrn4 (trukdym4), kitos aplinkybes,

kurios turetq btiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tiketinos.
Nenugalima jega (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nera reikalingq prievolei vykdyi
prekiq, Salis neturi reikiamq finansiniq i5tektiq arba Salies kontrahentai paLeidZia savo prievoles.

7.5. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai j4 ivykdyti kitai Saliai nelmanoma ddl force
majeure arba vykdymas turi btiti atidetas ilgiau nei 90 dienq del nenugalimos jdgos (force majeure),

uZ kuri4 Salis neatsako.

8. Nekokybi5kai (netinkamai) atlikti darbai

8.1 Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatltas s4lygas, nesilaike

normatyviniq statybos dokumentq ir kitq teises aktq reikalavimq, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad

Rangovas:

8.1.1 nedelsiant sustabdytq ir (ar) nutrauktq darbq atlikim4;

8. I .2 neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, irang4;

8.1.3 neatlygintinai pagerintq atliekamq darbq kokybg;

8. 1.4 neatlygintinai i5taisytq netinkamai atliktus darbus;

8.1 .5 atlygintq UZsakovui darbq trukumq Salinimo iSlaidas.

8.2 Jeigu per UZsakovo nurodyus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybi3kai atliktq darbq,

UZsakovas gali sulaikyti mokejimus ir (arba) iStaisyi nekokybi3kai atliktus darbus trediqjq Saliq

pagalba arba savo jegomis ir iSskaidiuoti del to patirtus nuostolius i5 Rangovo.

9 Garantijos

9.1 Garantinis laikotarpis pradedamas skaidiuoti nuo galutinio Statybos darbq priemimo perdavimo

akto pasiraSymo dienos ir yra:

9.1.1 5 (penkeri) metai - statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1 .2 10 (deSimt) metq pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,

vamzdynams ir pan.);
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9.1.3 20 (dvide5imt metq) - esant tydia pasleptq defektq;

9.1.4 statinio irangai -pagal irangos gamintojo garantijq.

9.2 Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei5taiso defektq ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto padarl.tos

Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodytq proting4 laik4, UZsakovas pats arba trediqjq

asmenq pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo s4skaita. Rangovas privalo atlyginti visus

nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekt4 ir atitaisydamas Zal4, iskaitant UZsakovo

ka5tus ie5kant kito rangovo ir panaiiai.

l0 Saliu atsakomvbd

10.1 UZsakovas, uZdelsgs sumoketi Rangorui priklausandias sumas Sioje Sutartyje nustatlta tvarka ir
terminais, moka Rangovui 0,04 (keturiq Simtqiq) %o dydlio delspinigius nuo neapmoketq darbq
kainos uZ kiekvienq uZdelst4 dien4.

10.2 Rangovas, neuZbaiggs darbq sutartyje numat)'tu laiku ir neigijgs teises i terminq pratgsim4,

moka UZsakovui 0,04 (keturiq Simtqjq) oh dydLio delspinigius uZ kiekvienq paveluot4 dien4.

10.3 Tais atvejais, jeigu UZsakovo igalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai irlarba tretieji
asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darbq atlikimo metu yra apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniq, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq, Rangovas moka 300 EUR baudq. Siame

punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekvien4 apsvaigusi nuo minetq medZiagq asmenf kiekvienu
tokio fakto nustatymo atveju.

10.4 Jeigu Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes, jis UZsakovui privalo sumok€ti 2 % (dviejq
procentq) baud4 nuo sutarties kainos.

I I Informacijos konfidencialumas

11.1 Visa informacija, kuri4 Salys suZinojo viena i5 kitos, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu,
yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista trediosioms Salims tik tuo atveju. kai tam yra

istatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis raSti5kas kitos Salies sutikimas.

1 I .2 Safis, paieidusi 1 1.2. punkto reikalavimus privalo sumoketi kitai Saliai 300 EUR dydZio baud4

ir atlyginti visus nuostolius, kuriq mineta bauda nepadengia.

12 Giniq sprendimas

12.1 Gindai sprendZiami derybq budu, o nepavykus taip iSsprgsti gindo, jis bus nagrinejamas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbi1jrte.

13 Baigiamosiosnuostatos

13.1 Sutartis fsigalioja nuo sutarties pasiraSymo dienos ir pasibaigia j4 tinkamai ivykdZius.

13.2 Rangos sutartis gali b[ti nutraukiama prieS jos termino pasibaigim4 tiek UZsakovo, tiek
Rangovo iniciatyva, remiantis bendrosiomis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis.
Rangos sutarti prieS jos termino pasibaigim4 galima nutraukti ir Saliq susitarimu.
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13.3 UZsakovas turi teisg nutraukti Sutarti, jeigu Rangovas paskelbiamas bankrutuojandiu.

13.4 Sutarties nutraukimas nepanaikina teises reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius del sutarties

neivykdymo, bei netesybas.

13.5 Sios Sutarties vykdymui ir ai5kinimui taikoma Lietuvos Respublikos teise.

13.6 Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviq kalba, po vien4 kiekvienai Saliai. Abu
Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisines galios.

13.7 Pirkimo sutarties s4lygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali blti keidiamos, i5skyrus tokias
pirkimo sutarties s4lygas, kurias pakeitus nebiitq pazeisti Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq

istatymo ir MaZos vertes pirkimq tvarkos apraSe nustatlti principai bei tikstai ir kai tokiems pirkimo
sutarties s4lygq pakeitimams yra gautas Vie5qjq pirkimq tamybos sutikimas.

13.8 Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai, kurie yra neatskiriama, sudetine

Sutarties dalis: Darb4 kiekiq iiniaraiiioi (4 vnt.)

Saliq rekvizitai ir para5ai:

Uisakovas

Maironio lietuvi{ Iiteratiiros muziejus

fmon6s kodas 1907 56653

Rotu5es a. 13, 44279 Katnas

A.s. LT6073000 I 0002233953

Bankas AB .,Swedbank"

Tel. 8-31-207 477, faksas 8-37-209520

El. pa5tas d irektore Zlnaironiomuziej us.lt

Uisakovas

Direktore

Aldona Ruseckaite

(pareiSos, !'&dq pavdde. paraSas)

Rangovas

UAB ,,Irdaiva"

fmonds kodas 300122690

Savanoriq pr. l76F
03154 Vilnius Lietuva

A.s. LT557044060004945429

AB SEB bankas

Tel. +370 5 2388894, faksas +370 5 2388968

El. paStas infb ii irdair a.h

Rangovas

General inis direktorius

Vitas Lopinys

Salys 5i4 Sutarti perskaitd, joms buvo i5ai5kintas Sutarties turinys ir pasekmds, Salys Sutarti
suprato ir, kaip visiSkai atitinkaniiq jq vali4 ir ketinimus, pasiraS6:
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