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Siauliy miesto savivaldybés administracija, atstovaujama Savivaldybés administracijos
direktoriaus Antano Bartulio, vadinamo UZsakovu, ir UAB "AG meistrai”, atstovaujama direktoriaus
Alfonso Geto, vadinamo Rangovu, toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi,
sudaréme 3ig Sutartj (toliau — Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Sutartis sudaryta, vadovaujantis Siauliy miesto savivaldybés administracijos viegojo
pirkimo apklausos biidu, rezultatais fformintais 2018 m. rugséjo 24 d. posédZio protokolu Nr, TVPP-

517
1.2. Sioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1I. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis Rangovas savo jégomis, medziagomis ir rizika
jsipareigoja atlikti Darbus pagal darby aprayma, kaip nurodyta Techningje specifikacijoje, kuri yra
neatskiriama 3ios Sutarties dalis (priedas Nr.1) ir perduoti Darby rezultaty UZsakovui Sioje sutartyje
numatytomis salygomis, terminais ir tvarka. Darby atlikimo vieta — Dainy g. 35, Siauliai. Darbai
atlickami naudojant Rangovo medZiagas.

2.2. Uzsakovas priims Darbus bei apmokés Rangovui tinkamai juos atlikus. Salys nurodo, kad
51 Sutartis sudaroma UZsakovo naudai ir jo interesais, todél UZsakovas nuo pat Sutarties jsigaliojimo
dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatylas pareigas, ir turi teise reikalauti jas tinkamai
vykdyti.

2.3. Rangovas, perduodamas Darbus UZsakovui, garantuos, kad yra atlikti visi nurodyti Darbai
ir sudétos visos reikalingos ir (arba) bltinos priemonés, medZiagos ir kt. nurodytos dokumentuose,

HI. SUTARTIES DALYKO KAINA

3.1. Bendra Sutarties dalyko kaina - 14792,63 eurai (keturiolika tikstanéiy septyni Simtai
devyniasdedimt du eurai, Sefiasdefimt trys centai). Si suma atitinka Rangovo viefojo pirkimo
(apklausos blidu) konkurso metu pateiktam pasitilymui, kuris yra neatskiriama 3ios Sutarties dalis
{priedas Nr.2).

3.2. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atiikus Darbus,
UZsakovas privalo sumokeéti Sutarties dalyko kaing.

3.3. Dél Rangovo Projekte nenurodyty, tagiau biitiny tinkamai jvykdyti Sutartj, Darby, kiekiy
neatitikimas (padidéjimas) nebus laikomas papildomais Darbais ir jie turi biti atikti Rangovo
sgskaita.

3.4. Vykdant 3ig Sutart}, MedZiagy ir Darby ar jy kiekiy keilimas, pritarus UZsakovui galimas,
kai:

3.4.1. Techningje specifikacijoje (priedas Nr. 1) numatytos medZiagos keiiamos | kity
gamintojy medzZiagas, kuriy charakteristikos yra tapadios arba geresnés;

3.4.1. Salys susitaria, kad med#iagy ir Darby ar jy kiekiy keitimas neturi jtakos Sutarties dalyko
kainal ir tokie pakeitimai Sutarties esminiu keitimu nelaikomi,

3.5. Del Sutarties 3.4 punkte nurodyty prieZaséiy atlickami pakeitimali ir Darbai turi biti
vykdomi Rangovo sgskaita.

3.6. Jei Sutarties vykdymo metu atsiranda darbai, kuriy Sutarties Salys negaléjp numatyti
1. Arganizuoja

vicdgji pirkima nenumatytiemns darbams atlikti.
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3.7. Sutarties dalyko kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, iSskyrus atvejj kai Sutarties
kaina ir (ar) atskiry Darby kaina gali kisti (didéti ar mazéti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy
ir pojstatyminiy teisés akty, keiéiantiy PVM dydj. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeilia tiek, kiek -
pasikei¢ia PVM dydis.

3.8. Kainos pakeitimas (dél PVM dydzio pasikeitimo) jforminamas abicjy Sutarties Saliy
pasiraomu papildomu susitarimu prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir
pojstatyminiy teisés akiy, kei¢ianéiy PVM dydj jsigaliojimo.

IV. SUTARTYJE NUMATYTU DARBY ATLIKIMO TERMINAX

4.1. Rangovas turi parengti sgmatg ir atlikti Darbus iki 2018 m. gruodzio 15 d.

4.2. Faktiska Sutartyje numatyty Darby pabaiga — Darby perdavimo-priémimo akto (toliau —
Aktas) pasira§ymo dicna (pasira§ydamos Ak1a $alys privato nurodyti jo pasira§ymo datg).

4.3, Pastebéty Darby trikkumy ar defekty Salinimas neprailgina Darby pabaigos termino.
UZsakovas gali atsisakyti priimti darbus ir uZ juos nemoketi, jei Darbai neuzbaigti, tinkamai neatlikti,
per nurodytg terming neitaisyti UZsakovo nurodyti defektai.

4.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino pratgsima, jeigu atsirado
nenumatytos aplinkybés, kuriy nebuvo galima numatyti vie§ojo pirkimo vykdymo metu ir dél kuriy
nejmanoma atlikti Darby numatytu terminu. Bendras termino pratesimas negali biti ilgesnis nei 1
ménuo, galimas tik vienas Darby atlikimo termino pratesimas.

4.5. leigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors Sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo radtu pranedti UZsakovui,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes (pvz. meteorologinés sglygos, jtakojanios atlickamy darby
technologinj procesg), dél kuriy kyla 8is reikalavimas ir pateikti tai pagrindZiandius dokumentus.
Rangovas jgyja teisg j Darby atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uZbaigimo data,
tik gaves Uzsakovo ragtiskg sutikima.

4.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

V. ATLIKTU DARBY PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus, adresu Dainy g. 35, Siauliuose (toliau — Objekte),
latkydamasis 8ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.

5.2. Atlikty Darby priémimas atlickamas, pasiraant Aktg (priedas Nr. 3). Atlikty darby Aktas
pildomas atlikus visus Darbus.

5.3. Rangovas privalo pateikti UZsakovui Akto tris egzempliorivs. UZsakovas, gaves giame
punkte minimus dokumentus, per 5 kalendorines dienas privalo Aklg pasiradyti, iSskyrus atvejus, kai
Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo iftaisyti
trikumus, pateikdamas pastabas Defektiniame akie, bei nustatydamas triikumy padalinimo terming.
Rangovui neidtaisius tritkumy per nustatytg terming, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu,

5.4. Akty pasirafo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas, i§ UZsakovo pusés —
Sutarties kuratorius.

5.5, Rangovo atlikti Darbai latkomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai,
pasiraSylas Aktas, pateikti medzZiagy, gaminiy sertifikatai, eksploataciniy savybiy deklaracijos,
pasiradytos gamintojo, pasiradyti statybos uzbaigimo dokumentai,

5.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus*), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pried
vieng darbo dieng ikt Darby perdavimo momento, bei jforminti Paslépty Darby akta.

5.7. Jeigu bet kuriuo 3ios Sutarties vykdymo metu paaidkéja, kad atlikti Darbai neatitinka $ioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos ar
gaminiai, nukrypta nuo Projekto be UZsakovo radtisko sutikimo ir kity reikalavimy, tokiu atveju
suraSomas ir abiejy Saliy pasira§omas Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasiragyti
Defektinj aktg. jis pasirafomas UZsakovo vienaSaliskai ir jteikiamas Rangovui pasiradytingi’
i§siundiamas registruotu pastu, :
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5.8. Rangovas Sutartyje nustatyta tvarka UZsakovui pasiradius Aktg, irafo PVM saskaity
faktira apmokéjimui uZ atliktus Darbus ir pateikia UZsakovui ne véliau kuup per 3 (tris) darbo dienas
po pasiraSymo dienos (kai Akig pasiraSo Uzsakovas).

5.9. Uzsakovas turi teise nepasiradyti Akto ir neatlikti mokéjimo Sutartyje nustatytu terminu,
kol Rangovas save saskaita nepa3alina Defektintame akie nurodyty trikumy ir nekompensuoja
nuostoliy, jei tokic atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél Ju kompensavimo tvarkos.

5.10. Uzsakovas turi leis¢ pareikdti Rangovui pretenzijas dél ifaiskéjusiy atlikty Darby
triilkumy, jei bfity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties
vykdymo laikui, tadiau tebegaliojant $ia Sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams
laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus tritkumus savo sgskaita, arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius.

3.11. UZbaigus visus Darbus, UZsakovas sudaro komisija atliktiems Darbams priimti, paruoia
Rangovo pateiktyg Akig, kuriuo jforminamas visy Darby uZbaigimo faktas,

VL GARANTHIOS

6.1. Darby garantinis terminas, skai¢iuojamas nuo Akto pasira§ymo dienos yra 5 metai, o esant
ty&ia paslepty defekty — 5 metai;

6.2, Ranpovas pasiraiydamas Akig, garantuoja, kad Darbai atitiks Techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty Darby verte.

6.3, Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uZ iSaiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iry$kéje Darby defektai
fiksuojami Defektiniame akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba tre&iyjy
asmeny pagalba jsiparcigoja Rangovo sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaigkéjusius Darby
defektus, jy iStaisymo bldg bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dé] neteisingos
Objekto cksploatacijos, sugadinimo, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
alinanéiy aplinkybiy.

6.4. Jei Rangovas per nustatyta terming neidtaiso nustatyty Darby defekty, Rangovas privalo
atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, i$taisydamas defektus ir atitaisydamas Zalg,
iskaitant UzZsakovo katus iegkant kito rangovo ir pan.

VIL UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAS

7.1. Rangovas per 7 dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos (pasiraymo diena laikoma data,
kai Sutartj pasiraSo paskutiné Sutarties 3alis, todél Salys privalo nurodyti Sutarties pasira§ymo datg)
privalo pateikti:

7.1.1. Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutar¢iy kopijas, patvirtintas
nustatyta tvarka.

7.1.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ~ Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko besalygiska
ir neat8aukiama garantijg ar piniginj uZsiatg, kurio suma biity 5 (penki) procenty nuo visos Sutarties
dalyko kainos. Garantijos galiojimo terminas turi 60 dieny vir§yti Sutartyje numatyty Darby atlikimo
terming. Teikiant piniginj uZstata, léSos turi biiti pervestos j Siauliy miesto savivaldybeés
administracijos atsiskaitomajg saskaita Nr. LT037300010002410161, bankas AB Swedbank,
Savivaldybés administracijos kodas 188771865.

7.2, UZsakovas turi teis¢ pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu:

7.2.1. itaisydamas Darby defektus ar jais sukelta Zalg, UZsakovas turi teise pasinaudoti
Sutarties uztikrinimo dalimt, lygia UZsakovo patirtoms i$laidoms, taisant darby defektus ir sukeltg
#alg.

7.2.2. Jei Rangovas nesumoka netesyby (baudy ir delspinigiy}, numatyty uZ sutartiniy
jsipareigojimy nevykdyma, UZsakovas turi teisg pasinaudoti sutarties jvykdymo uZtikrinimu toki
dydzio kiek sudaro Rangovo nesumokétos netesybos arba jy nejmanoma iskaicivoti i§ Ragfgoy,
mokéting sumy. w4
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7.2.3, Kitais atvejais, kuriuos leidzia LR teisés aktai.

7.3. Jeigu Darby atlikimo terminas $aliy radtisku susitarimu yra pratesiamas, Sutarties
ivykdymo uztikrinimo dokumento galiojimas turi biti pratgsiamas Darby atlitkimo termino pratesimo
fatkotarpiui. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto
banko garantija su pratgstu galiojimo terminu.

7.4. [vykdzZius visus sutartinius sipareigojimus ir Rangovui radtiSkai pareikalavus, banko
garantija ar piniginis uZstatas graZinamas Rangovui per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Rangovo
pradymo gavimo dienos. Piniginis uZstatas ar jo dalis (jei Uzsakovas pasinaudojo Sutarties jvykdymo
uZtikrinimu) graZinamas idskaiciavus banko pavedimo mokestj.

VHI, ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktidkai atliktus Darbus pagal gautas PVM saskaitas
faktiiras per 5 (penkias) darbo dienas, bet ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktiiros gavimo dienos.

IX. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir priZitréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medZiagy,
gaminiy kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Techning specifikacijg (priedas Nr. 1), Rangovo
parengta Aklg, PVM saskaitas {aktiiras.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty paga! Techning specifikacijg (priedas Nr. 1}
bei laikydamasis normatyviniy dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo darby
uzduoties — Techninés specifikacijos, $aliy patvirtinto Ziniara&¢io (Veikly sara$o), nesilaiko
normatyviniy dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
Rangovo prisiimty jsipareigojimy, UzZsakovas turi teise raftu reikalauti $alinti defektus, nepriimii
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty Darby defekiy
padalinimo arba pagalinti trikumus treéigjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei Darby atlikimo eigoje
sistemingail paZeidZiami techningje specifikacijoje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pa3alinty atlikty Darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

9.1.5. Vykdyti Darby techning prieZiirg.

9.2, UZsakovas jsiparcigoja:

9.2.1. Pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kurivos pagal jstatymus ir kitus teisés
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovul.

9.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.3. Sumokeéti Rangovui uZ Sutartyje numatytais terminais ir tvarka, tinkamai atliktus bei
nustatyta tvarka priimtus Darbus,

9.2.4. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai patekti j Objekty iki sutartiniy Darby pabaigos.

9.3. Rangovas turi teise:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Gauti UZsakovo apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir
tvarka.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Ne veliau kaip pries 3 (tris) darbo dienas rastu jspéti Uzsakova, jeigu bus reikalingi kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas konkrediai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biti pateikti.

9.4.2. Pradéti Darbus tik po o, kai:

9.4.2.1. pasiradytas Objekto perdavimo — priémimo aktas;

9.4.2.1. jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirtas Darby
vadovas, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty ne maZesne patirtj negu nurodyta Rangovo
pasialyme. Keisti Darby vadovg ir subrangova galima uk suderinus su UZsakovu. Pakeistas/De
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vadovas ir subrangovas turi bliti ne Zemesnés kvalifikacijos negu nurodyta Rangovo pasiilyme.

9.4.3. Vykdyti Darbus pagal Techningje spccxﬁl\aume (priedas Nr. 1), ir teisés akiuose
nustatytus reikalavimus,

9.4.4, Garantuoti, kad Darbai jy priémimo metu atitiks Techninéje spec1ﬁkac1J0Je (priedas Nr.
1) nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamuma.

9.4.5. Aktyviai dalyvauti Darby uZbaigimo procedirose, imtis visy priemoniy tam, kad biity
paSalinti bet kokie esami ir (arba) potencialiis trokumai ir neatitikimai, nurodyti su $iuo procesu
susijusivose dokumentuose. Vykdydamas §iame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo bati
lojalus UZsakovui, teikti nemokamas konsullacijas ir sprendinius, kuriy pagrindu biity sickiama
i§vengti bet kokiy Projekio defekty ir (arba) Darby trokumy.

9.4.6. Darby perdavimo-priémimo metu pateikti UZsakovui pra§ymg dél Darby uzbaigimo,
Akta, uZpildytg statybos darby Zumalg, medZziagy, gaminiy sertifikatus, cksploataciniy savybiy
deklaracijas, pasira§ytas gamintojo ir kitus teisés aktuose numatytus reikalingus dokumentus.

9.4.7. Savarankidkai apsiriipinti materialiniais i3tekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius, atitinkandius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy,
dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo,
iskaitant meteorologiniy salygy poveikj). Tikrinti jy kokybe bei atitikties dokumentus ir reguliariai
pateikti juos UZsakovui,

9.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darbus bei nustatytu laiku pateikti
Uzsakovui Aktg, iSraSyti PVM saskaitas faktiiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg
Darby atlikimo dokumentacija.

9.4.9. UZsakovui papradius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu praneti
apic Darby eigg bei rezultatus,

9.4.10. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei techninés prieZitros vadovui lankytis Objekte
bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.11. Garantuoti ir aisakyti uZ saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng
statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagy.

9.4.12. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
saly;,q poveikio iki atlikty Darby priémimo. Zemés sklype, kuriame vykdomi Darbai, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui iki Darby uzbaigimo.

9.4.13. Savo sgskaita i§taisyti atlikty Darby triikumus ir defektus, kurie atsirado dél Rangovo
netinkamai jvykdyty Darby ir yra neatitinkantys Sutarlies salygy bei projektinés dokumentacijos.
UZsakovui pateikus radtiskg pretenzijg, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél
defekto pobidZio jie neturi biiti paSalinti ankséiau, savo saskaita i$taisyti atlikty Darby trikumus ir
defektus, i3aiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant Objekio
garantiniam laikotarpiun.

9.4.14. Atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i3veZus jas i3 teritorijos, pateikti Uzsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybiniy atlieky, }
tam specialiai skirtas vietas arba jy sutvarkymg kitu teisés aktais nustatytu biidu. I§veiti ir / ar
sutvarkyti statybines atliekas savo saskaita.

9.4.15, Darby vykdymo metu apsirGpinti elektra, vandeniu,

9.4.16. Atlikus Darbus pagal Projekto reikalavimus, sutvarkytr Objektg ir kitas vietas, kurie
buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu.

9.4.17. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.

9.4.18. Atsakyli uz subrangovo (-y)} atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta Zalg.

9.4.19. Atlikus Darbus pasira$yti Akta su UZsakovu. :

9.4.20. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UZsakpvo //

Usakovas Rangovas



nurodymus. y .
X. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. UZsakovas, nepagrjstai uZdelsgs sumokeéti Rangovui priklausandias sumas $ioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, sumokés 0,02 proc. neapmokétos Darby kainos
dydZzio delspinigius uZ kickvieng uzdelsta diena.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku bei neperdaves UZsakovui Darby
ir ncjgijes teisés j termino pratgsimg, UZsakovui pareikalavus, sumokés 10 proc. dydZio baudg nuo
neatlikty Darby vertés ir papildomai sumokés UzZsakovui 0,02 proc. delspinigius uz kickviena
paveéluotg diena nuo Darby vertés iki bus atlikti Darbai.

10.3. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepagalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i8laidas, susijusias su defekty $alinimu.

10.4. Rangovas privalo kompensuoti visg UZsakovo patirtg Zala, nuostolius ir kitas ilaidas dé)
Rangovo netinkamo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

XL SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1. UZsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti 3ig Sutartj, jspéjes Rangova ra$tu pries 10
{desimt) kalendoriniy dieny ir paretkalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

[1.1.1. Rangovas per pagristai nustatyty laikotarpj nejvykdo UzZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

F1.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo iking veiklg, arba kai
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11,1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatytus Darbus per Sutartyje
numatyts terming, iSskyrus, kai véluojama ne déi Rangovo kaltés.

11.1.4. Po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Zios Sutarties sylygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas paZeidZia.

11.2. UZsakovui arba Rangovui viena3ali$kai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiragant priémimo-perdavimo akts. UZsakovas
privalo apmokeéti uz atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy isskaifiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

11.3. Salys neturi teisés vienadaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto &oje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ia Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumoketi 10 (desimt) procenty baudg nuo bendros Sutarties kainos ir atlyginti
visus pagrjstus nukentéjusios Salies nuostolius.

XII. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biiti visigkai ar i3 dalies atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranegé kitai Saliai apie klilit} bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majewre) taip pat nclaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos
aplinkybés, i kuriy palimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, 1. y. Lietuvoje pasitaikangios
aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavima, veiklos pobiidZio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti latkomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,

12.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

UZsakovas




X1H. GINCY SPRENDIMAS

13.1. galys susitaria, kad kiekvienas gindas, ncsutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu vadovaujantis Lictuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir
pirkimo salygomis su visais 8iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

13.2. Jeigu anks¢iau nurodyti gindai, nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i8spresti deryby
kelin per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny. tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XIV. SUTARTIES [SIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

14.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Rangovui pateikus tinkama
Sutarties jvykdymo uZtikrinimg patvirtinanéius dokumentus (jvykdymo uZtikrinimo gavimo pas
Uzsakovg data). Jei Rangovas per Sutarties 7.1, punkte nustatytg terming jvykdymo utikrinimo
nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

14.2. Sutartis galioja iki visisko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau nei
12 ménesiy nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

XV. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutarties salygos pirkimo Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i$skyrus
tokias pirkimo Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

15.2. Kiekviena %ios Sutarties Salis padengs savo iglaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutartics pasiragymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, ai$kiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.3. Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

XVL BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su $ia Sutartimi susij¢ pranesimai, praymai, kiti dokumentai ar susiradinéjimas yra
siun¢iami faksu, padtu, registruotu ar kurjeriniu pastu, elektroniniu pastu, jteikiami pasiragytinai,
kickvienai Saliai Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena
sutampa, kai pranefimas yra siun¢iamas faksu, elektroniniu patu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, raétu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lai$kai/prane§imai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lictuviy kalba.
16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

XVIL SUTARTIES DOKUMENTAI
17.1. Sutarties 1 priedas - Techniné specifikacija.
17.2. Sutarties 2 priedas - Atlikty darby priémimo - perdavimo akto forma.

17.3. Sutarties 3 priedas - Pasitlymas, saugomas pas UZsakova,
17.4. Sutarties 4 priedas — teritorijos planas

Saliy rekvizitai ir parafai:

UZsakovas Rangovas
Siauliy miesto savivaldybés administracija UAB "AG meistrai”
Vasario 16-0sios g. 62, Siauliai Bagitiny g. 55, Siautiai

Kodas 188771865
Registro tvarkytojas — V] Registry centras

Uksakovas Ray '



Kodas 302838966

PVM mokétojo kodas LT 100007100310
AB , SWEDBANKAS", b. k. 73000
A.s.Nr. LT617300010132587870

tel. +370 61454539

elektroninis pastas: alfa@agmeistrai.lt

A.s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042
AB ,,8iauliy bankas®, b. k. 71800
tel. §60084844

faksas 8-41 38 34 46

clektroninis pastas:
L.ianauskiene@siauliai.lt

Salys Sig Sutartj perskaité, joms buvo i$aifkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys
Sutartj supratoe ir kaip visi$kai atitinkandia jy valig ir ketinimus, pasira%é:

UZsakovas Rangovas
7 o
VAL ‘\ 7 / . .
Admipisipht Z/’ Direktorius
Antg v:g.j_-m,,j Alfonsas Gedas
H ar nﬂ \\ & \'. ¥é, paraas) {pareigos, varddy, pavargé, paraas)
[ T |2 ,
<) Fal R
W5 Vi
£y SN VA B
$ - 1 v\.‘ VA ]
I -‘,"’

Sutarties salygos atitinka sularties projekto salygas.
Sutarties kuratorius — Kiino kultiiros ir sporto skyriaus vyr. specialisté Lina Janauskieng,

tel. 8-41 596214, el. patas |,janauskienef@siauliai.lt

UZsakovas Rangovas
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Segmentinés Yords jrengimo darby pirkimo sutarties Nr.

Priedas Nr. 1

I

S~ 405V

TECHNINE SPECIFIKACIA

Uzsakovas — Siauliy miesto savivaldybés administracija, Vasario 16-osios g. 62, Siauliai.

2. Objckto pavadinimas — pastatas Dainy g. 35, Siauliai.

3. Atlickami $ie darbai:

3.1, | Senos  tvoros | 1. Senos tvoros iSmontavimas ir i§vezimas.
iSmontavimas ir | 2. Secnos tvoros betoniniy stulpeliy ir ardant susidariusiy Siuksliy
naujos  tvoros | 1§veZimas.
jrengimas 3. Segmentinés tvoros jrengimas senosios tvoros vietoje, jbetonuojant
(Tvoros  victa | stulpus su pamatais.
pazymeéta plane | 4. Kriimy, medZiy i§rovimo ir i§veZimo darbai.

Zaliai.

Planas
pridedamas)
(Priedas Nr. 4)

3.2, | Aptvérimo Segmento tinklas pagamintas i§ tvirty, sutvirlinty cinkuoty strypy
tinklo padengty poliesterio danga (maZiausial 100 mikrony). Tinklo akis
segmentas nedidesné kaip 200x50 mm. Tinklo akj sudaro (nemaZiau) 5 mm.

vertikalus ir (nemaZiau) 5 mm strypai .
Segmento auk§tis (nemazZiau) 1700mm. Tvoros ilgis (nemaZiau)
404,40m.(preliminarus, i§simatuoti vietoje).

3.3, | Aptvérimo Stadiakampiai plieniniai stulpeliai (nemaZiau} 60x40x1,50 mm cinkuoti,
stulpeliai, i8 i%orés padengti plastiku (maZiausiai 60 mikrony) su U profilio
tvirtinimo dengiandia plok3te saugiam segmento tvirtinimui ( 3 vietose).
detalés Stulpai karjto cinkavimo su kamgteliais (nemaziau) 60x40x(h)2300 mm.

34, | Varty su | Varty iSmatavimai (nemaziau) 1700x4000mm. (preliminari, i$simatuoti
spynomis vietoje).
jmontavimas
(lvnt)

(Pridedame
plane
pavaizduola
raide A)
(Priedas Nr. 4)

3.5, | Vaneliy su | Varteliai iSmatavimai (nemaziau) 1700x103mm. (preliminari, i8simatuoti
spyna ir rankena | vietoje).
jmontavimas
{1vnt.)

(Pridedame
plane
pavaizduota
raide B)
(Priedas Nr. 4)




2018 m. e O AF 4
Segmentinégivotos irengimo darby pirkimo sutarties Nr, <
Priedas Nr. 2

&W {050

ATLIKTY DARBY PRIEMIMO-PERDAVIMO AKTO FORMA

Eil. Darby grupiy pavadinimai Darby grupés kainos iSskaidymas procentais pagal planuojama
Nr, darby grupés vykdyma

Kaina Eur be PVM

8 Segmentinés tvoros jrengimas

Suma be PVM

PVM rarifas 21 %

Bendra suma su PVM

UZszkovas

Rangovas
Administraciios direktorius Antanas Bartulis

{pareigos, vardas, pavardé)

{pareigos. vardas, pavardé)

UzZsakovas

Rangovas




Supaprastinol aiviro konkurso sy
priedas
VABLAG meistrait

Ugdaroji akcing Beadrove, Budidng g.55, Sialiai, 8654539, Valsty bes im, registry ventras, gk, 32838960 P VM K LT
100007 10310

huridisis aomeies fersme nms, bavenwe, bontohiioe mdoriaae i, cestio, hurcone Laipisas s NN ey S apie ek, povadimiss i
avmens hokas, prdetioes sertes mobes® e mabaetope kodies fen ursdigg asmuo s e prketnes yeres mahesi pokebones )

. Sisuliy miesto savivaldybes administracija
{Adresatas (perkandiofi organizacija))

} PASITILY MAS
DEL PASTATO, ESANCIO DAINU G. 35, SIAULIAT TVOROS REKONSTRAVIMO
DARBY PIRKIMO

_2018-09-24  Nr__|

a
Siaulini
(Sudarymo viela)
Tickejo pavadinimas AJeign “dalyvaja | UABAG meistrai® v ]
itkio subfekty grupe, surasomi visi dalyviy !
pavadinimai/ . o

Tiekéjo adresas Aeign dalyvauja itkio | Badiang g. 55, Siauliai. 1,1-79202
subjekty grupe,  surasoni visi dalvviy
(J(/’ (’ s.("i ' - Lt Bt e i o A e £ 3 1 RT3 8 e Sk i st | 9 8 P RS 1 R A8 BB A o et a8

Asmens, pasiradiusio “pasililyma saugiu | Dircktorius .Altonsas Gedas
L clekuroniniu parasu,  vardas,  pavardé.

pareigos e
iLlcfonu numeris, Idkbi) numens ‘.86 lj ‘345

i E pasio ad:csax L.
Banko dl\]%kdli()f‘nO]l sqslxasm banko
ek vizitai

Lastaha. Pildoma jei tickejas ketina pasirelkii sithrangovy (-us), sublickiy (-us): ar subteikéjy (-usy.
; Subrangove (-y). sublickéjo (-y) ar subteikeéjo (- !
| ) pavadinimas (-ai) fmoodomi fiziniui, juridiniai
1 AACHNS)

USubran .1:1;_,nvu (- u) submkuo (- q} ar subteikéjo (-
) adresas (-ai) et e e e

lsl;wcu:numu dalis (plmcnlms) Kuriai ketinama

pasitelkti subrangova (~us), subtiekdja (-us) ar

Subteikeiy (-us) R




L. Sivo pasitilymu pazymine, kad sutinkame su visomis pirkimao salygomis, nustalytomis pickimo
dokumentuese (jy patiSkinimuose, papildyinuose).
2. Pasirasydamas CVIT IS priemonemis pateiki pasitilyma saugiu elektroniniu paradu, pitvirtina, kad
dohumenty skaitmenings kopijos ir elektroninémis priemonemis pateikti duomenys yra tikri.
Mes sifthome:
Dirby verte Far

- o l?fu-{:tlr PVM 21
Il Pastaugy pavadinimas \'LTI)L Uy proc. SuPVM
N be PVM
! 2 3 4 3
I Tvoros demomavimao darbai 2H1.27 44967 2540.94
o Nuujos sirvpings tvoros jrengimo drabai 1008404 2117.65 12201.69

1S VISO (bendra pasifilymo kaina): 1222531 156732 792,63

Bewdia pasiolyimo kabmashetnyiokila eskatanéin septoni Simen desyiiasdeisimt du curai b3 ctl.)
Fais atvejais. Kai pagal galiojanCius teisés aktus tickejui nercikia mokéti PVM. jis nurodo
priezastis, del kuriy PVM nemokamas:

Teikdami 8 pusidyona. mes patvittiname, kad j miisy sifiloma kaing jskai¢iuotos visos paslaugy
suteikime i3laidos, nurodytos pirkimo dokumentuose ir visi mokesgiai, ic kad mes prisiimame rizika u?
visas ilaidas, kurias vadovaadamiesi perkuntiosios organizacijos pateikiais pirkimo dokumentais,
privaléjome jskaic¢ivoti j pasitilymo kaina.

Nekainavus kuriy pastaugy arba nenumadius iSlaidy paslaupoms, numatvioms pateikioje
techwingje dokumemacijoje. laikoma. Kad Sias pastavgas konkursg laimejes dalvvis atlicka savo saskaitn,

Kartu su pasiGlymu pateikiami $ie dokumeniai (pasiralvdamas  pasitilvmg ar kickvieng
dokumenty saugiu elektroniniu paradu patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

B T P . ' Dokumento puslapit
Pateikiy dokamenty pavadinimas _ ! i ,

"Pastaba. Tickéjui nenurodzius, kokia informaciia yra konfidenciali. Jnikoma. kad konfidencialios informacijos

pasiibyine néra,

Birektoriusg & 1‘(’
Alfonsas Getas ?f& A

e




