VANDENTIEKIO TINKLU JRENGIMO ZALGIRIO GATVEJE, NAUJOSIOS AKMENES
MIESTE, DARBY PIRKIMO
SUTARTIS

2018 m. rugséjo 25 d. NI ,,2,}?/ 15

Naujoji Akmené

UAB ,,Akmenés vandenys“ (toliau — UZsakovas), jmonés kodas 253255950, atstovaujama
direktoriaus Arvydo SuodZio, veikian&io pagal bendrovés jstatus ir suteiktus jgaliojimus ir UAB
»SROS* (toliau — Rangovas), jmonés kodas 144696222, atstovaujama direktoriaus Mariaus
Smotiuko, veikiangio pagal bendrovés jstatus ir suteiktus jgaliojimus, toliau kartu $ioje sutartyje
vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,»Salimi®, sudaré Sia sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*,
ir susitaré del toliau iSvardyty salygy.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: vandentiekio tinkly jrengimas Zalgirio gatveje, Naujosios Akmenés
mieste (toliau — Darbai).

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darby pirkimu, vykdant maZos vertés pirkima CVP IS
priemonémis neskelbiamos apklausos budu.

1.3. Darby atlikimo vieta: Zalgirio gatve, Naujosios Akmenés miestas.

1.4. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ iaiskéjusius atlikty Darby defektus.

1.6. Rangovas, darby jgyvendinimui, aiksteléje turi turéti pakankama skaitiy kvalifikuoty
priZiirétojy, mechanizmy operatoriy ir kito reikalingo personalo, tinkamg jrangg, jrankius ir
prietaisus.

II. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visisko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo uZ ja, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Jei bet kuri 3ios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visitkai ar i§ dalies
negaliojania, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

2.3. Darby atlikimo terminas — 5 ménesiai nuo sutarties pasira§ymo dienos, o iSpildomyjy
nuotrauky ir nekilnojamo turto kadastro bylos parengimas per 3 savaites nuo darby uzbaigimo.

2.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sig Sutart], taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiskiai nurodyta, iSlicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity
visi$kai jvykdyta $i Sutartis.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. ] Sutarties objekto kaing itraukta:

Eil. Pavadinimas Kaina, PVM Kaina,
Nr. Eur be PVM Eur Eur su PYM
1 2 3 4 5

Vandentiekio tinkly jrengimas Zalgirio

! gatvéje, Na}}pjoje Akmenéje

28300,00 5943,00 3424%,00




3.2. Bendra pasiiilymo kaina 28300,00 Eur (dvidesimt a$tuoni tikstanéiai trys Simtai eury),
ir PVM 5943,00 Eur, kaina i§ viso yra 34243,00 Eur (trisde$imt keturi tikstandiai du Simtai
keturiasde3imt trys eurai). Si suma atitinka Rangovo Darby pirkimo neskelbiamos apklausos biidu
pateikta pasiilymg CVP IS priemonémis.

3.3. UZ 8ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. ] Sutarties
objekto kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokes¢iai, transportavimo ir visi
reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei ig Sutartj, islaidos.

3.4. Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaiéiavimo biidas. Sutarties kaina nebus
keifiama visg sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties kaina galés biti perskaidiuojama pasikeitus
mokeétinam PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba
sumaZzéja dydziu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
isigaliojimo dienos. Deél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina
neperskai¢iuojama.

3.5. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 (trisdesimt) dieny po Darby perdavimo—
priémimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos fakttiros pateikimo per V] Registry centro informacing
sistemg ,,E. saskaita™ dienos. Jeigu saskaita faktlira bus pateikta ne per E. saskaita, UZsakovas laikys,
kad sgskaita faktiira néra gauta, o apmokéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai
saskaita faktiira bus gauta per E. saskaita. PVM saskaitg faktiira Rangovas Uzsakovui pateikia tik
Salims pirmiau pasira$ius Darby priémimo — perdavimo akta.

3.6. Darbai gali buti perduodami ir priimami dalimis. Darby priémimo ir tarpiniy mokeéjimy
daznumg Rangovas derina su UZsakovu. Avansas — nenumatomas.

3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kurie buvo pateikti
pirkimo dokumentuose, bet Rangovas jy nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos
numatyti ir jie yra btini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis.

3.8. Rangovas iSradydamas atlikty statybos darby PVM saskaitg faktiira jraso nuoroda —
»Atvirkstinis apmokestinimas“. Rangovas iSraiydamas atlikty statybos darby PVM saskaitoje
faktaroje nuo atlikty statybos darby apmokestinamajg verte, turi apskai¢iuoti PVM suma taikydamas
standartinj PVM tarifs. UZsakovas atsiskaitydamas uZ statybos darbus pagal pateikta PVM sgskaitg
faktlirg sumoka Rangovui atlygj be PVM. UZsakovas sumoka PVM j biudzeta, nes Siy Darby teikimas
uz atlygj laikomas PVM apmokestinama veikla.

3.9. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy i$laidy, virsijanéiy kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio $aliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. UZsakovo teisés ir pareigos:

4.1.1. priimti Saliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka §ia Sutartimi ir teisés aktais
nustatytus kokybés reikalavimus;

4.1.2. priemimo metu patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasirasyti
atlikty darby priémimo dokumentus;

4.1.3. sumoketi Sutarties kaing Sutarties salygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. kontroliuoti ir prizifiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medziagy, gaminiy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

4.1.5. suteikti informacijg ir /ar dokumentus, biitinus Sutar&iai vykdyti;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uZ netinkamai atliktg
Darbg iki nustatyty Darby defekty pasalinimo arba pafalinti trikumus tre&iyjy asmeny_pagalba
Rangovo saskaita;
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4.1.7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje pazeidZiami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);

4.1.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.1.10. UZzsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises.

4.2. Rangovo teisés ir pareigos:

4.2.1. vykdyti statybos Darbus pagal Sutart], statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
pri¢émimo metu jie atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kuriuos panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamuma
numatytam panaudojimui;

4.2.2. nenumacius iSlaidy technologiskai bitiniems procesams atlikti ar paaidkéjus
techningje specifikacijoje ar pirkimo sglygy prieduose nurodyty duomeny neatitikimui faktiniams
duomenims, visiSkai prisiimti papildomas islaidas dél nustatyty neatitikimy ir nenumatytus darbus
atlikti savo sgskaita;

4.2.3. ne véeliau kaip prie§ 2 (dvi) darbo dienas rastu jspéti UZsakova, jeigu bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokiy konkre&iai dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty buti pateikti;

4.2.4. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkangius
projektineje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkamg
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo) ir taupy naudojima;

4.2.5. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo raitiska sutikima,
nepazeidziant Sutartyje nurodytiems reikalavimams ir darby kiekiems;

4.2.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo - perdavimo datg, nustatytu laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, iSradyti
PVM saskaitas — faktiiras ir kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyts statybos Darby atlikimo
dokumentacija;

4.2.7. garantuoti saugy darba, priedgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zomoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirbanéiy, poilsiaujantiy ir judandiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas witikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziagy;

4.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei i§veZus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinanéius dokumentus apie statybiniy atlieky,
grunto i§veZimg i tam specialiai skirtas vietas. [§veZti statybines atliekas savo saskaita;

4.2.9. darby vykdymo metu pasirlipinti arba sumokéti statinio naudotojui uz suteikta elektros
energijg, vandenj ir kt. komunalines paslaugas;

4.2.10. vztikrinti, kad i statomg Objekta, medZiagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

4.2.11. prisiimti priemoniy ir medZiagy Zuvimo ar sugedimo rizika iki atlikty darby
perdavimo—priémimo akto pasira§ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties sglygose;

4.2.12. nekokybiskai atlikty darbu triikumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus trikumus
(defektus) pasalinti savo sgskaita;

4.2.13. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojandiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
ir uztikrinti, kad jo daghuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Pirkéjui ar trediajai Saliai nuostoliy




atlyginima, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymy, teisés akty reikalavimy ir dél to biity
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai;

4.2.14. uztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialuma ir apsauga. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
UZsakovui papraSius raStu, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.2.15. kartu su atlickamai darbais pateikti UZsakovui visa biting dokumentacija bei
konsultuoti UZsakova su sutarties objektu susijusiais klausimais;

4.2.16. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo;

4.2.17. atlyginti nuostolius UZsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylandiy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, Prekiy pavadinimy ar Prekiy Zenkly naudojimo, i§skyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltés;

4.2.18. vandentiekio tinklai privalo bati suprojektuoti ir jrengti pagal FIDIC Geltonosios
knygos (Projektavimo ir statybos bei jrangos sutarties sglygos), bei LR aplinkos ministro 2003 m.
liepos 21 d. jsakymu Nr. 390 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
»vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®
keliamus reikalavimus;

4.2.19. parengus projekta privalu iSimti statybg leidZianti dokuments (prie$ tai reikalinga
gauti UZsakovo jgaliojimg);

4.2.20. Naujosios Akmenés mieste Zalgirio g., turi bati paklota uZdaru biidu 463 m ilgio
PE100 @125 vandentiekio vamzdziy;

4.221. naujai klojamo vandentiekio vamzdyno pajungimus (turi biti numatyti du
pajungimai) prie esamy vandentiekio tinkly atlikti Zalgirio gatvéje prie gyvenamojo namo Nr. 31
asfaltuotoje P. Jodelés gatvéje, bei Lazdyny Pelédos g. prie gyvenamojo namo Nr. 11, esandiame
vandentiekio Sulnyje;

4.2.22. prie naujai rengiamos vandentiekio trasos privalu numatyti pajungimo vietas Zalgirio
g. gyvenamiesiems namams: Nr. 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29 ir 31;

4.2.23. jei po Zeme bus montuojami varZtai, poverzZlés, verzlés ir pan., - privalo bati tik
nerudijancio plieno grupés (A4 arbaAS5 plieno klasés), kuriy cheminéje sudétyje yra molibdeno;

4.2.24. atlickant naujy vandentiekio tinkly jrengimo darbus negali biiti paZeistos jokios
esamos komunikacijos (tame tarpe vandentiekio bei nuoteky tinklai). PaZeidus esamas poZemines
komunikacijas, privalu nedelsiant atstatyti;

4.2.25. pries pradedant Zemés kasimo darbus privalu atlikti suderinimus su teritorijoje esamy
tinkly savininkais: UAB ,, TELIA“, AB , ESO¥, internetines paslaugas tiekiandia bendrové ir kitomis
jmonémis;

4.2.26. privalu jrengti komunikacijy Zyméjimo Zenklus;

4.2.27. statybos darby metu susidariusios statybinés Siukslés turi bati i¥veZamos, o
pavojingos atliekos utilizuojamos;

4.2.28. atliekant vandentiekio naujy vandentiekio tinkly klojimo darbus, informavus
gyventojus, vandens tiekimas gali biiti nutraukiamas ne ilgiau kaip 8 val. Reikalui esant, gyventojus
privalu apriipinti geriamuoju vandeniu (esant ir maZesniam kaip 8 val. centralizuoto vandens tiekimo
pertrikiui);

4.2.29. privalu atlikti naujai jrengto vandentiekio vamzdyno hidraulinj bandyma,
praplovima, dezinfekavimg bei atlikti cheminj ir bakteriologinj vandens tyrima;

4.2.30. visos darby metu paZeistos dangos (keliy, gatviy, Zaliosios vejos, $uliniy ir
technologiniy duobiy kasimo vietos) turi buti pilnai atstatytos;

4.2.31. visose nurodytose statybos vietose statybos darby metu susidariusios statybinés
Siuksles turi biiti i§vezamos, o pavojingos atliekos utilizuojamos;

4.2.32. vandentiekio tinkly jrengimo darbus turi priimti Valstybiné komisija, pasiradydania
Statybos uZbaigimo akta; /

¥4s statybos darbus, parengti ir pateikti po du egzempliorius i3pildomujy
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nuotrauky  su kompaktine laikmena bei nekilnojamo turto kadastro byla, suderintg su V] Registry
centru,

4.2.34. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

4.2.35. Rangovas turi teise gauti apmokéjimg uZ atliktus darbus su salyga, kad jis tinkamai
jvykdys §ig Sutartj;

4.2.36. Rangovas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galiojan¢iuose teisés aktuose.

V. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby atlikimo terminas pradedamas skaidiuoti nuo Sutarties pasiraiymo dienos.
Darbams atlikti reikalingy medZiagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, uZpildytas darby Zurnalas, Rangovui priklausantys draudimai, pasiraiytas statybos darby
perdavimo - priémimo aktas, pateiktos iSpildomosios geodezinés nuotraukos, medZiagy, gaminiy ir
jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiuteriné
laikmena, iSsamios eksploatavimo instrukcijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi
reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, pasira8yti
statybos uzbaigimo dokumentai.

5.3. Rangovas visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie$
viena darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.4. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo Projekto ir kity reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo,
tokiu atveju suraSomas ir abiejy Saliy pasira§omas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektin] akt, jis pasiraSomas UZsakovo vienasaliskai (vienasalis sandoris) ir iteikiamas
Rangovui pasiradytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

5.5. Uzsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba,
kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui
pretenzijas dél iSaiSkejusiy atlikty Darby trikumy net ir pasiragius Darby perdavimo - priémimo akta,
jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju UzZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita arba kompensuoty Uzsakovo patirtus
nuostolius (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas prisiima atsakomybe uz UZsakovui pateiktos informacijos, dokumenty, kitos
medZiagos, butinos tinkamam Darby atlikimui, teisingumg ir patikimuma.

6.2. Kiekviena Salis privalo atlyginti kitai Saliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susije
ir kuriuos kita Salis patiria dél Sioje sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei $ios sutarties verté.

6.3. Isipareigojimy pagal sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties
paZeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybeés.

6.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darby, Rangovas turés sumokéti
Utzsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM uZ kiekviena uZdelsta diena.
Apskaiciuota delspinigiy suma i$skaiiuojama i§ Rangovui mokétiny sumy.

6.5. Sutarties jvykdymas uztikrinamas 20 % dydZio bauda nuo sutarties sumos su PVM. Jei
Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, i§skyrus tuos atvejus, dél ketiy
sutarties jvykdymas laik@ tampa nejmanomas dél ne nuo Rangovo priklausandiy prieZaséiy,
UZsakovas pareikalayjdSumokeéti visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos sutarties d@y
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vertés. Prie§ pateikdamas reikalavimg sumokeéti pagal sutarties jvykdymo uZtikrinima, UZsakovas
Ispéja rastu apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia § reikalavima.

6.6. Neatlikes apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, UZsakovas
sumoka Rangovui uz kiekviena uZdelsta dieng po 0,02 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos su
PVM.

6.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) tretieji asmenys, uZ kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy it/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 200 Eur bauda
Uzsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama uz kiekviena apsvaigusj nuo minéty medZiagy
asmen] kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanCiyjy subjekty, jstatymu, bei Viesyjy pirkimy jstatymo.

7.2. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
jsipareigojimus pagal Sutartj, j ji pazeidZia Sutartj.

7.3. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentejuswjl Salis turi teise:

7.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius j jsipareigojimus;

7.3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

7.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauda;

7.3.4. nutraukti Sutartj;

7.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus telslq gymmo bidus.

7.4. Sutartis gali bliti nutraukta rastidku Saliy susitarimu arba vienos i% Sahq valia.

71.5. UzZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti $ig Sutartj prie§ terming $iais atvejais:

7.5.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veikla arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.5.2. kai keiciasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

7.5.3. kai Rangovas jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripaZintas kaltu dél profesinio paZeidimo;

7.5.4. kai Rangovas jsiteis¢jusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél suké&iavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.5.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

7.5.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminq,

7.5.7. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy nurodyty Sutartyje ir tai yra
esminis Sutarties pazeidimas;

7.5.8. kai Rangovas per pagrjstai nustatyts laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.5.9. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo kity Sutarties salygy arba rastiskai
perspétas dar kartg jas paZeidZia;

7.5.10. jei apskaiciuoti delspinigiai virsija 3 % bendros Sutarties kainos UZsakovas gali,
pries tai jspéjusi Rangovg, Sutartj nutraukti;

7.5.11. del kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutarti.

7.6. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti $ig Sutart] pried terming $iais atvejais:

7.6.1. kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veiklg arba
Istatymuose it kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.7. Salis, ketinanti vienagalikai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) dieny rastu p};anesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne _trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming prane§ime
nurodytiems trikumams i§taisyti. Jei kaltoji Salis per pranegime nurodyty terming ,rlepasaluga/
Sutarties paZeidimy, Sutartiw’laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.




7.8. UZsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.721 str. 1 punktu
gali bet kuriuo anks¢iau i§vardytu atveju arba aplinkybémis, prie§ 14 dieny apie tai rastu pranese¢s
Rangovui nutraukti Sutartj ir turi teis¢ pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius,
sumokéti bauda (-as), delspinigius.

VIII. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBES

sutartj, _]el ;s1parelg031mq vykdymas yra squgotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

8.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, d¢l kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama mformuOJa apie tai kitg
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobud;, galimag trukmq ir tikeéting poveikj. Jei UzZsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy buidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

8.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kalp 3 (tris) ménesius
nuo prane§imo apie jas gavimo dienos, Salys tarpusavio susitarimu gali nutraukti 3ia sutartj. Nei viena
i3 §aliy neturi teisés reikalauti i¥ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

IX. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

9.1. Salys sutinka lalkytl Sios Sutarties salygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena i§ kitos vykdydamas Sutart;, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios 1nformac1jos i§skyrus atvejus, kai to
relkalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas vie$as 1nf0rmacuos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokeéjimo
terminus, informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia darby atlikimo terminus,
bei informacijos teikimas tiesiogiai pavaldzioms institucijoms.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediros jstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.2. Sutarties pakeitimai jforminami rastu, alims pasirasant susitarima.

10.3. Sutarties pakeitimas jsigalioja sutarties pakeitima pasiradius abiems 3alims (jei
paciame susitarime nenurodyta kitaip).

10.4. Sutarties pakeitimas negali biiti jforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant Jstatyme nustatytos tvarkos ir/ar priestarauja teisés aktams, laikomi
negaliojanciais.

10.5. Apie Sutarties Saliy rekvizity ir finansiniy rekvizity pasikeitimus turi biiti rastu
informuojamos visos Sutarties Salys.

XI. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

11.1. Ginai dé¢l sutarties sprendZiami deryby budu. Nepavykus i$spresti ginéy deryby biidu,
gincai bus sprendZiami Lietuvos Respublikos 1statqu nustatyta tvarka.

11.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sli?aé
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisés, aktais ir pirkimo salygomis su visais iy dokumenty priedais, angovo™
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pasitlymo dokumentais. Salims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentingame Lietuvos Respubhkos teisme.

11.3. Siai Sutardiai ir visoms i3 ios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aikinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal &ia Sutartj
jokiai tre¢iajai Saliai be i¥ankstinio ratigko kitos Salies sutikimo.

12.3. Bet kokios nuostatos negahoj imas ar pr1estarav1mas Lietuvos Respubhkos jstatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.4. Visi su $ia Sutartimi susije pranesimai, prasymai kiti dokumentai ar susirasin¢jimas
yra siun¢iami faksu, elektroniniu pastu, jteikiami pa51rasyt1na1 ju originalus visais atvejais jteikiant
kitai Saliai asmenigkai ar siundiant reglstruotu ar kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas prane$imas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti lailkai/praneimai yra laikomi gautais.

12.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

12.6. Atsakingi asmenys uZ sutarties vykdyma: vyr. meistras Marius Gricius (tel. 8 611
45517) ir meistras Vidas Lazdauskas (tel. 8 693 56696).

12.7. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teising
galig — po vieng kiekvienai Saliai.

12.8. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priéme jg
kaip atitinkan¢ig jy tikslus ir pasira$é auk$¢iau nurodyta data.

XIII. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Akmenés vandenys® UAB ,,SROS*

P. Jodeles g. 2B, LT-85115 Naujoji Akmené Metalisty g. 1G, LT-78109, Siauliai
Tel. 8 425 56139 Tel. 8 415 40001

Faksas 8 42556718 Faksas 8 415 40290

Imonés kodas 253255950 Imonés kodas 144696222

PVM mokétojo kodas LT532559515 PVM mokétojo kodas L'T446962219
A. 5. LT034010043300000274 A. s. LT7873000100023992

El. pastas info(@akmenesvandenys.lt

El. pastas info@sros.It

Direktorius Direktorius P
Arvydas Suodis / Marius Smodiukas L '
/s
P
Variausiasis meiaires 8

Morius Gricius @,_,7/



