LIETAUS NUOTEKU TINKLU JRENGIMO S. DAUKANTO GATVEJE, AKMENES
MIESTE, DARBU PIRKIMO
SUTARTIS

2018 m. rugséjo 26 d. Nr. 33, /,{ g
Naujoji Akmené

UAB ,,Akmenés vandenys® (toliau — UZsakovas), jmonés kodas 253255950, atstovaujama
direktoriaus pavaduotojo Svajiino Zasyéio, veikiandio pagal 2018 m. rugséjo 13 d. jsakymg Nr. V-48
ir Kraujucio jimoné ,,Aras* (toliau — Rangovas), jmonés kodas 152958375, atstovaujama direktoriaus
Rimanto Kraujutio, veikian¢io pagal suteiktus jgaliojimus, toliau kartu Sioje sutartyje vadinami
~Salimis, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré $ia sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré
dél toliau i§vardyty salygy.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: lietaus nuoteky tinkly jrengimas S. Daukanto gatvéje, Akmenés
mieste (toliau — Darbai).

1.2. Sutartis sudaryta, vadovaujantis darby pirkimu, vykdant maZos vertés pirkima CVP IS
priemonémis neskelbiamos apklausos biidu.

1.3. Darby atlikimo vieta: S. Daukanto gatvé, Akmenés miestas, Akmenés r. sav.

1.4. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti
be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uZ i$ai¥kéjusius atlikty Darby defektus.

1.6. Rangovas, darby jgyvendinimui, aiksteléje turi turéti pakankama skaidiy kvalifikuoty
priZilirétojy, mechanizmy operatoriy ir kito reikalingo personalo, tinkama jranga, irankius ir
prietaisus.

II. SUTARTIES ISIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

2.1. Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo momento ir galioja iki visiko uZbaigimo
momento ir atsiskaitymo uZ ja, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

2.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visidkai ar i§ dalies
negaliojancia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

2.3. Darby atlikimo terminas — 5 ménesiai nuo sutarties pasira§ymo dienos, o ipildomujy
nuotrauky ir nekilnojamo turto kadastro bylos parengimas per 3 savaites nuo darby uZbaigimo.

2.4. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos $ios Sutarties nuostatos,
kurios, kaip aiSkiai nurodyta, i¥lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad biity
visi§kai jvykdyta &i Sutartis.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. ] Sutarties objekto kaing jtraukta:

Fil. Pavadinimas Kaina, PVM Kaina,
Nr. Eur be PVM Eur Eur su PVM
1 2 3 4 5

Lietaus nuoteky tinkly jrengimas S.

Daukanto gatvéje, Akmenés mieste 21500,00 4515,00 26015,00
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3.2. Bendra pasitlymo kaina 21500,00 Eur (dvideimt vienas tiikstantis penki $imtai eury),
ir PVM 4515,00 Eur, kaina i§ viso yra 26015,00 Eur (dvidesimt 3e3i tikstandiai penkiolika eury). Si
suma atitinka Rangovo Darby pirkimo neskelbiamos apklausos biidu pateikta pasitilyma CVP IS
priemonémis.

3.3. UZ 3ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus numatytus Sutartyje. ] Sutarties
objekto kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesgiai, transportavimo ir visi
reikalingi draudimai statybos metu bei visos kitos, Rangovui priklausangios pagal Lietuvos
Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei ig Sutartj, i§laidos.

3.4. Sioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaitiavimo btidas. Sutarties kaina nebus
keitiama visg sutarties galiojimo laikotarpj. Sutarties kaina galés bati perskai¢inojama pasikeitus
mokétinam PVM. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Darby kaina su PVM padidéja arba
sumazéja dydZiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydZio nuo PVM pasikeitimo
Isigaliojimo dienos. D¢l kity mokestiy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo Darby kaina
neperskaiciuojama.

3.5. Uz atliktus Darbus UZsakovas apmoka per 30 (trisde$imt) dieny po Darby perdavimo—
priémimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo per VI Registry centro informacine
sistema ,,E. saskaita“ dienos. Jeigu saskaita fakttira bus pateikta ne per E. sgskaitg, UZsakovas laikys,
kad sgskaita faktiira néra gauta, o apmokeéjimo terminai bus skai¢iuojami tik nuo to momento, kai
saskaita fakttira bus gauta per E. saskaita. PVM saskaitg faktiira Rangovas Uzsakovui pateikia tik
Salims pirmiau pasira$ius Darby priémimo — perdavimo akta.

3.6. Darbai gali buti perduodami ir priimami dalimis. Darby priémimo ir tarpiniy mokejimy
daznumg Rangovas derina su UZsakovu. Avansas — nenumatomas.

3.7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti Darbus, kurie buvo pateikti
pirkimo dokumentuose, bet Rangovas jy nenumaté sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos
numatyti it jie yra butini $iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus Rangovas atlieka savo léSomis.

3.8. Rangovas i§raSydamas atlikty statybos darby PVM saskaitg faktiira jra%o nuoroda —
-Atvirkstinis apmokestinimas“. Rangovas iSra§ydamas atlikty statybos darby PVM saskaitoje
fakttiroje nuo atlikty statybos darby apmokestinamaja verte, turi apskaidiuoti PVM sumg taikydamas
standartinj PVM tarifg. UZsakovas atsiskaitydamas uZ statybos darbus pagal pateikta PVM saskaitg
faktlirg sumoka Rangovui atlygj be PVM. UZsakovas sumoka PVM ] biudZeta, nes $iy Darby teikimas
uz atlygj laikomas PVM apmokestinama veikla.

3.9. I Sutarties kaing jtrauktas visas uZ darbus numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi
teises reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanéiy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro raSytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovo teisés ir pareigos:

4.1.1. priimti Saliy sutartu laiku atliktus darbus, jeigu jie atitinka ia Sutartimi ir teisés aktais
nustatytus kokybés reikalavimus;

4.1.2. priemimo metu patikrinti perduodamus atliktus darbus bei po patikrinimo pasira$yti
atlikty darby priémimo dokumentus;

4.1.3. sumoketi Sutarties kaing Sutarties sglygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. kontroliuoti ir priZidréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekiai, medziagy, gaminiy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Sutartyje nustatytiems reikalavimams;

4.1.5. suteikti informacijg ir /ar dokumentus, bitinus Sutar&iai vykdyti;

4.1.6. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus bei
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
Sutarties, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy, UZsakovas turi teise¢ rastu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta
Darbg iki nustatyty Darby defekty pasalinimo arba pasalinti trikumus tre€iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;




4.1.7. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje paZeidziami
Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

4.1.8. reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita pasalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240);

'4.1.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.1.10. UZsakovas turi Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.

4.2. Rangovo teisés ir pareigos:

4.2.1. vykdyti statybos Darbus pagal Sutartj, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés
akty, reglamentuojantiy statybos veikla (normy, taisykliy), reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priemimo metu jie atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kuriuos panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamuma
numatytam panaudojimui;

4.2.2. nenumatius iflaidy technologitkai batiniems procesams atlikti ar paaiskéjus
technineje specifikacijoje ar pirkimo salygy prieduose nurodyty duomeny neatitikimui faktiniams
duomenims, visiSkai prisiimti papildomas islaidas dél nustatyty neatitikimy ir nenumatytus darbus
atlikti savo sgskaita;

4.2.3. ne véliau kaip pries 2 (dvi) darbo dienas rastu jspeti UzZsakova, jeigu bus reikalingi
kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, nurodydamas, kokiy konkre&iai dokumenty jam reikia ir kokia
forma jie turéty biiti pateikti;

4.2.4. savarankiSkai apsiriipinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkanéius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais
nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama
statybiniy ir kity medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavimg,
apsaugg (nuo vagystés bei sugadinimo) ir taupy naudojima;

4.2.5. keisti su UZsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima,
nepaZeidZiant Sutartyje nurodytiems reikalavimams ir darby kiekiems; .

4.2.6. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo - perdavimo datg, nustatytu laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby aktus, i¥radyti
PVM saskaitas — faktiiras ir kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija;

4.2.7. garantuoti saugy darba, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenan¢iy, dirban¢iy, poilsiaujanéiy ir judanéiy ¥moniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy;

4.2.8. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei iSvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinandius dokumentus apie statybiniy atlieky,
grunto iSveZimg j tam specialiai skirtas vietas. I$veZti statybines atliekas savo saskaita;

4.2.9. darby vykdymo metu pasirtipinti arba sumokéti statinio naudotojui uz suteiktg elektros
energijg, vandenj ir kt. komunalines paslaugas;

4.2.10. uztikrinti, kad j statoma Objekta, medZiagy saugojimo aikiteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

4.2.11. prisiimti priemoniy ir medziagy Zuvimo ar sugedimo rizikg iki atlikty darby
perdavimo—priémimo akto pasira§ymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties salygose;

4.2.12. nekokybiSkai atlikty darby trikumus ir garantiniu laikotarpiu nustatytus trikumus
(defektus) paSalinti savo sgskaita;

4.2.13. laikytis visy Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy ir kity teisés akty nuostaty
ir uztikrinti, kad jo darbuotojai jy laikytysi. Rangovas garantuoja Pirkéjui ar treciajai $aliai nuostoliy
atlyginima, jei Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikyty jstatymu, teisés akty reikalavimy ir dél to biity
pateikti kokie nors reikalavimai ar pradéti procesiniai veiksmai;




4.2.14. vztikrinti i§ UZsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg ir apsauga. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje
UZsakovui papralius ra$tu, graZinti visus i§ UZsakovo gautus Sutardiai vykdyti reikalingus
dokumentus;

4.2.15. kartu su atlickamai darbais pateikti UZsakovui visa biiting dokumentacijg bei
konsultuoti UZsakova su sutarties objektu susijusiais klausimais;

4.2.16. nenaudoti UZsakovo Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo;

4.2.17. atlyginti nuostolius UZsakovui dél bet kokiy reikalavimuy, kylan¢iy dél autoriy teisiy,
patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, Prekiy pavadinimy ar Prekiy Zenkly naudojimo, i$skyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél UZsakovo kaltes;

4.2.18. lietaus nuoteky tinklai privalo bati jrengti pagal LR aplinkos ministro 2007 m.
balandZio 2 d. jsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamento bei LR
aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. jsakymu Nr. 390 patvirtinto Statybos techninio reglamento
STR 2.07.01:2003 keliamus reikalavimus;

4.2.19. privalu atlikti suderinimus su UAB ,,TELIA®, AB , ESO%, internetines paslaugas
tickian¢ia bendrove ir kitomis jmonémis;

4.2.20. rengiant lietaus nuoteky tinklus turi biiti suprojektuota ir uzdaru biidu paklota apie
171 m @200 plastikiniy vamzdZziy;

4.2.21. visi vamzdZiai, fasoninés dalys (jungés) ir armatiira turi atitikti atitinkamus Lietuvos
ar tarptautinius standartus;

4.2.22. privalu suprojektuoti ir jrengti 2 apvalius g/b @200 skersmens ir 1 apvaly g/b @100
skersmens apZifiros Sulinius su latakais dugne, su landomis, karstai cinkuoto metalo lipynémis ar
gamykloje ilietomis ketinémis lipynémis (Suliniy jrengimo vieta Zr. rekomendacinio pobiidZio
pridedamoje schemoje), numatant reikalinga $uliniy rentiniy skaiCiy, kuris priklauso nuo
projektuojamos lietaus nuoteky trasos jgilinimo;

4.2.23. pirmasis projektuojamos lictaus nuoteky trasos $ulinys privalo biti igilintas Zemiau
18alo zonos (ne maZiau, kaip 1,20 m gylyje);

4.2.24. privalu suprojektuoti ir jrengti 2 plastikinius @425 skersmens lietaus nuoteky Sulinius
su specialiais trapais. Suliniy jrengimo vietas #r. rekomendacinio pobiidZio pridedamoje schemoje;

4.2.25. projektuoti ir jrengti lietaus nuoteky trasos apZiiiros Sulinius privalu taip, kaip
nurodyta STR 2.07.01:2003 18 priede;

4.2.26. minimali laisva anga g/b Suliniams — 700 mm;

4.2.27. esant landos gyliui daugiau, nei 1 m, landos anga turi biiti 1 m skersmens;

4.2.28. Suliniy danggiai turi biiti ikelti pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus;

4.2.29. vaZiuojamoje dalyje Suliniy danggiai ir landos turi bati suprojektuoti 40 t, kitur — 12,5
t apkrovai;

4.2.30. vamzdzZiy praéjimui per g/b Sulinio sienele turi bati naudojami plastikiniai protarpiai
ar plieniniai rieboksliai;

4.2.31. plastikinio Sulinio dugnas turi biti su movomis plastikiniams vamzdiams ir su
gamykloje reikiamu nuolydZiu i§formuotais latakais. taip, kad bty galimybé pajungti lietaus nuoteky
surinkimg ir nuo kity teritorijy;

4.2.32. plastikiniai @425 Suliniai/trapai turi bati sujungiami su g/b lietaus nuoteky apzifiros
Suliniais;

4.2.33. jeigu jrengiant lietaus nuoteky vamzdynus bei Sulinius bus naudojami metaliniai
intarpai, varZtai, poverZlés, verZlés ir pan., - jie privalo biiti tik nerudijancio plieno grupés (A4 arba
A5 plieno klaseés), kuriy cheminéje sudétyje yra molibdeno;

4.2.34. turi bitti atliktas naujai pakloty vamzdyny praplovimas ir hidraulinis bandymas;

4.2.35. statybos darby metu susidariusios statybinés $iukslés turi biiti i§veZamos, o
pavojingos atliekos utilizuojamos;

4.2.36. atlickant naujy lietaus nuoteky lauko tinkly jrengimo darbus negali biti pazeistos
jokios esamos komunikacijos, jos turi nenutriikstamai funkcionuoti (tame tarpe vandentiekio bei
nuoteky tinklai).( PaZeidus esamas poZemines komunikacijas, privalu nedelsiant atstatyti;




4.2.37. privalu uZtikrinti gyventojams privaziavima, pri¢jima prie esamy pastaty, nesudaryti
nepatogumy. Visos darby metu paZeistos dangos (kelio, gatves, Zaliosios vejos, Suliniy ir
technologiniy duobiy kasimo vietos) turi biiti pilnai atstatytos;

4.2.38. ant metaliniy stulpeliy privalu jrengti komunikacijy Zyméjimo Zenklus;

4.2.39. baigus statybos darbus, parengti ir pateikti po du egzempliorius i$pildomuyjy
nuotrauky su kompaktine laikmena bei nekilnojamo turto kadastro byla, suderintg su V] Registry
centru;

4.2.40. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojaniuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

4.2.41. Rangovas turi teis¢ gauti apmokéjima u atliktus darbus su salyga, kad jis tinkamai
ivykdys $ig Sutartj;

4.242. Rangovas turi Kkitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
galiojanciuose teisés aktuose.

V. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Darby atlikimo terminas pradedamas skaiGiuoti nuo Sutarties pasira§ymo dienos.
Darbams atlikti reikalingy medziagy atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

5.2. Rangovo atlikti Darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti
darbai, uzpildytas darby Zurnalas, Rangovui priklausantys draudimai, pasiraSytas statybos darby
perdavimo - priémimo aktas, pateiktos iSpildomosios geodezinés nuotraukos, medZiagy, gaminiy ir
irengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kadastriniy matavimy byla ir jos kompiutering
laikmena, i$samios eksploatavimo instrukcijos, kita i8pildomoji dokumentacija bei atlikti visi
reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, pasiradyti
statybos uZbaigimo dokumentai.

5.3. Rangovas visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maziausiai pries
vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.4. Jeigu bet kuriuo $ios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos ar gaminiai, nukrypta nuo Projekto ir kity reikalavimy be UZsakovo rastisko sutikimo,
tokiu atveju suraSomas ir abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasira§omas UZsakovo vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiraSytinai arba i§siundiamas registruotu pastu.

5.5. UzZsakovas turi teis¢ nepasirayti Akty ir neatlikti mokéjimuy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty, arba,
kol Salys nesusitaria (radtu) del jy kompensavimo tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareikti Rangovui
pretenzijas del iSaikéjusiy atlikty Darby trikumy net ir pasiragius Darby perdavimo - pri¢mimo aktg,
jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju UZsakovas turi teise reikalauti,
kad Rangovas istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita arba kompensuoty UZsakovo patirtus
nuostolius (LR Statybos jstatymas 1996-03-19 Nr. 1-1240).

VI. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas prisiima atsakomybe¢ uz UZsakovui pateiktos informacijos, dokumenty, kitos
medZiagos, biitinos tinkamam Darby atlikimui, teisinguma ir patikimuma.

6.2. Kiekviena $alis privalo atlyginti kitai Saliai visus nuostolius, kurie yra tiesiogiai susije
ir kuriuos kita 3alis patiria dél Sioje sutartyje numatyty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo
vykdymo, bet ne daugiau nei Sios sutarties verte.

6.3. Isipareigojimy pagal sutartj nevykdymas ar netinkamas vykdymas nelaikomas sutarties
pazeidimu, jei jo prieZastis yra nenugalimos jégos (Force Maj eure) aplinkybés.

6.4. Sutartyje numatytu terminu Rangovui neatlikus Darby, Rangovas turés sumokéti
UZsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties kainos su PVM ug kiekvieng uzdelstg diena.
Apskaitiuota delspinigiy suma i¥skaiiuojama i§ Rangovui mokétiny sumy.




6.5. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas 20 % dydZio bauda nuo sutarties sumos su PVM. Jei
Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, i§skyrus tuos atvejus, dél kuriy
sutarties jvykdymas laiku tampa nejmanomas dél ne nuo Rangovo priklausanéiy priezaséiy,
UZsakovas pareikalauja sumokéti visg suma ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos sutarties dalies
vertés. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal sutarties jvykdymo uztikrinima, UZsakovas
ispéja raStu apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia §i reikalavima.

6.6. Neatlikgs apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Uzsakovas
sumoka Rangovui uz kiekvieng uZdelsta diena po 0,02 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos su
PVM.

6.7. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medZiagy, Rangovas moka 200 Eur baudg
Uzsakovui. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kiekviena apsvaigusi nuo minéty medziagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

VII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

7.1. Sutarties keitimo, nutraukimo klausimai reglamentuojami LR Civilinio kodekso,
Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymu, bei VieSyjy pirkimy jstatymo.

7.2. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo
jsipareigojimus pagal Sutart], ji paZeid¥ia Sutart;.

7.3. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

7.3.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius isipareigojimus;

7.3.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

7.3.3. reikalauti sumokéti Sutartyje nustatytus delspinigius ir bauda;

7.3.4. nutraukti Sutartj;

7.3.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo bidus.

7.4. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu arba vienos i¥ Saliy valia.

7.5. UZsakovas turi teisg vienaSaliskai nutraukti §ig Sutartj pries terming Siais atvejais:

7.5.1. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo iikine veiklg arba
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.5.2. kai keiCiasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

7.5.3. kai Rangovas jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél profesinio paZeidimo;

7.5.4. kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukéiavimo,
korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.5.5. kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be UZsakovo sutikimo;

7.5.6. kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo termimy;

7.5.7. kai Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy nurodyty Sutartyje ir tai yra
esminis Sutarties pazeidimas;

7.5.8. kai Rangovas per pagrjstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

7.5.9. po rastisko UZsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo kity Sutarties salygy arba rastiskai
perspétas dar kartg jas pazeidZia;

7.5.10. jei apskaidiuoti delspinigiai vir§ija 3 % bendros Sutarties kainos UZsakovas gali,
pries tai jspéjusi Rangovg, Sutartj nutraukti;

7.5.11. del kitokio pobiidZio neveiksnumo, trukdangio vykdyti Sutart;.

7.6. Rangovas turi teis¢ vienaali¥kai nutraukti $ig Sutartj pries terming $iais atvejais:

7.6.1. kai Uzsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo @ikine veikla arba
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogika situacija.

! > -
/ |




7.7. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) dieny ra$tu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming pranesime
nurodytiems trikumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per pranefime nurodyta terming nepa$alina
Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

7.8. UZsakovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.721 str. 1 punktu
gali bet kuriuo anksciau iSvardytu atveju arba aplinkybémis, prie§ 14 dieny apie tai rastu pranes¢s
Rangovui nutraukti Sutartj ir turi teisg pareikalauti i§ Rangovo atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius,
sumokéti bauda (-as), delspinigius.

VII. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE - MAJEURE) APLINKYBES

8.1. Nei viena Salis nebus laikoma paZeidusi sutartj ar nevykdanti savo jsipareigojimy pagal
sutartj, jei jsipareigojimy vykdymas yra salygotas bet kokios nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiuy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo dienos.

8.2. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy taikymas yra apibréztas Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose 1996 m.
liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 840.

8.3. Jei kuri nors Sutarties $alis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, del kuriy negalima vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama informuoja apie tai kitg
Salj, praneSdama apie aplinkybiy pobadj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriuos vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, jgyvendinti.

8.4. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 3 (tris) ménesius
nuo pranesimo apie jas gavimo dienos, alys tarpusavio susitarimu gali nutraukti $ia sutartj. Nei viena
i§ $aliy neturi teisés reikalauti i§ kitos Salies atlyginti dél to patirtus nuostolius.

IX. KONFIDENCIALUMO ISIPAREIGOJIMAI

9.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties sglygas, visg dokumentacija ir informacija, kurig
Sutarties Salys gauna viena i% kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i§ankstinio kitos Salies
raSytinio sutikimo neplatinti treiosioms Salims apie ja jokios informacijos, isskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazZeidimu nebus
laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia mokéjimo
terminus, informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia darby atlikimo terminus,
bei informacijos teikimas tiesiogiai pavaldZioms institucijoms.

X. SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediros jstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka.

10.2. Sutarties pakeitimai jforminami ratu, Salims pasirasant susitarima.

10.3. Sutarties pakeitimas jsigalioja sutarties pakeitima pasira§ius abiems 3alims (el
pacCiame susitarime nenurodyta kitaip).

10.4. Sutarties pakeitimas negali biiti jforminamas atgaline data. Visi Sutarties pakeitimai,
kurie buvo padaryti nesilaikant Jstatyme nustatytos tvarkos ir/ar priedtarauja teisés aktams, laikomi
negaliojanéiais.

10.5. Apie Sutarties Saliy rekvizity ir finansiniy rekvizity pasikeitimus turi biti rastu
informuojamos visos Sutarties Salys.

XI. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

11.1. Gin¢ai d¢l sutarties sprendZiami deryby biidu. Nepavykus idspresti gindy deryby biidu,
gincai bus sprepdZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.




11.2. Salys susitaria, kad kiekvienas gin€as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties
ar su ja susijes, turi biiti sprendZiamas deryby keliu, vadovaujantls Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, kitais teisés aktais ir pirkimo salygomis su visais &y dokumenty priedais, Rangovo
pasiilymo dokumentais. Salims nepavykus susitarti per 5 darbo dienas, sprendZiami
kompetentmgame Lietuvos Respubhkos teisme.

11.3. Siai Sutaréiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj
jokiai treiajai Saliai be i§ankstinio rastidko kitos Salies sutikimo.

12.3. Bet kokios nuostatos negahojlmas ar prlestaraVlmas Lietuvos Respubhkos istatymams
ar kitiems norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

12.4. Visi su $ia Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirainéjimas
yra siun¢iami faksu, elektroniniu padtu, jteikiami pasiragytinai, jy originalus visais atvejais iteikiant
kitai Saliai asmeni¥kai ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, taiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, radtu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laikai/prane§imai yra laikomi gautais.

12.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

12.6. Atsakingi asmenys uZ sutarties vykdyma: vyr. meistras Marius Gricius (tel. 8 611
45517) ir meistras Gediminas Dik3as (tel. 8 612 92988).

12.7. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienoda teising
galig — po vieng kiekvienai Saliai.

12.8. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja
kaip atitinkan€ig jy tikslus ir pasira$é¢ auki¢iau nurodyta data.

XIII. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

UAB ,,Akmenés vandenys* Kraujudio jmoné ,,Aras“

P. Jodeles g. 2B, Naujoji Akmené Draugystés g. 7, LT-85360 Akmené
Tel./faksas (8~425) 56718 Tel./faksas (8~425) 59598

Imonés kodas 253255950 Imonés kodas 152958375

PVM mokétojo kodas 1.T532559515 PVM mokétojo kodas LT529583716
A. s. LT034010043300000274 A. 5. LT294010043300090307

El. pastas info(@akmenesvandenys.lt EL pastas imone.aras@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas Direktorius

Svajiinas Zasytis Rimantas Kraujutis

_Vyni{;us;Est.mezstr 7 e ;
Morius Gricius - ju




