
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

TIPINĖ (DUJŲ) RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
______________________________________________________________________________________ 

 

SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/581688 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras, 
 

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 144662024, PVM mokėtojo kodas 
LT446620219, registruotos buveinės adresas Bačiūnų g. 12, LT-77109 Šiauliai, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre 
 

 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Rangovas įsipareigoja iš Užsakovo perduotų Teikiamų medžiagų, kurios nurodytos Sutarties SD 
priede Nr. 3 pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais 
atlikti (2018-ESO-848) NV vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio iki sklypų Draugystės g., 
Lauko g. ir kt. gatvėse Aukštelkų k., Radviliškio r. sav. projektavimo paslaugos ir statybos 
darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja 
priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
išrinktas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. 

 

2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Sutarties SD priede Nr.2 „Techninė specifikacija“  
ir Rangovo Pasiūlyme.  

2.2. Bendra Darbų kaina: 100762,15 EUR (vienas šimtas tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt du eurai 
15 euro ct) 

2.2.1. Darbų kaina: 83274,50 EUR (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi eurai 
50 euro ct), neįskaitant PVM; 

2.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) -17487,65 EUR (septyniolika tūkstančių keturi šimtai 
aštuoniasdešimt septyni eurai 65 euro ct). 

2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 
metodika, darbams taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina, paslaugoms taikomas 
kainodaros būdas - išlaidų kompensavimas. 

3. DARBŲ KOKYBĖ 

3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, 
nustatytus teisės aktais, taip pat Pirkimo sąlygas, Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie 
numato kokybės reikalavimus Darbams bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus. 
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3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas 
(toliau tekste - Projektas) privalo atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus 

3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos dalys atitinkančios SPS ir teisės 
aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos 
esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių 
inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

3.4. Visų Projekto dalių apimtyje turi būti parengiami dokumentai atitinkantys SPS ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus  

3.5. Techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų 
turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus minėtiems 
dokumentams gauti.  

3.6. Parengtus Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą 
leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.  

3.7. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti projekto ekspertizę.  
3.8. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti  projekto vykdymo priežiūrą. 
3.9. Rangovo specialistai turi atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus. 
3.10. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių, Statybos 

reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, 
reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), 
atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Sutarties SD 3.12. punkte nustatytą terminą.  

3.11. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams. 
3.12. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų 

terminas.  
3.13. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.12 punkte nustatytą terminą Rangovas, 

Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM 
bet ne mažiau kaip 3,00 EUR (trijų eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną  

3.14. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti 
ekspertizę.  

 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

 

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus: UAB „Sovis“, UAB „Klaipėdos inžineriniai 
tyrinėjimai“, Kraujučio įmonė „Aras“. 

4.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 4. 
4.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 14 dalies nuostatų 

negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar 
Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

 

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 

5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti kitą darbo dieną po Sutarties įsigaliojimo pradžios Projektavimo 
paslaugų trukmė įskaičiuota į Darbų atlikimo trukmę. 

5.2. Darbai atliekami Aukštelkų k., Radviliškio r. sav. 
5.3. Darbai įskaitant projektavimo darbų trukmę turi būti baigti ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų 

nuo sutarties pasirašymo. 
5.4. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus. Darbų pabaiga laikoma išpildomosios 

geodezinės nuotraukos, VEI pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas 
reikalingas teisės aktų nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data. 

5.5. Rangovas projektavimo paslaugas pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia Projektą patvirtinus Užsakovui 
bei suderinus su kitomis institucijomis (jeigu reikia). Rangovas Darbus pradeda baigęs projektavimo 
paslaugas ir baigia pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktus. 

5.6. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia 
http://www.eso.lt/lt/partneriams/duju-darbu-tiekejams-ir-rangovams nurodytu el. paštu. 

5.7. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 
Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo patirtus 
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tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, Užsakovo 
reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

 

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią 
Sutartį įvykdymo.  

 

7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI 

7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  

7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas -  

7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą:  

7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas –  

8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 
įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik 
gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai 
atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar 
geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius 
Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų 
Perkamų medžiagų dokumentus. 

8.3. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties 
keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis 
Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama 
Sutarties dalimi. 

8.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo apsidrausti Bendruoju civilinės atsakomybės 
draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų 
pradžios, Užsakovui turi pateikti Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją bei 
draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento 
kopiją. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 
(trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo). 

8.5. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Sutarties SD 8.2. p. numatytą draudimo sutartį, 
jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Sutarties SD 8.2. punkte nustatytas laikotarpis. 

8.6. Vykdant didelio slėgio dujotiekio projektavimą ir/ar statybą Rangovas privalo apsidrausti statinio 
projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas projektavimas) ir/ar 
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo 
statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama 
statyba) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą 
tvarką (statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, 
patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 
(septynias) darbo dienas po Pasiūlymo darbams patvirtinimo, statybos darbų ir civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, 
Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

8.7. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

8.8. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.2., 8.3., 8.5., 8.6 punktų reikalavimus, 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) 
dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo 
patirtus nuostolius. 

8.9. Jei Sutarties BD 5 skyriuje numatyti darbai/paslaugos bus perkami pagal Tiekėjų/Rangovų pasiūlyme 
nurodytą įkainį ar Tiekėjas/Rangovas šiuos darbus/paslaugas, pagal Pirkimo objekto aprašymą, 
turėjo būti įsivertinęs į Pasiūlymo kainą, tokiems darbams/paslaugoms Sutarties BD 5 skyriaus 
nuostatos netaikomos. 
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9. PRIEDAI 

9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 
kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 

9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

9.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kainų žiniaraštis,  

9.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija,  

9.2.3. Priedas Nr. 3 – Rangovui galimų perduoti Medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai 

9.2.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovams perduodamų darbų sąrašas. 

 

10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangovas 

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio 
statyba“  
 
____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

Užsakovas 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 

_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr. 3 

 

RANGOVUI GALIMŲ PERDUOTI MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 

 

NV vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio iki sklypų Draugystės g., Lauko g. ir kt. gatvėse Aukštelkų k., 
Radviliškio r. sav. projektavimo paslaugos ir statybos darbai 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1.  DSRĮt Q6 G4-T vnt. 16 

 

 

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS 

Tilžės g. 68, Šiauliai, 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius”  

Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: 

Miglė Stuokaitė 

Tel. + 370 41 594 406; Mob. +370 659 12194 

 

 

RANGOVUI GALIMŲ PERDUOTI MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS IR JŲ ATSIĖMIMO ADRESAI 

 

NV vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio iki sklypų Draugystės g., Lauko g. ir kt. gatvėse Aukštelkų k., 
Radviliškio r. sav. projektavimo paslaugos ir statybos darbai 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

2.  DSRĮt Q6 G4-T vnt. 16 

 

 

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS 

Tilžės g. 68, Šiauliai, 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius”  

Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: 

Miglė Stuokaitė 

Tel. + 370 41 594 406; Mob. +370 659 12194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


