RANGOS DARBU PAGAL PROJEKTA ,,PRIVACIU NAMU PRISIJUNGIMAS PRIE
NUOTEKU SURINKIMO INFRASTRUKTUROS KEDAINIU MIESTO
AGLOMERACIJOJE“

SUTARTIS

2018 m. rugséjo 26 d. Nr. VP- ¥ 3§
Kédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama
direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu“), veikiancio pagal tarnybing padeétj ir
UAB ,,Babény transportas“ (jmonés kodas 161645714), atstovaujama direktoriaus Eugenijaus
Antanaicio (toliau vadinama ,,Rangovu®), veikianc¢io jmonés jstaty pagrindu, toliau kartu vadinami
,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaré¢ $ia rangos darby sutartj (toliau vadinama
wiutartimi®):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sglygomis,
vadovaudamasis technine specifikacija (Sutarties 2 priedas), projektavimo techninémis salygomis
(Sutarties 3 priedas), Veiklos sarasu (Sutarties 1 priedas), kurie yra Sios Sutarties neatskiriamos
dalys, parengti projekto ,Privadiy namy prijungimas prie nuoteky surinkimo infrastruktiros
Keédainiy miesto aglomeracijoje“ buitiniy nuoteky tinkly jrengimo supaprastintg statybos projekta ir
atlikti buitiniy nuoteky jvady statybos bei prijungimo prie centralizuotos buitiniy nuoteky
infrastruktiiros darbus 120 individualiy gyvenamuyjy namy. Parengti iSpildomaja dokumentacija:
geodezines nuotraukas ir kadastriniy matavimy bylas bei visus dokumentus, reikalingus statybos
uzbaigimui jforminti, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba
leidZziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduoty statyba leidZiantj dokumenta padariniy
Salinimas® (aktualia redakcija) (toliau — darbai), apsidrausti statinio statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, perduoti darby rezultata UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja
priimti atliktus darbus bei uz juos sumokeéti.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutarties kaina, nustatyta vykdant mazos vertés pirkimg skelbiamos apklausos
budu, yra 136 363,76 Eur (vienas Simtas trisdeSimt SeSi tikstanciai trys Simtai SeSiasdeSimt trys Eur
76 cf) su PVM, bendra Sutarties kaina be PVM — 112 697,32 Eur ir PVM (21 proc) - 23 666,44
Eur.

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95).
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties sglygos, kurios nebus keiiamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatoma fiksuota kaina. UZsakovas uz atliktus Darbus sumoka
Rangovui Sutarties 2.1. punkte nurodyta kaina, jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje
Uzsakovo nurodyty darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 proc., skai¢iuojant nuo 2.1. punkte
nurodytos pradinés Sutarties vertés (bendros sutarties kainos).

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nurodyta
kaina su PVM perskai¢iuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeitgs PVM tarifas
bus taikomas atlikty darby, tadiau dar neapmokeéty ir darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskaiciuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy/Susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.




III SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas darbus pradeda jsigaliojus Sutar€iai ir baigia per 10 ménesiy nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims j3 pasiradius ir Rangovui pateikus Sutarties X skyriuje
nurodyta Sutarties jvykdymo uZtikrinimg ir galioja 11 ménesiy.

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo - priémimo aktas bei UZsakovui
perduoti visi uzbaigimo dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.

3.3. Uzsakovas, raStu nurodydamas priezast], gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai darby
atlikimo terminas turi biiti pratesiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

3.4. Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veiklos saraSe (Sutarties 1 priedas).

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty darby aktus (Sutarties 4 priedas), pazyma (forma F-3) pasiraSo Rangovas ir
UZsakovo atstovas.

4.2. Atsiskaitoma uz atliktus darbus kas ménesj pagal Rangovo pateiktus atlikty darby aktus,
pazymas (forma F-3) ir saskaitas fakttiras per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny 1§ Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekty valdymo agentiiros 1éSy arba i§ Keédainiy
rajono savivaldybés biudZeto 1esy.

4.3. Tik UZsakovui pasira$ius atlikty darby aktus ir pazyma (forma F-3) Rangovas pateikia
sgskaitg faktiirg. Sgskaita faktiira pateikiama informacings sistemos ,,E. sgskaita“ priemonémis.

4.4.Uzsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny pasiraSius atlikty
darby akta, pateikus atsiskaitymo dokumentus, jskaitant medziagy pasus ir sertifikatus.

4.5. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.5.1. nepasalinti darby trikumai;

4.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka negin€yting darby dalj.

4.7. Uzsakovas pasilieka teis¢ sulaikyti 10 proc. Sutarties sumos iki tol, kol Rangovas pateikia
Uzsakovui statinio statybos uzbaigimo jforminimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj
dokumentg padariniy Salinimas® nurodytus reikalavimus.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTLJA

5.1. Statinio garantinis laikotarpis pradedamas skaiCiuoti nuo darby perdavimo-priémimo akto
pasiraS§ymo dienos ir yra:

5.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

5.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir kt.);

5.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tyc¢ia paslépty defekty.

5.2. Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks techniniame
darbo projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

5.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iaiskéjusius atlikty darby defektus. Darby defektiniame akte nurodomas $étminas, per
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kurj Rangovas pats arba treéiyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekts. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado deél neteisingos
eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy, nuo Rangovo nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy
ar kity jstatymuose numatyty atsakomybeg Salinanciy aplinkybiy.

5.4. Prane$imo apie defektus laikas nepakeifia garantinio termino, nustatyto Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme (41
straipsnio 2 dalis).

5 VI SKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti;

6.1.2. pareikalauti $alinti trikumus, nemokéti uz nekokybiSkai atlikta darbg arba sustabdyti
darbus;

6.1.3. priimti i§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uz juos atsiskaityti 4 skyriuje nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti traikumus, nemokéti uz nekokybiskai atlikta darba arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

6.2. Rangovas jsipareigoja:

6.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sios Sutarties 1 priede
,,Veiklos sarase® nurodytus darbus ir i$taisyti defektus, nustatytus per garantinj laikotarpj;

6.2.2. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy laikymasi;

6.2.3. naudoti darby vietg tik pagal paskirtj;

6.2.4. Uzsakovui paprasius, suteikti visg biiting informacija apie darby eiga;

6.2.5. padalinti paSalines ir nereikalingas statybines medZiagas, gaminius, mechanizmus ir
jrangg i§ darby atlikimo vietos iki darby pridavimo — pri¢émimo dienos;

6.2.6. savo sgskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus, jeigu
Uzsakovui kilo pagrijstas jtarimas dél atlikty darby kokybés, jei dengiami darbai nebuvo priduoti;

6.2.7. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

6.2.8. pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus;

6.2.9. pranesti UzZsakovui ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas apie darby uzbaigima, praSyti
organizuoti komisijg jy pripaZinimui tinkamais naudoti;

6.2.10. garantuoti, kad atlikti Darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus;

6.2.11. kartu su Darby perdavimo-priémimo aktu UzZsakovui pateikti statinio statybos
uzbaigimo jforminimui reikalingus dokumentus, parengtus pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg
leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas® nurodytus reikalavimus.

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teise vienaSaliskai, nesikreipdamas ] teisma, nutraukti Sutart] ir apie tai
ra$tu prie§ 14 kalendoriniy dieny pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
deél darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, iSskyrus atvejus, kai darb
neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos.
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7.2. UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teis¢, be Rangovo sutikimo iSskaiCiuoti, i§ pateikty galutiniam
apmokéjimui dokumenty ir /ar Sutarties vykdymo uZtikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. Uzsakovas, esant svarbioms priezastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutart], prie§ 14
kalendoriniy dieny apie Sutarties nutraukimg jispéjes Rangova. UZsakovas privalo apmokéti
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5.Uzsakovas turi teise vienasaliskai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj (jspejes apie
tai Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny) ir pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu, jei
Rangovas be pateisinamos priezasties:

7.5.1. ilgiau nei 10 darbo dieny nuo sutartos dienos nepradeda vykdyti darby;

7.5.2.savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo darbus daugiau kaip 14
kalendoriniy dieny;

7.5.3. nesilaiko Veiklos sgra$e nustatyty terminy ir tai Uzsakovui suteikia pagrindg manyti,
jog paslaugos ar darbai nebus uzbaigti laiku;

7.5.4. nevykdo pagristy UZsakovo atstovy ar Uzsakovo paskirto statinio statybos techninio
priziirétojo nurodymy dél Rangovo atlickamy darby kokybés ir toliau vykdo darbus,
neatitinkanéius statyba reglamentuojanciy teisés akty;

7.5.5. nepateikia Rangovo darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo galiojancios
sutarties ar nepratesia nurodyty dokumenty;

7.5.6. nevykdo kity pagristy rastisky Uzsakovo atstovy ar jo paskirto statinio statybos
techninio prizitrétojo nurodymy dél Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymo;

7.5.7. kitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

7.6. Rangovas turi teise vienaSaliSkai, nesikreipdamas i teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai
rastu prie$ 14 kalendoriniy dieny pranesti UZsakovui:

7.6.1. jeigu UzZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.6.2. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

7.7. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus darbus ir uz juos atsiskaityty.

_ VI SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Uzsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutartj, apmoka Rangovui uz jo faktiSkai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus;

8.1.2. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokétos sumos uz kiekvieng uZdelstg diena;

8.1.3. sumokéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas turi teis¢
reikalauti, kad UzZsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygig 20 proc. Sutarties 2.1 punkte nurodytos
kainos su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir
delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepaSalings defekty per garantinj laikotarpj, moka
UZsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydZio baudg ir atlygina
Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrjstai uzdelses atlikti darbus pagal Sutarties 3.1. punktg ir Sutarties 1 prieda
,Veiklos sgrasas“, moka UzZsakovui 0,05 proc. uZdelsty darby kainos dydzio delspinigiy uZ
kiekvieng uZdelstg dieng ir atlygina dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokéjes delspinigius, neatleidZiamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos prieZasties ar Uzsakovui nutraukus Sutart; del
Rangovo kaltés, Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokéty UZsakovui ba 3, lygia 20
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proc. Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek ju nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keiiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu $ios aplinkybés nustatytos aiSkiai bei nedviprasmiSkai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo biitinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties salygas.

9.2. Atliekant Sutartyje nurodytus arbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausan¢ioms, aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar maZinama
darby apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
darbams tinkamai uZtikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsizvelgiant j poreikj uZtikrinti
darby objekto funkcine paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovo
pateiktg nevykdytiny darby lokaling samata jforminant Saliy susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies)
atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskaiiuojama (maZinama)
pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samata.

9.3.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaline sgmatg bei sitilyma dél keistiny darby, ir, UzZsakovui sutikrinus Rangovo sililymo
atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZzius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry
darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskaifiuojama pagal
Rangovo pateiktg nevykdytiny darby lokaling samata bei jvykdyty derybuy (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskai¢iavimo atvejui, Sutarties kaina negali buti didinama.

9.4. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirming Sutartj jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty darby apimtys, vir§ijan¢ios Sutarties 2.1 punkte nurodyta prading Sutarties vert¢ daugiau
15 proc.

Papildomy darby batinumas turi biti pagristas dokumentais ir raStu suderintas su
UzZsakovu. Motyvuotg sitilymg dél papildomy darby butinybés ir ji pagrindZiancius dokumentus
Uzsakovui rastu pateikia Rangovas. UZsakovas, iSnagrinéjes pateiktus papildomy darby biitinybe
pagrindzian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2 punkte
nustatyty salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant nauja pirkimo procediira.

Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

X SKYRIUS
SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas ne veliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
privalo UzZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg - uzstatg. UZstato verté — 5 procentai
Sutarties kainos, nurodytos 2.1. punkte su PVM. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

10.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas — uZstatas pervedamas per 7 (septynias) ? dienas

kodas

nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos j Kédainiy rajono savivaldybés administracijos (j
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188768545) saskaitg LT50 7044 0600 0619 7013 AB SEB banke, banko kodas 70440.
10.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos sumokéjimas neturi biiti siejamas su visiSku
UZsakovo patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.
10.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas graZinamas kartu su galutiniu mokeéjimu.

XI SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

11.1. Gindus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu ginCo i$spresti nepavyksta, deryby biidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dienuy, Salys ginéa
sprendzia §ioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis j teisma.

11.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gincas dél darby trikumuy, kiekviena Salis turi
teise reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XII SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

12.2. Saliy susitarimas dél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
iforminamas rastu dviSaliu susitarimu.

XIIT SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

13.1. Sudarius Sutartj, taiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
jsipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti veliau.

Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus UAB .Matininkas® (jmonés kodas
161294642), S. Dariaus ir S. Giréno g. 7A. LT-57149 Kédainiai, atstovaujama direktoriaus Zydrino
Rugieniaus

(jrasyti subrangovo pavadinimg, kontaktinius duomenis ir jo atstovg)

13.2. Vykdydamos $ia Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir §ios Sutarties sglygomis.

13.3. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliticiy,
trukdan&iy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy,
priemoniy toms kliGitims paSalinti.

13.4. Rangovas, pasiraS§ydamas $ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZings su
UzZsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant Veiklos saraSa (Sutarties 1 priedas), technine
specifikacijg (Sutarties 2 priedas), projektavimo techninémis salygomis (3 priedas), sutinka su
UzZsakovo pirkimo dokumentuose, nustatytomis salygomis, ir reikalavimais bei jsipareigoja juos
tinkamai vykdyti Sioje Sutartyje nustatyta tvarka.

13.5. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uZ savo jsipareigojimy pagal
Sutartj netinkama ar visiSka nevykdyma, jei tai buvo padaryta dél nenugalimos jégos veikimo.

13.6. Uz Sutarties vykdyma atsakingas Algimantas Zvikas, Zemés iikio ir aplinkosaugos
skyriaus vedéjas, tel. (8 347) 69 594, el. p. algimantas.zvikas(@kedainiai.lt

13.7. PRIEDALI: ’
13.7.1. Veiklos sgrasas (1 lapas); ééﬂl/
) SUDERINTA (/ 24
Teisés ir personalo skyrius .




13.7.2. Techniné specifikacija (1 lapas);
13.7.3. Projektavimo techninés salygos (5 lapai);
13.7.3. Atlikty darby akto forma (1 lapas).

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — UZsakovui, 1 - Rangovui.

XIV SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

UZzsakovas Vykdytojas

Kédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Babény transportas®
J.Basanaviciaus g. 36, LT-57288 Kédainiai S. Dariaus ir S. Giréno g. 23, LT-57149
Kodas 188768545 Keédainiai

a.s. LT 137044060006197000 Kodas 161645714

AB SEB bankas, b.k. 70440 a.s. LT 537300010039967564

AB ,,Swedbank®, b.k. 73000

Kédainiy rajono savivaldybés UAB ,,Babény transportas® direktorius
Administracijos dlrektorlus ~ Eugenijus Antanaitis
Ov1d1]u§,lgeml% Z /
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O A7\,
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Zemés ikio ir aplinkosaugos
skyriaus vyr. specialisté

L/ leya MatyzZiaté
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Kédainiy r. savivaldybés administracijos
Toisés ir personalo skyriaus
vyriausiasis specialistas
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TVIRTINU:
Kédainiy rajono savivaldybés
administracijos direktoril

Ovidijus Kaciuli
2018 m. rug _]ﬁéiO/’ff’d.

PROJEKTO ,,PRIVACIU NAMU PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKU SURINKIMO
INFRASTRUKTUROS KEDAINIU MIESTO AGLOMERACIJOJE,,
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Objektas: rangos darbai pagal projekta ,Privaiy namy prisijungimas prie nuoteky surinkimo
infrastrukttiros Kédainiy miesto aglomeracijoje*

Objekto adresas: Kédainiy miesto Basanaviciaus, Tulpiy, Rity, Bilitino, Ausros, Palangos, Budrio,
Laisvés, Kruopiniy, Vilties, Zemaites, Dauk3os, Kosmonauty, Saulélydzio, Babény, Pergalés,
Jubiliejaus, Pievy, Algirdo, Miskininky, Silelio, Skongalio, JanuSavos, Putiny, Uosiy, Dotnuvos,
Janonio, Akaciju, Jazminy, Kanapinsko, Kauno, Juodkiskio, Silelio, Vilniaus, Sétos, Josvainiy, Svirskio,
Derliaus, §ermuk§niq, Ryty, Gluosniy, Strazdelio, Saulétekio, Alyvy, Mickevi¢iaus, Vydiino, Gedimino,
Klevy, Kadagiy, Egliy gatvés.

Uzsakovas: Kédainiy rajono savivaldybés administracija, J. Basanaviciaus g. 36, Kédainiai.

Esama situacija: Nurodytose Kedainiy miesto gatvése, 120 individualiy gyvenamyjy namy, néra jrengti
buitiniy nuoteky surinkimo jvadai.

Darby sudétis:

1. Parengti projekto ,,Priva€iy namy prijungimas prie nuoteky surinkimo infrastruktiiros Kédainiy
miesto aglomeracijoje” buitiniy nuoteky tinkly jrengimo supaprastintg statybos projekts
vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, iSduotomis
projektavimo techninémis salygomis.

2. Vadovaujantis parengtu supaprastintu statybos projektu 120 individualiy gyvenamuyjy namy
jrengti buitiniy nuoteky surinkimo jvadus ir juos prijungti prie centralizuotos nuoteky surinkimo
infrastruktiiros.

3. Atlikti Zaliyjy vejy ir gatvés dangos atstatyma.

4. Atlikti iSpildomaja geodezing nuotrauksa.

5. Atlikti kadastriniy matavimy bylg (su V] Registry centro patikra).

PRIEDAL
1. Projektavimo techninés salygos, 5 lapai.

UZduotj parenge:

Zemeés tkio ir aplinkosaugos skyriaus vedéjas Algimantas Zvikas

Kopisa TIKRA
2018 ~09- 76

Bendrejo skyriaus sekroloré - fgfergpya
Saida Svobajté



AISKINAMASIS RASTAS

Bendra informacija

Kédainiy rajono savivaldybés administracija perka Kédainiy miesto Basanavi¢iaus, Tulpiy,
Rity, Biliino, Ausros, Palangos, Budrio, Laisvés, Kruopiniy, Vilties, Zemaités, DaukSos,
Kosmonauty, SaulélydZio, Babény, Pergalés, Jubiliejaus, Pievy, Algirdo, Miskininky, Silelio,
Skongalio, JanuSavos, Putiny, Uosiy, Dotnuvos, Janonio, Akacijy, Jazminy, Kanapinsko, Kauno,
Juodkiskio, Silelio, Vilniaus, Sétos, Josvainiy, Svirskio, Derliaus, Sermukéniq, Ryty, Gluosniy,
Strazdelio, Saulétekio, Alyvy, Mickevi¢iaus, Vydino, Gedimino, Klevy, Kadagiy, Egliy gatvése
120- Ciai individualiy gyvenamyjy namy buitiniy nuoteky jvady jrengima ir jy prijungimg prie
centralizuotos nuoteky surinkimo infrastruktiros.

Vykdant darbus atstatomi pazeisti Zemés pavir§iai. Darby zonai patekus | treiojo asmens
teritorijg pries juos vykdant turi buti rastiskai suderinta su savininkais.

Privalomieji reikalavimai :
1. Pries vykdant darbus iskviesti — $iy tarnyby atstovus: AB "ESO", AB "TELIA LT", dél
jrengiamos linijos galimo susikirtimo su esamais tinklais nustatymo;
2. Darbai susikirtimo su kitais tinklais vietoje vykdomi rankiniu budu;
3. Nuoteky tinklai klojami:
v 1,0 m atstumu tarp dujotiekio, susikirtimo vietoje 0,3 m tarp tinkly — $varus
atstumas tarp i3oriniy sienuciy;
v 1,0 m atstumu tarp ry3iy kabeliy ir jy kanalai, susikirtimo vietoje 0,2 m tarp
tinkly — Svarus atstumas tarp iSoriniy sienu¢iy,
v 1,0 m atstumu tarp elektros kabeliy iki 10 kW, susikirtimo vietoje 0,5 m tarp
tinkly — §varus atstumas tarp iSoriniy sienuéiy.

Projekto apimtys

INZINERINIAI TINKLAI
Buitiniy nuoteky iSvado supaprastinto projekto | 120 vnt. Po du popierinio
parengimas pagal pagal II gr. Nesudétingo statinio varianto egzempliorius
reikalavimus.
Nuoteky tinklai (iSvadai) 120 komplekty Vidutinis vieno

komplekto ilgis 27 m.

VamzdZio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160
InZineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 5
Plastikiniai, gamyklinés komplektacijos, sertifikuoti, SN Vnt. 60
4 klasés, d 315 mm.( vidinis diametras) $uliniai. Jy
dangg¢iai pritaikyti atlaikyti 5 t. apkrovas.
Plastikiniai surinkimo Sulinéliai jrengiami namy valdoje. Vnt. 60
ISpildomyjy geodeziniy nuotrauky ir kadastriniy Kompl. 120
matavimy byly parengimas

Zemés iikio ir aplinkosaugos skyriaus vedéjas Algimantas Zvikas

KOPIJA TIKRA
1078 -09- 26

Bendrojo skyriaus Sekretors o

b 14204
Saida Svobﬁﬂ%



PROJEKTO ,,PRIVACIU NAMU PRIJUNGIMAS PRIE NUOTEKU SURINKIMO
INFRASTRUKTUROS KEDAINIU MIESTO AGLOMERACIJOJE ,,
PROJEKTAVIMO TECHNINES SALYGOS

1.  Techniniai reikalavimai gaminiams ir medziagoms

1.1.Polietileniniai PE vamzdZiai ir fasoninés dalys vandens T=5:50 0C. Medziaga —
polietilenas, jungimo budas — suvirinant elektromovomis. Saugos koeficientas PE vamzdziams turi
bti ne <1,25 pagal LST ISO 4427 standartg. PE vamzdZiy techninés charakteristikos:

Zymeéjimas PE 100 Vat. Bandymy
bidas
Tankis 951 Kg/m3 ISO 1183
Elastingumo modulis 1200 MPa ISO 527
Lydymosi indeksas 0,5 g/10 min ISO 1133
salyga 18
Siluminio plétimosi 1,3%10-4 0K-1 VDE 0304
koeficientas

1.2. VamzdZiy detalés (alkiinés, peréjimai, triSakiai), pagamintos i§ neriidijanéio plieno
atitinkancéio EN 1.4301 reikalavimus. PN 10, jungimo btdas — suvirinant.

1.3. FlanSai ketiniai. Techniniai reikalavimai pagal ISO 7005-2:1988, DIN 2501.

1.4. Elastomero tarpinés flanSiniams sujungimams. Techniniai reikalavimai pagal EN 681-1,
1992.

1.5. Varztai ir verZlés flanSiniams sujungimams. Techniniai reikalavimai pagal ISO 4014,
ISO 4032.

1.6. Aklé ketiné. Techniniai reikalavimai pagal ISO-2531, ISO 7005-2:1988.

1.7. Plastmasiniai slegiminiai PN10 PVC vamzdZiai skirti nuotekoms, atspariis korozijai ir
cheminéms medZiagoms pagal DS / ISO DATA7, 1980. Vandens T=5:30 0C. MedZiaga —
polivinilchloridas. Saugos koeficientas PVC vamzdZiams turi biti ne < 2,0 pagal < 2,0 pagal LST
ISO 4422 standarta. PVC vamzdZiy atsparumas smigiams turi biiti patikrintas gamykloje prie 20 0C
pagal ISO 3127 standartg. VamzdZiy jungimo blidas — movinis, flan3inis. Jie turi iSlaikyti apkrova
pagal stiprumo klasg iki 4 kN/m2. Klojami Zeméje.

1.8. PVC lygiadieniai nuoteky vamzdZiai, atspariis korozijai ir cheminéms medZiagoms
pagal DS/ISO DATA7, 1980. Vandens temperatira T=5: +60C. MedZiaga — polivinilchloridas,
vamzdZiy jungimo biidas — movinis, jie turi iSlaikyti apkrova pagal stiprumo klase iki 4 kN/m2.
Klojami Zeméje.

1.9. Plastmasinés PVC detales: slégio alktinés, triSakes slégio movos, pareinamosios jungtys
pagal LST ISO 4422 standarta. Slégio klasé PN10, vandens T=5:30 0C.

1.10. Auksto tankumo polietileno (HDPE) vamzdzZiai. Jungimo biidas — sudurtinis
suvirinimas, elektrinis lydymas, flanginis. Slégio klasé PN6. Vandens temperatiira T=5:30 0C.

1.11. Nerudijan¢io plieno flanSai ploksti privirinami PN6, techniniai reikalavimai pagal DIN

2573,




1.12. Rieboksliai pagal alb. Serijos 3.901-5.

1.13. Ketinis Sulinio dangtis. Techniniai reikalavimai pagal ISO standartus.

1.14. Ketinis kalaus ketaus triSakis PN10 pagal DIN 28643, flansinis EN 545.

1.15. Ketiné¢ kalaus ketaus alkline, atvamzdis PN 10 pagal DIN 28637, flansiné, EN 545.

1.16. Ketinis kalaus ketaus peré¢jimas PN10 pagal DIN 28645, flanSinis, EN 545.

1.17. Ketaus flanSas PN10 ketaus ir neridijancio plieno vamzdZiams su specialia tarpine,
pagal ISO 7005-2; EN 1092-2.

1.18. PVC sukiaurintas vamzdis su geotekstilés filtru, naudojamas drenazui, pagal DS
2077.21.

1.19. Polivinilchlorido (PVC) vamzdZiai ir fitingai:

e Polivinilchlorido vamzdZiai skirti nuotekoms turi biti padaryti i§ neplastifikuoto
polivinilchlorido ir atitikti galiojan¢ius LR standartus;

e PVC nuotakyn vamzdZiai turi atitikti poZeminiy vamzdZiy specifikacija.

e Vamzdziai turi bati pagaminti i§ medZiagos, atsparios grunto ir eismo
apkrovoms, turi biiti lankstils, ilgaamziski, atspariis korozijai ir susidévéjimui.

e PVC vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti iSorinius skersmenis kaip
numatyta standartuose. PVC nuoteky vamzdziai (PVC): ISO 1183, ISO 527, DIN 972, NS
3621, SS 1776 ar ekvivalentas.

e Vidinis vamzdZio pavirSius turi uZtikrinti maksimaly debita, jis turi biiti visiSkai
lygus, kad iSvengty bent kokiy srovés daleliy prisitvirtinimg prie sieneliy.

e VamzdZiai, fasoninés dalys, Suliniai ir jungtys turi bati pagaminti ir sujungti
taip, kad pasiekty ir palaikyty maksimaly debito greitj.

e Visos plastikiniy vamzdZiy jungtys turi turéti gumines tarpines, jrengtas taip,
kad nejudéty sujungimo metu. Guminés tarpinés turi bati tiekiamos suteptos specialiu
silikoniniu tepalu.

e Sandarumo sistemos turi uZtikrinti vamzdyno lankstumg ir visikg atsparumg
vandeniu, ir taip pat turi biiti atsparios galimoms horizontalioms ir vertikalioms apkrovoms.
Sujungimai turi bti atspariis tiek vidiniam, tiek iSoriniam vandens slégiui.

e Minimalus sieneliy storis turi biti toks, kaip nurodyta BS 5481, LST EN 1401-
1:2004 ar ekvivalentas.

e Visos sillés ir fitingai turi biiti gamintojo aprobuoti ir atitikti galiojanéius
standartus.

e Polivinilchlorido vamzdziai turi biiti jungiami jmovomis ir turéti tinkamus
guminius tarpiklius.

o Turi biiti aiSkiai identifikuojamas vamzdziy ir fitingy gamintojas.

e  Tarpikliai turi atitikti LST EN 681 arba ekvivalentiskus standartus.

2.  Pakloto vamzdyno apsauga ir uzkasimas

I8kasus tran3¢ja, padéjus ir sutankinus pagrindg, paklojus vamzdj ir i§betonavus atramas,
vamzdis turi biti apipilamas uZpildu arba betonu. Jei kitaip nenurodyta, erdvé tarp transéjos krasty ir

vamzdZio turi buti uZpilta tokia pat medziaga, kaip buvo panaudota pagrindui.




Ypatingai atsargiai reikia i§ abiejy vamzdZio pusiy jj tolygiai uzkasti, kad vamzdis biity
tinkamai paremtas ir nesideformuoty. Jei nenurodyta kitaip, vamzdZio apipylimas daromas iki 200
mm lygio vir§ vamzdZio virSutinés dalies. Sluoksniai turi biiti sutankinami kiekvienoje vamzdzio
puséje sluoksniais, nevirSijanciais 100 mm storio po sutankinimo, naudojant mazZg, rankomis
valdoma, sutankinimo jrangg. Pagrindinio uzkasimo mechaninis sutankinimas tiesiai vir§ vamzdZzio
nepradedamas tol, kol bendras apsauginio sluoksnio storis nesiekia maZziausiai 300 mm vir§
vamzdZio virSaus.

3. Suliniai ir kameros

3.1. Suliniai, statomi i§ surenkamy gelZbetonio elementy, turi atitikti LST EN 1917, STR
2.07.01:2003 reikalavimus. Plyty miiro Suliniai negali biiti naudojami. [lipimo anga 3viesoje
nemazesné kaip 600 mm skersmens. Dang¢iai, esantys vaZiuojamojoje dalyje turi atlaikyti
maziausiai 40 tony apkrovg (klas¢ D400) ir maziausiai 12,5 tony apkrovg (klasé¢ B125)
nevaZiuojamojoje dalyje bei atitikti LST EN 124 reikalavimus. Asfalbetonio danga dengtoje
vaziuojamojoje dalyje esanciy Suliniy liuky dangéiai dedami viename lygyje su vaZiuojamosios
dalies pavir§iumi. Suliniy liukai gazonuose ir vejose turi bati pakelti auki¢iau Zemés pavirsiaus:

e  UzZstatytose teritorijose — 0,05 m;
e NeuZstatytose teritorijose — 0,20 m.

3.2. Minimalus uzZpylimo aukstis vir§ Sulinio perdengimo plokstés 0,5 m.

3.3. Visas betonas turi biiti C20/25 klasés. Betonas turi biiti atsparus vandeniui, storis ne
maziau 200 mm. Nusileidimui j Sulinj turi bati jrengtos metalinés lipynés. Jos turi atitikti LTS EN
124 reikalavimus. Jy dydis ir stiprumas turi buti toks, kad galima buty patekti i Sulinj. DidZiausias
vertikalus atstumas tarp pakopy — 350 mm vertikalioje padétyje.

3.4. VamzdZiy praéjimui per Sulinio sienele turi biiti naudojamos tam skirtos kaliojo ketaus
tiesiosios fasoninés dalys, plastikiniai protarpiniai ar plieniniai riebok$liai. Alternatyvias priemones,
turinGias apsaugoti nuo vandens patekimo, turi patvirtinti InZinierius. Lanksti jungtis turi biiti
jrengiama kuo aré¢iau iSorinés Sulinio ar bet kurio kito jrenginio puses.

3.5. Drégnuose gruntuose (kai gruntiniy vandeny lygis auk3¢iau Sulinio dugno) turi biti
atlikta Sulinio dugno ir sieny hidroizoliacija.

3.6. Drenazo, lietaus ir savitakinéje buitiniy nuoteky sistemose taip pat galima naudoti @
315, © 400/425, @ 600/630 plastikinius 3ulinius, atsparius grunto poslinkiams, gruntiniam vandeniui,
iSalui, vertikalioms apkrovoms.

3.7. 315, @ 400/425 $uliniai jrengiami i§ PVC/PP gofruoto vamzdzio. @ 600/630 — i§ PP
gofruoto vamzdZio. Gofruotg vamzdj galima sutrumpinti pjaunant paprastu rankiniu pjuklu arba
prailginti naudojant specialia mova. Visos Sulinio elementy jungimo vietos sandarinamos
specialiomis tarpinémis, apsauganéiomis nuo infiltracijos ir atvirk§giai. Sulinio dugnas pagamintas i§
PP. Jis turi biiti su movomis plastikiniams vamzdZiams prijungti ir su gamykloje reikiamu nuolydZiu
i8formuotais latakais. Visos Sulinio jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slégj.

3.8. Gatves teritorijoje visi Suliniai turi buti su jstatomaisiais sunkiaisiais apZifiros Suliniy
liukais (,,plaukiojanéio® tipo), kurie privalo turéti uzrakinamus dang€ius, pagamintus i3 kalaus
ketaus. Zaliojoje vejoje visi uliniai turi biiti su lengvaisiais apZifiros $uliniy liukais, kurie privalo
turéti uzrakinamus danggius, pagamintus i§ kalaus ketaus. Visi Suliniy liuky dangéiai turi biti

suprojektuoti D kategorijos apkrovoms. L
Kognza tikra




4. Sklendés ir uzdoriai

4.1. Sklendés turi biiti apsaugotos nuo korozijos. Jeigu reikia, ant rankiniy sklendziy
valdymo raty turi biti jrengta krumpliné pavara (reduktorius), kad uztikrinti, jog ranky jéga, veikianti
valdymo rata nevirSys 250 N (25 kg). Valdymo ratai turi bliti lygss ir tokio skersmens, kad vienas
Zmogus galéty valdyti sklende. Ant valdymo rato turi biiti iSlietas uzdarymo krypties Zenklas.
Uzdarymo kryptis turi biiti pagal laikrodZio rodykle.

4.2. Uzdoriai turi biiti tokie, kad biity lengva pasiekti suklius ir jy verzles sutepimui.

4.3. Visoms sklendéms ir uzdoriams turi biiti atlikti slégio bandymai pagal atitinkamg
standartg ar jy slégio nominalg, kuriam jos yra pagamintos. Nuotékis neleidZiamas.

4.4. Sklendziy flansai pagal DIN 2501 — PN 10 reikalavimus.

4.5. Visy tipy sklendés ir jy dalys turi biti atsparios korozijai. Pleistiniy flansiniy sklendZiy
korpusas turi biiti pagamintas i§ kaliojo ketaus ir padengtas milteline epoksidine danga. PleiStas turi
biiti pagamintas i§ kaliojo ketaus ir vulkanizuotas blastomeru.




Ataskaitinis laikotarpis nuo

Rangovas:
Uzsakovas:

ATLIKTUY DARBU AKTO FORMA

Sutarties nr.: <Numeris>.
Sutarties pavadinimas:
Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas atliko UZsakovui Siuos

Nr.
20

[13
2

<data>

iki

Sutarties 3 priedas

<data>

darbus:
*Sumos nurodytos [valiutos
pavadinimas]
Bl IIIr. Sutartine Atlikta darby nuo statybos | Atlikta darby nuo Atlikta darbu per
paga Nuolatiniy Darby veiklos ulanine pradzios jskaitant statybos pradzios iki uag caroy per
Hninaty rupiy pavadinimas darbo grupés ataskaitinj laikotarpj ataskaitinio laikotarpio ataskaitinj laikotarpj
veiklos srupiu p kaina, be PVM ! t P
a3
SHa % Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:
PVM ({tarifas} suma
Suma su PVM:
Suma mokéjimui:

Sis aktas neatleidZia Rangovo bei UZsakovo nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal aukséiau
nurodyta
sutartj vykdymo.

Darbus atliko: Darbus priémé:




Pirkimo salyeu | priedas
Herbas arba prekiy zenklas
UAB Babénu transportas
(Teikéjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teising forma, buveine. komakting informacija. registro, kuriame Kaupiaimi ir saugomi duomenys
apie teikeja. pavadinimas. juridinio asmens kodas, pridétings veriés mokes¢io mokétojo kodas. jei juridinis asmuo yra
pridétinés vertés mokescio moketojas)

Kédainiu rajono savivaldvbés administracija
(Adresalas (perkancioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL RANGOS DARBU PAGAL PROJEKTA .PRIVACIU NAMU PRISIJUNGIMAS
PRIE NUOTEKU SURINKIMO INFRASTRUKTUROS KEDAINIY MIESTO
AGLOMERACIJOJE*® .

2018.09.12
(Data)
Kedainiai
(Sudarvmo view)
1 lentelé.

Tickejo pavadinimas Jeig dalvvanja ikio - UADB Babeény transportas
subjekiy grupé, surasomi visi dalyviy __
pavadininiai/ i

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvavja iikio subjekiy | S.Dariaus ir S.Giréno g.23 . Kedainiai
grupe. surasomi visi dalyviy adresail i

i Uz pasitilyma atsakingo asmens vardas. pavardé | Eugenijus Antanaitis

| Telefono numeris 860391949

18347 31375

Fakso numeris

El pasto adresas | babenutransportas@ gmail.com

2 lentels. Pastaba. Pildoma, jei tickéjus ketina pasitelkii subrangova (-us). sublickéjq (-us),
subteikéjy (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiainasi jrodinéiant tickéjo kvalifikacija i
whdant sutarii, tacian pasicilvimo pateikinio ien jie néra iickéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo
(-y). subtickejo (-y), subicikeiy (-y) durbuorojai. tacicu laimejimo aiveju bus jdarbinti’

Subrangovo (-u). subtiekéjo (-u). subteikejo (-u) - UAB Matininkas

pavadinimas (-ai) ! Stasys Rimenas

Subrangovo (-u). subtickéjo (-y), subtcikgjo (-u) - S.Dariaus ir S.Giréno g. 7A. Kédainiai
adresas (-ai) !

Isipareigojimuy dalis. nurodant konkrecius darbus.
paslaugas. prekes. kuriems atlikti. teikti. tiekti bus |
subrangovas (-ai). subtickéjas (-a1) ar subteikéjas

(-ai) pasitclkiami. jy atlickamy darby. teikiamy | Projekto parengimas 5%
paslaugu ar tiekiamy prekiu verte Eur arba dali
procentais

i Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi

| irodinéjamt tiekéjo kvalifikacija ir vykdant sutarij.
| taciau jie néra tick¢jo ar tick&jo pasitelkiamo (-u)
- subrangovo (-u). subtickéjo (-u). subteikéjo {-u)
. darbuotojai pasitlvmo patetkimo metu. bet

! laimejimo atveju biity jdarbinti ir ju atlickamo

. darbo (u). paslaugos (-u) pavadinimas (ai) | |

Statybos vadovas




Siuo pasitilymu pazymime. kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis. nustatytomis:
1 puskelbus Centringje viesuju pirkimuy informacingje sistemoje (CVP 1S) adresu

hitps:/pirkimai.eviesiejipirkimaift:
2) kitose pirkimo dokumentuose (ju paaiskinimuose. papildymuose).

Mes sialome:

Bendra pasitlymo kaing su PVM 136 363.76 Lur

Vienas Simtas trisde§imt esi tikstandiai trys Simtai SeSiasdesimt trvs Lur 76 ct.
thenddig pasiiihmo kaing nurodyvti skaiciais ir ZodZiais)

| $ia suma ieina visos islaidos ir visi mokescial. taip pat ir PVM (21%). Kuris sudaro
23 666.44 Eur.

Bendra pasitilymo kaina be PVM 112 697.32 Fur.
dastaba. Tais atvejais. kai pagal galiojancius tciscs aktus tick¢jui nereikia mokeéti PVM. jis nurodo

priczastis. del kuriy PVM nemoka: .
Tokiu atveju bendra pasitilymo kaina yra bendra pasiilymo kaina be PVML

Sitlomi darbai (paslaugos) visigkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasitilymu pateikiami ie dokumentai:
3 lentelé

Lil. Pavadinimas Dokumento la pu skai¢ius

Nr.

I Lokaline samata 2 lapai

2 JAR i3plestinis israsas 4 lapai

3 Alestatal - B CSlapai -
4 Tiekéjo deklaracija ' 1 lapas

R Tiekéjo deklaractja dél subrangovo 2 lapas

6 Veiklos sarasas 1 lapas

Pasitlvmas galioja iki termino. nustatyio pirkimo dokumentuose.

Si pasitilvme nurodyta informacija yra konfidenciali:

4 lentelé

1 Eil. | Patcikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama
! Nr. | pavadinime vartou zodj ..Konfidencialu™)

i

Dokumentas yra itkelas Sioje CVP IS
pasitilymo lango eiluigje (.Prisegli
dokumentai™)

] Lokaliné samata (konfidencialu)
2 JAR i3pléstinis iSrasas (konfidencialu) i
3 Atestatai (konfidencialu) - ' 5
4 | Tickejo deklaracija (konfidencialu) |

5 Tiekeio deklaracija dél subrangovo (konfidencialu)

6 Veiklos saragas (konfidencialu) | J

Pastaba. Tick¢jui nenurodzius. kokia informacija yra konfidenciali. laikoma. kad
konfidencialios informacijos pasitilyme néra. ,

/

- . 4 . = 3 o "t Attio
Dircktorius JELEYs Eugenijus Antanaitis
Tty ok o " B | = 5 T
(Tiekéjo arba jo jgalioto /\'[’!;Parasa?j (Vardas ir pavarde)
asmiens pareigy pavadinimas) /



