



EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI:
EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2018 m. spalio 1 d. Nr. G1-199
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Dariaus Juodaičio, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Jurmelsta“ kodas 158257064, kurio registruota buveinė yra Pramonės g. 1, Jurbarkas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Kęstučio Naujoko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas – Projekto „Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Griaužų kaime ir vandens tiekimo tinklų įrengimas Stakių miestelyje“ rangos darbai (toliau – Darbai). Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

2. Darbų atlikimo vieta: „Projekto „Vandens tiekimo tinklų įrengimas Stakių miestelyje“ rangos darbai“ – Stakių miestelis, Jurbarko r. Darbai atliekami pagal parengtą techninį projektą.

3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme vartojamas sąvokas.

II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

4. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę, nesikišdamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą.

5. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.

6. Užsakovas, prieš 30 dienų apie tai pranešęs raštu, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.

7. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaičiuoti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.

8. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

9. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti iš Rangovo, kad šis pateiktų ir su Užsakovu suderintų Sutartyje numatytų darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką).

Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

10. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.

11. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiu laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

- 11.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
- 11.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
- 11.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės;
- 11.4. trečiųjų šalių įtaka;
- 11.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
- 11.6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
- 11.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
- 11.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
- 11.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

11.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

11.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo;

11.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

12. Užsakovas įsipareigoja:

12.1. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui.

12.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

12.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

12.4. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas;

12.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

13. Rangovas privalo vykdyti visus Užsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties sąlygomis, pirkimo sąlygomis, taip pat atitinka galiojančius įstatymus;

14. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai Užsakovui.

15. Rangovas įsipareigoja:

15.1. atlikti šios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis STR taisyklių, standartų;


15.2. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

15.3. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų numatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne žemesnę patirtį negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;

15.4. Užsakovui pareikalavus pateikti Grafiką, kaip tai numatyta Sutarties 9 punkte, bei jo laikytis;

15.5. atlikus Darbus parengti ir pateikti Užsakovui atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką bei pranešti raštu Užsakovui apie visų Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

15.6. kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;



15.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

15.8. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo paskirtu atsakingu specialistu (-ais);

15.9. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

15.10. atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

15.11. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

16. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t.y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

17. Darbų pradžia – po Sutarties įsigaliojimo ir techninio prižiūrėtojo paskyrimo.

18. Darbų pabaiga – 11 (vienuolika) mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, su galimybe pratęsti 2 (dviem) mėn.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

19. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM	66 057,52 Eur (šešiasdešimt šeši tūkstančiai penkiasdešimt septyni eurai ir 52 ct)
PVM	13 872,08 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai ir 8 ct)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina be PVM + PVM)	79 929,60 Eur (septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt devyni ir 60 ct)

20. Darbų kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama.

21. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Darbų kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mokesčio įsigaliojimo dienos ir įforminama kaip papildomas susitarimas prie Sutarties.

22. Avansas Rangovui nemokamas.


23. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus atsiskaito ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir atliktų Darbų akto gavimo dienos, o galutinis apmokėjimas atliekamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros, atliktų Darbų akto ir kontrolinės geodezinės nuotraukos gavimo dienos.

24. Užsakovas nėra PVM mokėtojas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

25. Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 5 proc. sutarties kainos su PVM. Rangovas Sutarties įvykdymą užtikrina pateikdamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją, draudimo ar kredito bendrovės laidavimo raštą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

26. Sutarties įvykdymo užtikrinimą garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.



27. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

28. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 16 punkte.

VII. GARANTIJA

29. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas

30. Paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.

31. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

32. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

33. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

34. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.

35. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam laikui, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

36. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.

37. Jeigu Rangovas neištaisė defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.

VIII. ATSAKOMYBĖ

38. Jei Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito už atliktus Darbus, jis moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

39. Rangovas, pažeidęs šioje Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

40. Rangovo mokėtini delspinigiai gali būti išskaitomi iš Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

41. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negalėjo numatyti nei išvengti (*force majeure*). Apie šių aplinkybių atsiradimą ir pasibaigimą šalys privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

IX. KITOS NUOSTATOS

42. Šiai Sutarčiai taikomos visos projektavimo ir statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši Sutartis.

43. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku bendru susitarimu.

44. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytoms aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti

rengiant pirkimo sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

45. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 7 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

46. Šalys sutinka laikyti šios sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią sutarties Šalys nurodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdydamos sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms Šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

47. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

48. Sutarties vykdymui pasitelkiami šie subrangovai: *(nurodyti, jei pasitelkiama)*. Nurodyti subrangovai gali būti keičiami tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą, jei jie atsisako, sustabdo savo veiklą, bankrutuoja, pradedamos restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros.

49. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

50. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

51. Sutarties priedas, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis – lokalinė sąmata.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS


Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas: 188713933
Adresas: Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas
A/s: LT524010044300460884
Luminor Bank, AB
Tel.: 8 447 70153
faks.: 8 447 70166

RANGOVAS

UAB „Jurmelta“
kodas 158257064
Pramonės g. 1, 74111 Jurbarkas,
a.s. Nr LT544010044300070326
Luminor Bank, AB
tel. (8 447) 70080,
faks. (8 447) 70080

Užsakovas
Administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Darius Juodaitis



Rangovas
Direktorius

Arūnas Naujokas



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SAMATA

Statinių
grupė

2019-09-20 Jurbarko rajono savivaldybės administracija vandens tiekimo tinklų įrengimas Stakių miestelyje

Statiny

1 Vandens tiekimo tinklų įrengimas Stakių miestelyje

Žiniaraštis

1 Vandentiekio tinklai

Suma žiniaraščiui 77234.76 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Darbai				
1 N22P-0510		Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo 110 mm k9=1.07	m	48.000		
2 N22P-0511		Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo 75 mm k9=1.07	m	578.000	3	1 2
3 N22P-0511		Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo 63 mm k9=1.07	m	530.000		11
4 N22P-0510		Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo 32 mm k9=1.07	m	66.000	2	13
5 N22-523		Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus įmontuotų alkūnių, perėjimų, movų, flanšinių sklendžių, adapterių, trišakių, keturšakių montavimas k9=1.07	vnt.	69.000		1
6 1-11		Ketinė flanšinė sklendė 100 mm	vnt	1.000		1
7 1-2		Ketinė flanšinė sklendė 65 mm	vnt	6.000		6
8 1-3		Ketinė flanšinė sklendė 50 mm	vnt	7.000		7
9 2-1		Adapteris PE vamzdžiams 32 mm	vnt	24.000		24
10 2-2		Adapteris PE vamzdžiams 50 mm	vnt	2.000		2
11 2-3		Adapteris PE vamzdžiams 63 mm	vnt	10.000		10
12 2-4		Adapteris PE vamzdžiams 75 mm	vnt	6.000	1	11
13 2-5		Adapteris PE vamzdžiams 110 mm	vnt	3.000		3
14 3-1		Ketinis flanšinis trišakis 65x65 mm	vnt	2.000		12
15 3-2		Ketinis flanšinis trišakis 65x50 mm	vnt	2.000		1
16 4-1		Flanšinis perėjimas 100x65 mm	vnt	1.000		1
17 5-11		Ketinė flanšinė alkūnė 90, 50 mm	vnt	3.000		3
18 6-11		Ketinis flanšinis keturšakis 65x65	vnt	1.000		1
19 6-22		Ketinis flanšinis keturšakis 100x100 mm	vnt	1.000		1
20 N23-04		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m, H 3,0m šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k9=1.07	m3	2.600		1 2
21 N23-04		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m, H 3,5 m šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k9=1.07	m3	3.000		1
22 N23-02		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m, m3		1.500		1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	
					Vieneto kaina	Iš viso
		H 2,8m šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k9=1.07				
23 N23-82		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m, m3 H 2,4m šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k9=1.07		1.400		
24 N16-116-8		Plastikinių slėginių alkūnių, movų, ventilių vnt. D75-110 mm montavimas		8.000		
25 7-1		PE alkūnė 90, 75 mm vnt		4.000		
26 7-2		PE alkūnė 45, 75 mm vnt		2.000		
27 7-3		PE alkūnė 45, 110 mm vnt		2.000		
28 N22P-0307		Nuorinimo vožtuvų (vantuzų) montavimas vnt. (flanšiniai vantuzai, skersmuo 50 mm) k9=1.07		1.000		
29 N23P-0402		Vamzdžių sistemos hidraulinis išbandymas k9=1.07	100m	12.130		
30 N22-215		Vamzdynų sistemos praplovimas su dezinfekcija k9=1.07	km	1.213		
31 N22P-0511		Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį, kai vamzdžių skersmuo 300 mm k9=1.07	m	154.000		
32 10-1		PE dėklas 300 mm, L=28,0 m vnt		1.000		
33 10-2		PE dėklas 300mm, L=25,0 m vnt		1.000		
34 10-3		PE dėklas 300 mm, L=34,0 m vnt		1.000		
35 10-4		PE dėklas 300 mm, L=17,0 m vnt		1.000		
36 10-5		PE dėklas 300 mm, L=13,0 m vnt		1.000		
37 10-6		PE dėklas 300 mm, L=18,5 m vnt		1.000		
38 10-7		PE dėklas 300 mm, L=18,5 m vnt		1.000		
39 N16-41		Uždary ventilių montavimas vnt		8.000		
40 11-123		Uždary ventilis 50 mm vnt		2.000		
41 11-124		Uždary ventilis 32 mm vnt		8.000		
42 N16P-0504		Flanšų montavimas vnt.		4.000		
43 12-1		Flanšas 100mm su vidiniu sriegiu 50 mm vnt		1.000		
44 12-2		Flanšas 100mm su vidiniu sriegiu 32mm vnt		1.000		
45 12-3		Flanšas 65mm su vidiniu sriegiu 50mm vnt		1.000		
46 12-4		Flanšas 65mm su vidiniu sriegiu 32mm vnt		1.000		
47 N24-244		Sklendės 32 mm su požemine instaliacija, vnt kapoje montavimas k9=1.07		12.000		
48 N22-322		Balų montavimas k9=1.07 vnt		14.000		
49 13-123		Balnas 75x32 mm vnt		10.000		
50 13-124		Balnas 63x32 vnt		4.000		
51 N24-384		Aklės montavimas vnt.		13.000		
52 N22P-0207		Ketinių įmovinių trišakių 32 mm montavimas k9=1.07 vnt.		2.000		
53 N22P-0205		Ketinių įmovinių alkūnių 32 mm montavimas k9=1.07 vnt.		2.000		
54 R63P-3101		Armatūros d50 ir vamzdžių d50 demonravimas esamuose šuliniuose VŠ12 ir 13 100m		2.000		
55 R23-65		Angų d50 užtaisymas esamuose šuliniuose VŠ-12 ir 13 vnt		2.000		

Skyriuje 1

63830.38

Žiniaraštyje 1

63830.38

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

13404.38

Iš viso žiniaraštyje 1

77234.76

Sudarė: D. Juknevičienė

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kalnas

SAMATA

Statinių grupė

2019-09-20 Jurbarko rajono savivaldybės administracija vandens tiekimo tinklų įrengimas Staklių miestelyje

Statinyss

1 Vandens tiekimo tinklų įrengimas Staklių miestelyje

Žinlaraštis

2 Melloracija

Suma žinlaraščiui 2694.84 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Darbai							
1 MN7-35		Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais	100m3	0.400	35		14
2 N1P-0606		Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų val. siurbliu su vidaus degimo varikliu		3.000			
3 MN1-115		II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių	10m3	0.500	13	4	
4 MN3-191-110		Drenažo rinktuvų iš 110x4mm skers. poliet. vamzdžių įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio	100m	0.230			
5 MN3-178-110		Drenažo rinktuvų iš d 110x0,4mm poliet. vamzdžių įrengimas per kelius, kasant tranšėjas vienakauš. eksk., atsak. kelio dangą	m	7.000	€		
6 MN3-191-160		Drenažo rinktuvų iš 160x4.9mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio	100m	0.070			
7 MN3-180		Požeminio kontrolinių drenažo šulinių PE-ŠP-40 įrengimas mechanizuotai	vnt.	2.000		4	€
8 HP4-1-1		Paviršinio vandens nuleistuvų F-5-1 išvalymas nuo sąnašų	vnt.	1.000			1000
9 MN3-171		Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujo suprojektuoto požeminio drenažo šulinio ar rinktuvo	vnt.	5.000			
10 MN3-168		Esamų keram. d 75-100 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujo suprojektuoto požeminio drenažo šulinio ar rinktuvo	vnt.	3.000			3000
11 MN3-169		Esamų keram. d 125-150 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujo suprojektuoto požeminio drenažo šulinio ar rinktuvo	vnt.	2.000			

Skyriuje 1

2227.14

Žinlaraštyje 2

2227.14

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

467.70

Iš viso žinlaraštyje 2

2694.84

Planavimo skyr. viršininkė
Daivina Juknevičienė



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "JURMELSTA"

Pramonės g.1, LT-74111 Jurbarkas

Įmonės kodas 158257064, PVM kodas LT582570610

 Tel./faks. 8 447 70080, el. p. sekretore@jurmelsta.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 179204613

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
PASIŪLYMAS
**PROJEKTO „VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ IR VANDENS GRĘŽINIŲ
ĮRENGIMAS GRIAUŽŲ KAIME IR VANDENS TIEKIMO TINKLŲ ĮRENGIMAS
STAKIŲ MIESTELYJE“ RANGOS DARBAI**

2018-09-20 Nr. 2-166

(Data)

Jurbarkas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai.</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.)</i>	UAB „Jurmelsta“, 158257064
Tiekėjo adresas	Pramonės g. 1, LT-74111, Jurbarkas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Kęstutis Naujokas
Telefono numeris	8-447-70080
El. pašto adresas	sekretore@jurmelsta.lt

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-ų)

Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekęją	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - 2) šiose pirkimo sąlygose;
 - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, techniniuose projektuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

2. Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM kaina, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	I dalis. Projekto „Vandens gerinimo įrenginių ir vandens gręžinių įrengimas Griaužų kaime“ rangos darbai			
2.	II dalis. Projekto „Vandens tiekimo tinklų įrengimas Stakių miestelyje“ rangos darbai	66115,37	13884,23	79999,60

I dalies pasiūlymo kaina su PVM _____ Eur (nurodoma skaičiais ir žodžiais), tame tarpe PVM sudaro _____ Eur (nurodoma skaičiais ir žodžiais).

II dalies pasiūlymo kaina su PVM 79999,60 Eur (septyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt devyni eurai ir šešiasdešimt euro centai) (nurodoma skaičiais ir žodžiais), tame tarpe PVM sudaro 13884,23 Eur (trylika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir dvidešimt trys euro centai) (nurodoma skaičiais ir žodžiais).

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne)
1.	Įgaliojimas	1	Ne
2.	Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašas kartu su užsakovo pažymomis	3	Ne
3.	Statybos darbų vadovo kvalifikacijos atestatas	1	Ne

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti („prisegti“ atskirai). Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Eil. Nr.	Pateikto konfidencialaus dokumento pavadinimas

Pasiūlymas galioja iki termino nurodytos pirkimo dokumentuose.

UAB „Jurmelsta“ direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Kęstutis Naujokas
(Vardas ir pavardė)



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"JURMELSTA"**

2018-01-02 Nr. d-16

ĮGALIOJIMAS DĖL PARAIŠKŲ IR PASIŪLYMŲ PASIRAŠYMO

Įgalioju UAB "Jurmelta" planavimo skyriaus viršininkę Daivina Juknevičienę, darbo pažymėjimo Nr. 9122, atstovauti UAB "Jurmelta" dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose ir UAB "Jurmelta" vardu pasirašyti (įskaitant, bet neapsiribojant ir elektroninėmis priemonėmis) bei pateikti perkančiosioms organizacijoms paraiškas (jei paraiškos teikimą nustato atitinkamo viešojo pirkimo dokumentai), pasiūlymus ir visus kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, paklausimus bei atsakymus į paklausimus dėl pirkimo dokumentuose išdėstytų dalykų, o tai pat patvirtinti dokumentų, susijusių su dalyvavimu viešųjų pirkimų procedūrose, kopijų tikrumą.

Šis įgaliojimas galioja vienerius metus skaičiuojant nuo jų sudarymo dienos.

Parašo pavyzdys:
Daivina Juknevičienė

Bendrovės direktorius


Kęstutis Naujokas



TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS **2013-2017 m.**

Pateikiame per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašą (nurodant užsakovą ir jo kontaktinius duomenis) kartu su užsakovo pažymomis, įrodančiomis, kad darbai buvo atlikti tinkamai.

Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai	Bendra darbų, už kuriuos rangovas buvo atsakingas, vertė su PVM, Lt./Eur.	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data	Atlikta darbų, %	Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta	Pagrindinis rangovas (R), Jungtinės veiklos partneris (KP) ar subrangovas (S)	Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Priėmimo akto)? -Taip (pridekite kopiją) -Dar ne (sutaris vykdoma) -Ne (nurodykite priežastis)
Skirsnemunės kaimo vandentiekio, nuotekų tinklų nauja statyba ir rekonstrukcija. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba. Vandens gręžinio nauja statyba.	Vandentiekio tinklai – 1506 m.; Savitakiniai nuotekų tinklai-3082 m. Slėginių nuotekų tinklai – 848 m. Sriubinių statyba –3 vnt.	1901295,02/ 550653,10	2014/2014	100	UAB „Žilinskis ir ko“, Užtvankos g. 17, Dainiai Jurbarko r. Andrius Gudaitis (8-447)70120	S	Taip
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šakių rajono savivaldybėje	Vandentiekio tinklai – 4748,46 m. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai - 1864,13 m. Slėginių nuotekų šalinimo tinklai – 42,44 m.	482790,00	2015/2015	100	A. Žilinskis ir ko UAB Užtvankos g. 17 Dainiai, Jurbarkas Žilvinas Žilinskis (8-447) 70120	S	Taip



UAB „Juranek“ direktorius

(parašas)

Kęstutis Naujokas
(vardas, pavardė)

Perkančiajai organizacijai

PAŽYMA APIE ATLIKTUS DARBUS

2016 m. sausio 22 d. Nr. 12-012/0159
Jurbarkas

Pažymime, kad UAB „Jurmelsta“, jm. kodas 158257064

Tiekejo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai)

sėkmingai įvykdė sutartį projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šakių rajono savivaldybėje“ atliko buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimo darbus Šakiuose Šermukšnių g., Draugystės 1, 2, 3, 4, 5-ojoje gatvėse.

Darbų pavadinimas

Darbų atlikimo vertė – 482790,00 Eur.; atliktų darbų pradžia - 2015-05-27 ir pabaiga – 2015-08-31 d., atlikimo vieta – Šakių rajonas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Statybos departamento direktorius



Juozas Kurlinkus

A.ŽILINSKIO IR KO UAB

DUOMENYS APIE JURIDINĮ ASMENĮ NAUPIAMI IR SAUGOMI LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

UŽTVANKOS G. 17 DAINIŲ K. LT-74202 JURBARKO R. LIETUVA WWW.ZILINSKIS.COM

TEL: +370 447 70120 / +370 698 51552 FAKS: +370 447 70128 / +370 698 51553 INFO@ZILINSKIS.COM

KODAI 1581 02142 / LT581 021411

Perkančiąjai organizacijai

2015-01-22

Nr. 12-014/0139

PAŽYMA APIE SĖKMINGAI ĮVYKDYTĄ SUTARTĮPažymime, kad UAB „Jurmelsta“, įmonės kodas 158257064*Tiekėjo pavadinimas, kodas (jeigu sutartį vykdė ūkio subjektų grupė,
surašomi visų dalyvių pavadinimai)***sėkmingai įvykdė sutartį dėl „Skirsnemunės kaimo vandentiekio, nuotekų tinklų nauja statyba ir
rekonstrukcija. Nuotekų valymo įrenginių nauja statyba. Vandens grežinio nauja statyba“***Darbų pavadinimas*


Atlikti darbai Nemuno gatvėje:

Vandentiekio tinklai- 1,506 km;Savitakiai nuotekų tinklai- 3,082 km;Slėginiai nuotekų tinklai- 0,848 km;Nuotekų siurblių montavimas- 3 vnt.

Darbų atlikimo vertė – 1901295,02 Lt/ 550653,10 Eur.; atliktų darbų pradžia 2014-03-21 d. ir pabaiga – 2014-10-01 d. , atlikimo vieta – Jurbarko rajonas, Skirsnemunės kaimas.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Direktorius



dr. Žilvinas Žilinskis



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.4701

Romas Juknevičius

A.k.:

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. sausio 30 d.

Pirmą kartą išduotas 1997 m. birželio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

DARBO SUTARTIS

2015 m. birželio 30 d. Nr. D-500

UAB „Jurmalskė“

(įmonės, įstaigos, organizacijos, kitos organizacinės struktūros (toliau vadinama – darbdavys) pavadinimas, adresas;

Promonas g. 1, Jurmala

jeigu darbdavys fizinis asmuo – vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

Darbdavio atstovas

direktorius

Šis darbs

(pareigos, vardas ir pavardė)

Paulius

ir priimamas į darbą asmuo (toliau vadinama – darbuotojas)

Promonas Jurmala

(vardas ir pavardė)

o/k:

pasas Nr. 11067911, Jurmala PKMP

(paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys (jeigu nėra šių dokumentų, duomenys iš kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) – asmens kodas arba Darbo sutarčių registravimo taisyklių 6.5 punkte nurodytais atvejais – gimimo data:

Promonas g. 1, Jurmala

gyvenamoji vieta)

s u d a r a š ią darbo sutartį:

1. Promonas Jurmala

(vardas ir pavardė)

priimamas dirbti šiomis būtinosiomis

darbo sutarties sąlygomis:

1.1. UAB „Jurmalskė“

(darbovietė – įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ir kt.)

1.2. Vyresnysis darbuotojas

(tikslios darbo funkcijos, t.y. profesija, specialybė, pareigų pavadinimas, kvalifikacija, taip pat nurodyti,

jeigu darbuotojas priimamas mokiniu)

1.3. kitos būtiniosios darbo sutarties sąlygos (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 2 dalį)

2. Sudaroma

neteterminuota sutartis

(nurodyti, kokia darbo sutartis sudaroma – neteterminuota, terminuota, laikinoji, sezoninė, dėl papildomo darbo, antracilių pareigų, su namudininkais, patamavimo darbas ir t.t. – prašyti reikiamus žodžius. Jeigu sudaroma terminuota, laikinoji ar sezoninė darbo sutartis, nurodyti jos galiojimo terminą)

3. Darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui šį darbo užmokestį:

EUR

per mėnesį. Darbo užmokestis mokamas mėnesinė alga, priemokas, priedus ir kita, kiek kartų per mėnesį, kuriois dienomis mokamas darbo užmokestis)

Šiame punkte nurodytas darbo užmokestis ir jo mokėjimo sąlygos gali būti keičiami tik šalių susitarimu (išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalyje).

4. Nustatomas išbandymo laikotarpis

(nurodyti terminą)

5. Nustatoma darbo dienos (pamainos, darbo savaitės) trukmė

8 val. - 5 val., darbo savaitė - 40 val.

6. Nustatomas ne visas darbo laikas

(nurodyti, kas ir kiek mažinama, – darbo savaitės dienų skaičius,

trumpesnė darbo diena)

7. Kitos darbo sutarties sąlygos, dėl kurių šalys susyngsta (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 95 straipsnio 4 dalį, 119 straipsnį, 127 straipsnio 3 dalį, 158 straipsnio 6 dalį, 168 straipsnio 2 dalį, 182, 185 straipsnius, 195 straipsnio 6 dalį, 221 straipsnio 2 dalį, kitus straipsnius, taip pat kitus teisės aktus)

8. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka, jų trukmė ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169, 171, 176 straipsnių nuostatas.

9. Kiti darbdavio įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja, ir kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis _____

(papildomos garantijos, kompensacijos ir kita)

10. Darbuotojo įsipareigojimai, kurių nereglamentuoja kolektyvinė sutartis ir kurie neprivalomi pagal teisės aktus, bet jiems neprieštarauja _____

11. Įspėjimo terminai, kai ši darbo sutartis gali būti nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nustatomi pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 130 straipsnio nuostatas.

12. Įmonėje galioja kolektyvinė sutartis _____

(nurodyti jos pasirašymo datą ir numerį)

13. Su 12 punkte nurodyta kolektyvine sutartimi susipažinau _____

kolektyvine sutartimi yra susipažinęs)

(darbuotojo parašas, kad jis su

14. Ši darbo sutartis įsigalioja nuo _____

2015-07-01

(nurodyti datą)

15. Darbo santykiai tęsiami nuo _____

1984-10-01

(nurodyti datą)

16. Ginčai dėl šios darbo sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

17. Ši darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais.

18. Ši darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas duodamas darbdaviui, kitas – darbuotojui.



Darbdavys – fizinis asmuo,
arba darbdavio atstovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Darbuotojas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Darbo sutartis pakeista (papildyta) nuo 2019-07-01 darbuotojui, kurio dar-
bas yra kilmės įstatymo pakeičiamas, arba netaikoma šios darbo sutarties sąlygos pakeistas.
(nurodyti, kurios šios darbo sutarties sąlygos pakeistos)
taip pat data ir teisė pagrindas
Nėra pakeičiamas, nes šis darbuotojas nėra kilmės įstatymo pakeičiamas.
darbuotoje (P-92)

Darbdavys – fizinis asmuo,
arba darbdavio atstovas

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)



(Parašas)

(Vardas ir pavardė)