RANGOS DARBY VIESOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

2017 m. spalio 19d. Nr. $7-770

Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie jstaigg kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Vidos
Rekesienés, veikiancios pagal savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB
~Jurmelsta®, kodas 158257064, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 1, Jurbarkas, duomenys apie
jmong¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Kestutio Naujoko, veikiantio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje darby rangos
sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudaré¢ ¥ig darby sutartj, toliau vadinama
»Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardyty salygy:

1. Sutarties dalykas

1.1, Pirkimo objektas — Jurbarko rajono savivaldybés keliuose esanéiy vandens pralaidy
remontas {papildomi darbai) (toliau — Darbai).

1.2. Darbai atliekami vadovaujantis Darby kiekiy Ziniarad&in, kuris yra neatskiriama &ios
Sutarties dalis bei kitomis $ioje Sutartyje aptartomis sglygomis.

1.3. Ivertindamas perkamy statybos darby pobiidi, nenumatyty aplinkybiy atsiradimo vykdant
statybos darbus rizikg, UZsakovas, esant biitinybei, pagal $ia Sutartj jsigis papildomy darby arba neatliks
kai kuriy Sutartyje numatyty statybos darby. Papildomi darbai — bet kurio atskiro statybos darbo, jtraukto
i Sutartj, apimties (kiekio) pakitimai ir (ar) Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
statybos darbais susije ir biitini Sutar€iai jvykdyti (uZbaigti) statybos darbai. Neatlickami darbai —
statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tatiau Sutarties jgyvendinimo eigoje paaiskeéjo, kad tokio
pobiidZio statybos darby vykdymas netikslingas.

1.4. Papildomus darbus UZsakovas jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje
Sutartyje su Rangovu, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

1.5. Darby atlikimo terminai: Darby pradZia — nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, o pabaiga —
2017 m. lapkri¢io 30 d.

1.6. Darby atlikimo termino pratgsimas — nenumatomas.

1.7. Darby atlikimo vieta — Jurbarko rajonas.

2. Ranggovo teisés ir pareigos

2.1. atlikti Jurbarko rajono savivaldybés keliuose esantiy vandens pralaidy remonto darbus
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

2.2, Darbus atlikti laiku, kokybiskai, laikydamasis galiojan¢iy normy ir taisykliy, standarty,
papildomy techniniy Sutarties salygy reikalavimy.

2.3. uztikrinti, kad darbo jéga biity reikiamos kvalifikacijos, o Darbams vykdyti bity
naudojamos kokybiskos medZiagos.

2.4. Darbus atlikti pagal jregistruotas jmonés statybos taisykles.

2.5. savarankiSkai apsirfipinti Darby atlikimui reikalingais finansiniais, darbo jégos ir
materialiniais i$tekliais.

2.6. gauti UZsakovo rasti¥ka sutikima dél Sutarties vykdymui pasitelkty subrangovy, kuriems
planuoja perduoti vykdyti dalj Darby, pakeitimo. Rangovas yra atsakingas uZ subrangovo atlickamus
darbus, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikimag.

2.7. Darby kiekius suderinti su Darby techniniu prizifirétoju.

2.8. garantuoti objekte darby sauga, prieSgaisring sauga, aplinkos ekologing apsauga, objekto
apstatyma jspéjamaisiais kelio Zenklais.

2.9. priziliréti remontucjama kelio ruoza, apvaZiavimo ir privaZiavimo kelius, jeigu jais vyksta
autotransporto eismas.

2.10. keisti-tZzsakovo patvirtintus sprendimus tik gavus jo ratiska sutikima.
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2.11, jspéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti Darbus, kai:

2.11.1. Uzsakovo nurodymo dél Darby atlikimo bido laikymasis sudaro grésme atliekamy
Darby tinkamumui ir tvirtumui;

2.11.2. yra kity nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy, sudaran&iy grésme atliekamy Darby
tinkamumui, tvirtumui ar saugumui.

2.12. ne véliau Kaip prie$ savaite pranesti UZsakovui apie galutinj objekto uzbaigima.

2.13. savo saskaita i§taisyti pastebétus Darby trikkumus ir defektus.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos
3.1. priimti tinkamai atliktus Darbus ir uZ juos sumokéti Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
3.2. kontroliuoti Darby atlikimo eigg ir kokybe, nesiki¥damas j Rangovo tiking komercine
veikla.
3.3. UZsakovo jgaliotu atstovu pagal $ia Sutartj laikyti techninj priziarétojs.
3.4. atlikti Darby technine prieZitira.
3.5. pastebéjus Darby defektus, nedelsiant apie tai prane$ti Rangovui.

4. Sallq pareiSkimai ir garantijos

4.1. Kiekviena i§ Saliy pareigkia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

4.1.1. 8alis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

4.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir
galioty, ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotOJus reikalingus darbams atlikti;

4.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevir§ija savo kompetencijos ir nepaZeidzia ja saistantiy
jstatymy, kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy,
jsipareigojimy ir susitarimuy;

4.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties sglygas.

5. Sutarties galiojimas, vykdymo pradila, trukmé ir terminai

5.1. 8i Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutart]. Sutartis galioja, iki visisko Saliy
isipareigojimy jvykdymo arba kol Salys sutaria ja nutraukti. Nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

5.2. visi Sutartyje numatyti Darbai turi bati atlikti iki 2017 m. gruodZio 15 d. Darby atlikimo
termino pratgsimas nenumatomas.

5.3. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i§taisyti defektai ir pasira¥ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

5.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keitiamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Pirkimo Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
pirkimo salygose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo batinybés nebuvo imanoma numatyti
rengiant pirkimo sglygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties

salygas.

6. Sutarties kaina ir mokéjimo salygos
6.1. Sutarties kaina , nustatyta maZos vertés neskelbiamo pirkimo biidu, yra:
Rangos darby PVM, Rangos darbuy

Objekto pavadinimas kaina be PVM, Eur kaina su
Eur PVM, Eur
Jurbarko rajono savivaldybés kelivose
esandiy vandens pralaidy remontas 1001,45 210,30 1211,75
(papildomi darbai)

6.2. Mokéjimai atlieckami eurais $ios Sutarties 7.3. punkte nustatyta tvarka.
6.3. UZsakovas uZ atliktus Darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta

banko saskaita:

Sgskaitos Ni |



Viktoras
Rectangle

Viktoras
Rectangle


Banko kodas 40100.

Apmokéjimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo §iame punkte nurodytg saskaita.

6.4. Sutartyje numatyta Darby kaina negali biiti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

6.5. Darby kaina (be PVM) pagal bendro kainy lygio kitima ar darby grupiy kainy pokyé&ius
perskaidiuojama nebus.

6.6. UZsakovas néra pridétinés vertés mokesé¢io mokétojas.

7. Darby atlikimo perdavimo ir priémimo bei atsiskaitymo tvarka

7.1. Darby pabaiga laikomas momentas, kai yra uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iitaisyti
defektai ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

7.2. Rangovas galutinio mokéjimo dokumentus gali pateikti tik jvykdes visus Darbus, i3taises
visus defektus ir objekta perdaves Uzsakovui.

7.3. Uzsakovas uz atliktus Darbus apmoka per 5 darbo dienas, gaves lé¥as i§ Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos, prie tai Rangovui pateikus techninio priZitirétojo pasirasytus atlikty Darby
aktus (F-2), sgmatas, i§laidy apmokéjimo paZymas (F-3) bei sgskaita faktiir, bet ne véliau kaip per 30
kalendoriniy dieny nuo sgskaitos faktiiros gavimo dienos.

7.4. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti apmokéjima uZ atliktus darbus, jei Rangovas nepagalino
anksc¢iau nurodyty apmoketi pateikty Darby defekty.

8. éalil; atsakomybé

8.1. Rangovas, laiku neatlik¢s Darby, moka UZsakovui 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo
neatlikty Darby kainos uZ kiekvieng termino praleidimo diena. Jeigu UZsakovo nurodytu laikotarpiu
nepaSalina defekty moka UZsakovui 0,2 proc. dydZio delspinigius nuo Sutarties vertés. Delspinigiai gali
biti i§skaiéiuojami i¥ Rangovui mokétiny sumy

8.2. Jei UZsakovas véluoja atsiskaityti uZ atliktus Darbus, kaip numatyta $ios sutarties 7.3 punkte,
Rangovas turi teis¢ reikalauti sumoketi 0,02 proc. dydZio delspinigius nuo neapmokétos sumos.

8.3. Salys atleidZiamos nuo atsakomybés, jei sutartiniy jsipareigojimy negaléjo jvykdyti dél
nenugalimos jégos (force maZore) veikimo, apie kurj prane3é kitai 3aliai.

9. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

9.1. Né viena Sutarties Salis néra laikoma paZeidusi Sutartj arba nevykdanti savo jsipareigojimy
pagal jg, jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés,
atsiradusios po pirkimo nugalétojo paskelbimo ar po Sutarties jsigaliojimo dienos.

9.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé
esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyije
bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™
(1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 “Dél Atleidimo nuo
atsakomybes esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo™).

9.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama informuoja apie tai kita Salj,
praneSdama apie aplinkybiu pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo
kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieko
alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
netrukdo, vykdyti.

9.4. Rangovas nenaudoja alternatyviy budy, dél kuriy gali atsirasti papildomy islaidy, jei
Uzsakovo nenurodo jam to daryti.

9.5. Jei, vykdydamas UZsakovo nurodymus arba naudodamas alternatyvius biidus pagal Sio
straipsnio 4 dalj, Rangovas patiria papildomy i§laidy, UZsakovo jas turi atlyginti.

9.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 kalendoriniy dieny,
tuomet bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj pries 30 kalendoriniy
dieny. Jei pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

5 10. Susirafinéjimas
10.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi prane§imai, sutikimai ir kitas susiZinojimas,
kuriuos Salis ’/E‘Egikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojan¢iais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
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asmeni¥kai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimg arba i§siysti reglstruotu pastu, faksu,
elektroniniu pastu (patvirtinant gav1mq) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar
fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranegima:

UZsakovas Rangovas
Vardas, pavarde Rimantas Guntys Antanas Endriukaitis
El. pajtas rimantas.guntys(@jurbarkas.lt sekretore@jurmelsta.lt
Adresas Dariaus ir Giréno g. 96, Jurbarkas Pramonés g. 1, Jurbarkas
Telefonas 8 654 76020 8 447 70080
Faksas 8 447 70166 8 447 70080

10.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
prancsdama ne véliau, kaip pne§ 5 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimuy, ji neturi teisés
i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto pagal tvos
duomenis.

11. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

11.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutart], jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra UZsakovo nuosavybé,

11.2. Rangovas garantuoja nuostoliy atlyginimg Uzsakovui dél bet kokiy reikalavimy, kylandiy
dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy, paslaugy (prekiy) pavadinimy ar paslaugy
(prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, i¥skyrus atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda deél
Uzsakovo kaltés,

12. Konfidencialumo j pnparelgo_]lmal

12.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties squgas visg dokumentacijg ir informacijg, kurig
Sutarties Salys nurodé kaip konfidencialig ir gauna viena i¥ kitos vykdydamos Sutart;, konfidencialia ir
be i¥ankstinio kitos Salies radytinio sutikimo neplatinti treZiosioms Salims apie jg jokios 1nformacl_]os
i§skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respubllkos istatymy nustatyta tvarka. Sio i isipareigojimo
paZeidimu nebus laikomas vieSas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia
mokeéjimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia Darby atlikimo
terminus.

13. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

13.1. Uzsakovas, ispéjes Rangova prie§ 14 kalendoriniy dieny, gali nutraukti Sutartj %iais
atvejais:

13.1.1. kai Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

13.1.2. kai Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZsakovo nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

13.1.3. kai Rangovas perleidZia savo jsipareigojimus pagal ¥ig Sutart] tretiesiems asmenims arba
pasitelkia nenurodytus Rangovo pasiiilyme subrangovus be UZsakovo leidimo;

13.1.4. kai Rangovas jgyja bankrutuojancios, restruktiirizuojamos ar likviduojamos jmonés
statusa, kai sustabdo tiking veikla, arba kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro
analogifka situacija;

13.1.5. kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobudis ar valdymo
struktiira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i8skyrus atvejus, kai dél §iy pasikeitimy
kei¢iama Sutartis;

13.2. Sutartis gali biiti nutraukta ragtiku Saliu susitarimu.

13.3. UZsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greitiau patvirtinti atlikty darby verte.
Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo diena esanéia Rangovo skola Uzsakovui ir
UzZsakovo skola Rangovui.

13.4. Sutartj nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausanéio atlyginimo uZ atliktus Darbus,
Rangovas neturi teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zzalos kompensacija.

14. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva
14.1. Rangovas, prie§ 14 kalendoriniy dieny jspé&jes UZsakova gali nutraukti Sutartj, jei:

%%akovas ilgiau kaip 30 dieny nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;



14.1.2. 14.1. punkte nurodyto nutraukimo atveju UZsakovas atlygina Rangovui jo patirtus
tiesioginius nuostolius.

15. Ginéy nagrinéjimo tvarka

15.1. Siai Sutardiai ir visoms i¥ Sios Sutarties atsirandan&ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos teise.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar gin&ai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gin¥ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios
Sutarties ar susij¢ su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu,
sprendZiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

. 16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ig Sutartj jokiai
trediajai Saliai be iSankstinio radtisko kitos Salies sutikimo.

16.2. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia $iuos subrangovus: (nurodyti jei pasitelkiama).
Nurodyti subrangovai gali biiti keiCiami tik gavus rasytinj UZsakovo sutikima, jei jie atsisako, sustabdo
savo veiklg, bankrutuoja, pradedamos restruktiirizavimo ar likvidavimo procediiros.

16.3. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant Darba (paslépti
trilkumai arba atsiradg statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tycia paslépti,
privalo apie juos raStu pranesti Rangovui. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu
privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo
savo sgskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties neatitinkan&iomis medZiagomis,
netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

16.4. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieftaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleid¥a Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

16.5. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lictuvos Respublikos teisés
aktai.

16.6. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiSkumas patvirtintas ant
kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turindiy asmeny parasais.

16.7. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turiniais vienoda teisine galig
— po viena kiekvienai Saliai.

16.8. Sutarties priedai:

16.8.1. Darby kiekiy Ziniarastis (Sutarties 1 priedas).

UZsakovas Rangovas

Jurbarko rajono savivaldybés administracija, UAB , Jurmelsta“

kodas 188713933, kodas 158257064,

Dariaus ir Giréno g. 96, 74187 Jurbarkas Pramonés g. 1, Jurbarkas,

tel. (8 447) 70 151, faks. (8 447) 70 171, tel. 8 447 70080, faks. 8 447 70080,
el. pastas info@jurbarkas.lt , el. pastas sekretore@jurmelsta.lt,

a.s. Nr. LT194010044300010137
AB DNB bankas, banko kodas 40100
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