RANGOS SUTARTIS Nr. JO(8/09//0/ 36

2018 m. rugséjo mén. 10 d., Giraite, Kauno r.

Sutartis sudaryta tarp UAB ,,Senoji Varéné*, toliau vadinamos RANGOVU, kurig atstovauja  direktorius
Audrius Azukas, veikiantis pagal bendrovés jstatus, i§ vienos pusés, ir UAB ,,Giraités vandenys*, toliau
vadinamos UZSAKOVU, kurig atstovauja direktoriaus Gi¢io Urbelio, i3 kitos pusés.

1.Sutarties objektas.

1.1 Rangovas jsipareigoja Sutartyje nustatytomis salygomis ir terminais savo jégomis ir priemonémis atlikti
naujo vandentiekio jvado d50 mm ir jo perjungimo j Instituto g. 3 ir Instituto g. 5, Raudondvario k., Kauno r.
sav. Numatomi atlikti darbai iSvardyti komerciniame pasitilyme, kuri yra neatsiejama $ios Sutarties dalis.
UZsakovas jsipareigoja priimti kokybiskai atliktus Rangovo darbus ir uz juos sumokéti.
2.§aliq jsipareigojimai.

2.1 Rangovas jsipareigoja:

2.1.1 Darbus uzbaigti per 3 mén. nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Esant nenumatytoms aplinkybéms pratesti
3 mén.

2.1.2 Apie darby uzbaigima nedelsiant pranesti UZzsakovui.

2.1.3 Atliktiems darbams suteikti LR jstatymais nustatytg garantijg.

2.1.4 Rangovas,UZsakovo nurodytu laiku nepasalings defekty, nustatyty per garantinj laika, atlygina ilaidas,
susijusias su defekty Salinimu ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius.

2.2 Uzsakovas jsipareigoja:

2.2.1 Sudaryti reikiamas salygas darbams atlikti.

2.2.2 Priémes darbus ir gaves finansavima per 30 dieny atsiskaityti su Rangovu, pervesdamas pinigus j
Rangovo atsiskaitomaja saskaita banke.

3. Sutarties suma ir apmokéjimo salygos.

3.1 Sutarties suma be PVM yra: 3016,69 Eur. PVM (21%) sudaro 633,50 Eur. Bendra sutarties suma su
PVM yra 3650,19 Eur.

3.2 Sutarties suma galés buti keiiama visa sutarties galiojimo laikotarpj, atsiradus aplinkybéms, kuriy
nebuvo galima numatyti ir dél kuriy nejmanoma vykdyti sutarties. Tuomet papildomy darby kaina
nustatoma Valstybiniais samatiniais jkainiais, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties sumos, taip pat kaina galés
buti perskai¢iuojama pasikeitus PVM |statymais nustatytam tarifui, t. y. darby kaina be pridétinés vertés
mokescio Siuo atveju nekeiciama, keiCiamas tik vadovaujantis Pridétinés vertés mokesc¢io jstatymo nustatyta
tvarka apskaiciuotas mokescio tarifas.

3.3 Uz atliktus darbus UZSAKOVAS sumoka gaves finansavima per 30 kalendoriniy dieny nuo atlikty
darby akto ir sgskaitos faktiros pasira§ymo datos.

3.4 Uzsakovas vykdo ekonoming veikla, yra PVM mokétojas ir PVM, apskaiiuota saskaitoje faktiroje |
VMI saskaitg sumoka pats, tai yra taikomas ,, atvirkstinis“ PVM mokéjimas.(PVM] 96 str.).

4. Garantijos suteikimas.

4.1. Pasléptiems statybos-montavimo darbams-10 mety laikotarpiui.

S. FORCE - MAJEURE.

5.1. Abi 3alys atleidZiamos nuo atsakomybés dél jsipareigojimy pagal $ig sutartj nevykdymo, jei tai buvo
salygota nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy. Visi klausimai, susij¢ su nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybémis, Saliy sprendziami vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.212 straipsniu.

6. Gincy sprendimas.

6.1 Saliy gin&ai ir nesutarimai bus sprendZiami derybu keliu. Jei gincai ir nesutarimai nebus iSspresti deryby
keliu, jie bus sprendziami teisme pagal LR jstatymus.

7. Sankcijos.

7.1 Jeigu UZSAKOV AS nesumoka pagal $ios sutarties 4.3. punkte numatytus mokéjimo terminus,
UZSAKOVAS privalo sumokéti RANGOVUI netesyby 0.02 % nuo sutarties sumos uz kiekvieng uzdelstg
diena.

7.2 Jeigu RANGOVAS laiku neatlieka darby pagal Sios sutarties 2.1. punkta, RANGOVAS privalo
sumokeéti UZSAKOVUI netesyby 0.02 % nuo sutarties sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

7.3 Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo.

8. Garantijos.

8.1 Sutarties objektui nustatomas 5 mety garantinis terminas, elektrinei daliai — I metai, pasléptiems statinto
elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta paslépti defektai — 20
mety.

8.2 Garantinio termino jiietu nustadius statybos darby defektus, UZSAKOVAS apie taifiedelsiant rastu
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informuoja RANGOVA ir su juo per 3 darbo dienas suraso defekty pasalinimo akta, kuriame nustato
defekty pasalinimo tvarka ir terminus. RANGOVUI atsisakius surasyti defekty pasalinimo akta,
UZSAKOVAS §j akta sura$o vienagaliskai ar dalyvaujant trecios Salies atstovui ir pateikia jj RANGOVUI
vykdyti.

8.3. RANGOVAS garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty
reikalavimus.

9. Kitos salygos.

9.1 Sis pirkimas yra finansuojamas i§ Kauno rajono savivaldybés biudzeto.

9.2 Sutartis gali biiti nutraukta rastisku $aliy susitarimu arba viena$aliskai, jei kita $alis nevykdo savo
Isipareigojimy ar vykdo juos netinkamai ir nepradeda jy vykdyti po rastisko kitos $alies pranesimo.
9.3 Sutartis pasiraSyta dviem egzemplioriais, abiem $alims po viena. Abu originalai turi vienodg galig.
10. Sutarties priedai.

10.1. Neatsiejamas $ios Sutarties priedas yra komercinis pasitlymas.

11. Saliq rekvizitai ir parasai:

Uzsakovas: Rangovas:

UAB ,,Giraités vandenys® UAB ,,Senoji Varéné®

Topoliy g. 5, Giraité, LT - 54310 Kauno r. Technikos g. 7, LT-51209 Kaunas
Imonés kodas 159702357 Imonés kodas 184760394

PVM kodas LT597023515 Telefonas + 37 760300

Tel: 8-37-328128 Faksas +37 760300

Faks: 8-37-377253 El. pastas info@svarene.eu

Sask. Nr. LT417044060007163198 A.s.LT477044060003302490

AB bankas SEB ( AB SEB Bankas

banko kodas 70440 j banko kodas 70440

UAB ,,Giraités vandenys®
Direktorius Gi. beli

/ UAB ,,Senoji Varéné*
w4 Direktorius AudriusA_iukas_
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