RANGOS SUTARTIS
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Klaipéd

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (toliau — UZsakovas), atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Sauliaus Budino, veikiandio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus, ir UAB ,,Pamario statyba® (toliau — Rangovas), atstovaujama
direktoriaus Vytauto Uselio, toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi, sudaré Sig
Rangos sutartj (toliau — Sutartis).

Sutartis sudaroma jvykdZius visas mokslo paskirties pastato, adresu Reikjaviko g. 17,
Klaipedoje, vidaus patalpy paprastojo remonto darby pirkimo (toliau — darbai) supaprastinto atviro
konkurso biidu procediiras Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka. Sutarties sudarymo pagrindas — Klaipédos miesto savivaldybes administracijos vieSyjy
pirkimy komisijos posédzio 2018 m. rugséjo 18 d. protokolas Nr. ADM-596.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR JO KAINA

1. Sutarties objektas — mokslo paskirties pastato, adresu Reikjaviko g. 17, Klaipédoje,
vidaus patalpy paprastojo remonto darbai:

1.1. Darbai pagal pridedamg techning specifikacija (Sutarties priedas);

1.2. Laikinojo informacinio stendo gamyba bei pastatymas pries pradedant remonto darbus
bei jo demontavimas baigus darbus ir nuolatinio informacinio stendo gamyba bei pastatymas baigus
remonto darbus.

ISsamesne perkamy darby informacija ir reikalavimai pateikiami techninéje specifikacijoje
(Sutarties priedas).

2. Sutarties kaina (taip pat ir pradin¢ Sutarties kaina) — 87 294,25 Eur (aStuoniasdeSimt
septyni tikstanciai du Simtai devyniasdeSimt keturi eurai 25 ct), jskaitant visus mokesgius ir
pridétinés vertés mokestj (toliau — PVM):

Eil. Buvsidiitiiss Kaina, EUR be | PVM (21%), | Kaina, EUR su
Nr. PYM EUR PVM
1. | Paprastojo remonto darbai 72 040,66 15 128,54 87 169,20
Laikinojo informacinio stendo
gamyba bei pastatymas,
2. | demontavimas ir nuolatinio 103,35 21,70 125,05
informacinio stendo gamyba bei
pastatymas
1§ viso (suma skaiciais): 87 294,25

3. Kainodaros taisyklés:

3.1. Sutartyje nustatoma Sutarties 2 punkte nurodyta bendra pasialymo kaina su perziara.
Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktams, pasikeisty Sutarties
pasiraS§ymo metu taikomas pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina bty
perskaiCiuojama tokiu pat santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Perskaitiavimas iforminamas
papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaiciuota kaina
taikoma tiems darbams, uz kuriy suteikima/atlikimg PVM saskaita faktiira iraSoma po papildomo
susitarimo (protokolo) jsigaliojimo. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo, rinkos kainy pasikeitimo kaina
neperskai¢iuojama.

3.2. Rangovas privalo atlikti darbus uz pasitilyme nurodyta bendra darby kaina, jeigu faktineé
pirkimo dokumentuose bei Sutartyje nurodyty darby apimtis (jskaitant darby rasis, kurios nebuvo
numatytos techningje specifikacijoje, tatiau pagal savo pobiidj labai nesiskiria nuo techningje
specifikacijoje numatyty darby, pvz., inzinieriniy tinkly remontas ar rekonstrukcija, griovimo darbai
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ir pan. statiniy remonto, rekonstrukcijos ar statybos darby metu) nesiskiria daugiau kaip 5 proc.,
skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertes. Si nuostata netaikoma darbams, kurie néra bitini sutarciai
ivykdyti (batinais sutardiai jvykdyti darbais laikomi ir darbai, kurie nebuvo numatyti techningje
specifikacijoje, tatiau kuriy neatlikus nebus galima baigti statybos darbus ir (ar) tinkamai, saugiai ir
kokybiskai eksploatuoti statinio ir (ar) jrenginio, ir (ar) gaminio, ir (ar) darby neatlikimas trukdys
uzbaigti statyba teisés akty nustatyta tvarka, ir (ar) atlikti statinio kadastrinius matavimus bei
uzregistruoti juos Nekilnojamojo turto registre) ir priklauso tik nuo uZsakovo pageidavimo. Jei reikia
atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 5 proc., skaiCiuojant nuo pradinés Sutarties vertes, pirkimo
dokumentuose ir Sutartyje nurodyty darby apimties, visi darbai, vir§ijantys 5 proc. riba, turi biti
atsisakomi ir (ar) jsigyjami keiCiant Sutarties kaing.

3.3. Jeigu pagal, technine specifikacija, ir (ar) kitus pridedamus dokumentus Sutarties tikslui
pasiekti turi biiti atlieckami tam tikri darbai, kurie nebuvo numatyti Rangovo pasiilyme pirkimui,
tatiau Rangovas, kaip savo srities Zinovas, galéjo ir turéjo tokius darbus numatyti, Sutarties Salys
susitaria, kad tokie darbai néra papildomi darbai, jie nejeina j 3.2.p. nurodytus 5 proc. ir uz juos negali
bati sumokama papildomai ar dél jy kei¢iama bendra Sutarties kaina, o jie turi bati atlikti uz Sutartyje
numatytg (uZzfiksuotg) bendra darby kaing.

3.4. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal technmq specifikacija, Sutarties Salys susitaria,
kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir uz juos papildomai nebus sumokama. Bet kokie
Uzsakovo darbuotojy ar kity jgalioty asmeny pareidkimai, nurodymai, jradai pasitarimy protokoluose
néra laikomi UzZsakovo pritarimu papildomy darby jsigijimui. Tinkamas UzZsakovo pritarimas
papildomy darby jsigijimui yra tik Sutarties pakeitimas.

3.5. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiu, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lé3as, Sutartyje numatyta atskira darbg (ar jo dalj) batina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, salygojancios batinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling sgmata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, bei papildomus darbus,
t. y. vietoje nevykdomy darby siiillomy atlikti darby lokaling samata. Darby keitimas jforminamas
papildomu susitarimu.

3.6. Uzsakovas, apskai¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby Kkainas
(keitiant darbus, jy kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas)
pagal kiekio (apimties) keitimo sglygas, taiko Zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik
nesant galimybeés taikyti auk3¢iau esantj buida, gali biti taikomas Zemiau esantis budas:

3.6.1. Pritaikant Rangovo sgmatose nurodytus darby jkainius;

3.6.2.Jei jmanoma, isskaiCiuojant kainos dalj i§ samatose numatyto jkainio, pavyzdziui,
tinkavimo jkainj i$skai¢iuojant i3 samatose numatyto ,,Tinkavimas, glaistymas, dazymas™ darbo
jkainio;

3.6.3. Pritaikant sgmatose numatytus panasiy darby jkainius. PanaSius darbus turi pagrjsti ir
nustatyti pirkimo vykdytojas;

3.6.4.]vertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokes¢ius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir
pelno) idlaidas pagal Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymas Nr. 1S-95 priedo ,.Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy
apskaiciavimo taisyklés nuostatas.

3.7. Visi darbai, kuriuos Rangovas atliks savavaliskai, nesilaikydamas Sutartyje, Lietuvos
Respublikos teisés aktuose nustatytos tvarkos, Rangovui uZ tokius darbus nebus apmokama.

I1. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

4. Prievoliy jvykdymo terminai:
4.1. Darbus pagal techning specifikacija atlikti ne véliau kaip per 2 ménesius nuo Sutarties
jsigaliojimo datos.
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4.2. Prievoliy vykdymo terminas gali biiti pratgstas UZsakovo ir Rangovo rasytiniu susitarimu
ne daugiau kaip 1 karta, ne ilgesniam nei kaip 1 ménesio laikotarpiui. Rangovui gali biiti suteikiama
teisé j terminy pratesima, jeigu:

4.2.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus
ir todel Rangovas negali tinkamai vykdyti jsipareigojimy i dalies arba pilnai;

4,2.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo prievoliy jvykdymo
terminams;

4.2.3. Atsiranda uzdelsimas, klititys ar trukdymai, kuriy atsiradimui Rangovas neturi jtakos ir
uZ kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims (subtiekéjai pagal sutartj
nelaikomi tre¢iaisiais asmenimis);

4.2.4. PasikeiCia arba panaikinami teisés aktai, kurie turi jtakos sutartiniy prievoliy vykdymui,
arba jsigalioja nauji teisés aktai;

4.2.5. Netinkamos oro sglygos trukdo tinkamai vykdyti prievoles.

4.3. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kuria nors 4.2 papunktyje nurodytg nuostata jam gali
biti suteikta teisé gauti kokj nors terminy pratesima, tai Rangovas privalo radtu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas nuo Rangovo nepriklausantj jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir
Rangovas gali jgyti teisg j terminy pratgsima atitinkamai atidedant prievoliy jvykdymo pabaigos datg.
Jvykis arba aplinkybés, kuriomis grindZziama batinybé pratesti prievoliy jvykdymo terminus, jokiu
bidu negali priklausyti nuo Rangovo. Prievoliy jvykdymo terminy pratesimas jforminamas Sutarties
Saliy atstovy pasiraomu papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi.
Pratesus darby atlikimo terminus, bendra sutarties verté nesikeicia.

I11. ATSISKAITYMAI IR MOKEJIMAI

5. Atsiskaitymy ir mokeéjimo tvarka: mokéjimai Rangovui uz atliktus darbus atliekami
pateikus dokumentus, patvirtinancius atliktus darbus per 30 kalendoriniy dieny:

5.1. Uz atliktus darbus Rangovui sumokama nuo dokumenty, patvirtinanc¢iy atliktus darbus
(saskaitos faktliros, atlikty darby priémimo-perdavimo akto) gavimo dienos.

5.2. Uz laikinojo informacinio stendo gamybg, pastatyma, demontavimg ir nuolatinio
informacinio stendo gamyba, pastatymg Rangovui sumokama nuo dokumenty, patvirtinanciy
atliktus darbus (sgskaitos faktiiros, atlikty darby priemimo-perdavimo akto) gavimo dienos.

5.3. Rangovas dokumentus, patvirtinancius atliktus darbus, UZsakovui pateikia iki einamojo
ménesio 25 dienos.

5.4. Visos Rangovo saskaitos apmokéjimui turi buiti pateikiamos UZsakovui naudojantis
informacines sistemos ,,E. saskaita” priemonémis. Kitomis priemoneémis pateikiamos sgskaitos nebus
priimamos ir apmokamos.

5.5. UzZsakovas gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekéju (-ais), jei subtiekéjas iSreiSkia nora
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi biti sudaroma trigalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka.
Rangovas turi teis¢ priestarauti nepagrjstiems mokéjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais
galimybé nekei¢ia Rangovo atsakomybes dél Sutarties jvykdymo.

6. Finansavimo 3altinis: Ugdymo proceso uZztikrinimo programos (Nr. 10) priemoné 02 01
01 ,Moderniy ugdymosi erdviy sukiirimas Klaipedos miesto progimnazijose ir gimnazijose
(,»Smeltes™, Liudviko Stulpino, Sendvario, Gedminu, ,,Verdenés® progimnazijose ir ,,Vétrunges®,
»Varpo® gimnazijose).

IV. SALIU [SIPAREIGOJIMAI

7. Sutarties Saliq teisés ir pareigos
7.1. Uzsakovas turi teise:
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7.1.1. Kontroliuoti ir prizitréti, ar atliekamy darby atlikimo eiga, kiekiai, kaina, medziagy
kokybé atitinka techninés specifikacijos, Sutarties reikalavimus, pareiksti reikalavimus dél darby
atlikimo rezultato trikkumy, kurie buvo nustatyti per garantinj terming.

7.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal techning specifikacija, Sutartj ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo
techninés specifikacijos, Sutarties ar Saliy patvirtinto kalendorinio jkainoto darby atlikimo grafiko,
nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ar bet kokiy Rangovo prisiimty
jsipareigojimy, UZzsakovas turi teise rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
darby ir nemokeéti uz netinkamai atlikta darbg iki nustatyty statybos darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

7.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby eigoje atsiliekama nuo
kalendorinio darby atlikimo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

7.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita pasalinty atlikty darby defektus, atsiradusius per
garantinj laikotarpj.

7.1.5.Jei darby priemimo metu nustatoma trikumy, UZsakovas turi teis¢ nustatyti terming
trikumams pasalinti arba atskaityti i§ Rangovui mokétiny sumy, suma, reikalingg tiems trikumams
pasalinti.

7.1.6.Reikalauti istaisyti paaiskejusj defekta tiek i§ Rangovo, tiek i§ subtiekéjo, atlikusio
konkrety darba.

7.1.7.Nepriimti netinkamai, nekokybiskai atlikty darby, iki kol bus i3taisyti nurodyti
trilkumai.

7.1.8. Stabdyti darbus, jei to reikia trikumy pasalinimui, arba nesilaikoma reikalavimy.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja:

7.2.1. Rangovui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar dokumentus, reikalingus
Sutartyje numatytiems jsipareigojimams vykdyti.

7.2.2. Rangovo uZzbaigty statybos darby perdavimo UZzsakovui aktu priimti kokybiskai
atliktus darbus.

7.2.3. Sumoketi uz tinkamai atliktus darbus pagal Sutarties sglygas.

7.3. Rangovas turi teis¢:

7.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisemis.

7.3.2. Gauti apmokéjimag uz darbus pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

7.4. Rangovas jsipareigoja:

7.4.1.PasiraSius Sutartj, per 5 darbo dienas pateikti su UZsakovu suderinty kalendorinj
darby atlikimo grafika, kuriame nurodomos pagrindiniy sustambinty darby grupés, darby
atlikimo trukmé ir kaina. Taip pat PasiraSius Sutartj, per 10 darbo dieny pateikti objektines ir
lokalines samatas. Pateiktos samatos negali bati kei¢iamos.

7.4.2. Pasira$ius Sutartj, tatiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pateikti UzZsakovui
tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus. Taip pat jsipareigoja
informuoti apie minétos informacijos pasikeitimus visg Sutarties galiojimo laikotarpj, taip pat apie
naujus subtiekéjus.

7.4.3. Atlikti darbus pagal Sutarties salygas, kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai.

7.4.4. Uztikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti specialistai, nurodyti pateiktame
konkursiniame pasiiillyme, atitinkantys konkurso salygy apraSe nustatytus kvalifikacijos
reikalavimus, turintys galiojan¢ius kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus, leidzian¢ius vykdyti
konkurso sglygy aprase ir Sutartyje nurodytus darbus.

7.4.5. Utztikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
batinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzymeéjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius
uzsiimti $ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

7.4.6. Vykdyti darbus pagal techning specifikacija, Sutartj, Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymo, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy,




5

taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad darby priémimo metu darbai atitiks techningje
specifikacijoje, Sutartyje nustatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamuma numatytam panaudojimui.

7.4.7.SavarankiSkai apsirGpinti materialiniais itekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darbus atlikti savo medziagomis, priemonémis ir jégomis, naudoti Lietuvos
Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas ar turinGias kokybés pazyméjimus medziagas,
dirbinius, gaminius ir jrenginius, prietaisus ir sistemas, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity
medZiagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priemima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystes
bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojima.

7.4.8.Sudaryti sglygas Uzsakovo atstovams lankytis objekte bei susipaZinti su visa darby
dokumentacija.

7.4.9. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenantiy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy
pavojuy.

7.4.10.ugdymo procesui trukdantys darbai (triuk3mas, dulkés, kvapai) turi bati
atliekami jstaigoje nuo 14 val,, t. y. po ugdymo proceso.

7.4.11. Saugoti atliktus darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio
Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

7.4.12. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz komunikacijy pazeidimus, jas pazeidus atkurti
savo lédomis ir jegomis.

7.4.13. Savo sgskaita iStaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties sglygy, techninés specifikacijos. Taip pat savo saskaita istaisyti atlikty darby
trikumus ir defektus, iSaiskejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip
per 14 darbo dieny, jeigu dél defekto poblidzio jie neturi buiti paSalinti anks¢iau. Rangovo sutartyse
su subtiekéjais turi biiti nurodyta, kad subtiekéjo atliekamiems darbams suteikiami Sutarties 9 punkte
nurodyti garantiniai terminai ir UZzsakovas turi teis¢ reikalauti idtaisyti paaiskeéjusj defektg tiek i3
Rangovo, tiek i3 subtiekejo, atlikusio konkrety darba.

7.4.14. Uztikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus, priesgaisring ir aplinkos ekologing
apsauga.

7.4.15. Uztikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZziagy.

7.4.16. Savo leSomis jrengti laikinus aptvérimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos isardyti.

7.4.17. Atsakyti uz subtiekejy prisiimtus jsipareigojimus, jy atlikty darby kokybe ar padaryla
zala.

7.4.18. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba
tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokig teis¢ turintys
asmenys.

7.4.19. Vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

7.4.20. Nedelsiant rastu informuoti UZzsakova apie bet kurias aplinkybes, trukdangias ar
galinCias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

7.4.21. Atlyginti UZsakovui visus nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés — dél sutartiniy
isipareigojimy nevykdymo, normatyviniy dokumenty reikalavimy pazeidimo.

7.4.22. Darby vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visy galiojan¢iy
istatymuy, Klaipédos miesto atlieky tvarkymo taisykliy, patvirtinty Klaipédos miesto savivaldybés
tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T2-370 (Nuoroda —~ Klaipédos miesto savivaldybés komunaliniy
atlieky tvarkymo taisyklés).
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7.4.23. Tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus pirkimo salygose, Sutartyje ir
galiojanc¢iuose teisés aktuose.

7.4.24.Savo saskaita ir laiku nedelsdamas iStaisyti netikslumus ir pagalinti pagrjstus
trilkumus, kuriuos nurodo Uzsakovas.

7.4.25. Gerai i3analizuoti visus pirkimo dokumentus, numatyti ir jvertinti visas Sutartimi
numatytu darbus, darbus atlikti uz Sutartyje nurodytg kaing. Jeigu SutarCiai tinkamai jvykdyti yra
batina atlikti tam tikrus darbus, kuriuos, sudarydamas $ig Sutartj, bity numatgs kiekvienas
profesionalus ir protingas Rangovas, tadiau Rangovas jy nenumaté ir nejtrauke | kaing, tai Siuos
darbus Rangovas jsipareigoja suteikti ir atlikti savo sgskaita.

7.4.26. Po statybos darby likusias senas medZiagas Rangovas naudoja ir jomis disponuoja
savo nuoZilira. Siu seny statybiniy medZiagy verte Rangovas jsivertina teikdamas pasiiilyma.

V. SALIJ ATSAKOMYBE

8. Saliy atsakomybé

8.1.Rangovas uz pavéluotai atliktus darbus (pagal Sutartyje ir kalendoriniame darby atlikimo
grafike nustatytus terminus, nepateikus UZsakovui pagrjsty jrodymuy, pateisinan¢iy darby velavimg)
moka Uzsakovui 0,02 % dydZio delspinigius nuo Sutarties vertés su PVM uZz kiekviena paveluotg
diena, iki kol jvykdomos prievolés. Delspinigiai i§skai¢iuojami i§ Rangovui moketiny sumy.

8.2. Rangovas moka 500 Eur vertés baudg uz nekokybiskai atliktus darbus ar Kitus Sutarties
pazeidimus, nesusijusius su vélavimu, suradant pazeidimo/defektinj akta uz kiekvieng nustatyta
atvejj, perspejus Rangova faksu ar el. pastu. Pazeidimo/defektinis aktas suraSomas dalyvaujant
Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pazeidimo/defektinis
aktas surafomas jam nedalyvaujant. Bauda i$skaiCiuojama i$ Rangovui mokétinos sumos. Jei darbai
atlikti nekokybiskai, Uzsakovas nustato terming, per kurj trikumai turi biiti paSalinti, per ] terming
nepasalinus trikumy, numatyta bauda taikoma pakartotinai.

8.3. Uzsakovas, nesumokejes u atliktus darbus pagal Sutartyje nustatytus terminus, Rangovui
rastiskai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % dydzio delspinigius uZ kiekvieng pavéluota sumoketi
dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

8.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos suteikus/atlikus nekokybikai, taip pat vilkinant
darby atlikima ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

8.5.Salys susitaria, kad esminiu Sutarties paZeidimu bus laikomas:

8.5.1. Pazeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus,
nepaisant to, kad tokie nebuvo apibréZti Sutartyje;

8.5.2. Paeidimas, kai Rangovas rasti¥kai jspétas, be objektyviy priezas¢iy vilkina darby
atlikima, ragtiskai jspétas neuztikrina darby kokybeés ar daugiau nei 10 kalendoriniy dieny pazeidzia
nustatytus prievoliy vykdymo terminus (tarpinius ar galutinius).

9. Garantijos:

9.1.Statinio garantinis terminas, skaidiuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos, yra:

9.1.1.5 metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

9.1.2. 10 mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir
kt.);

9.1.3.20 mety — esant ty¢ia paslepty defekty.

9.2.Rangovas garantuoja, kad darby uZbaigimo procediiros metu jo atlikti darbai atitiks
techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby vertg.

9.3.Rangovas Civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz idaiskéjusius
atlikty darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry$keje darby defektai fiksuojami defektiniame
akte. Siame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba
jsipareigoja savo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo biidg bei
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tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo,
neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe 3alinangiy
aplinkybiy.

9.4.Jei Rangovas per nustatyta terming neitaiso nustatyty defekty, Rangovas privalo atlyginti
visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas zala, jskaitant
Uzsakovo kastus ieSkant kito Rangovo ir pan.

10. NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai: Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
techningje specifikacijoje ir Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty
ir kity teisés akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

10.1.Nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimag.

10.2.Neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga.

10.3.Neatlygintinai pagerinty atlieckamy darby kokybe.

10.4.Neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus.

10.5. Atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i3laidas.

11. Atlikty darby perdavimo ir priémimo tvarka:

11.1. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal techning specifikacija, kitus pridedamus
dokumentus laikydamasis Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty.
Darbai taip pat apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZsakovui.

11.2. Atlikty darby priémimas vykdomas pagal kalendorinj jkainotg darby atlikimo grafika.

11.3. Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teises
akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacijg. Rangovas pries 7 darbo dienas
praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti darbus. UZsakovas organizuoja darby
priemimg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekancias
2 darbo dienas pasiraSo darby perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu
Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas (jei yra). Sis terminas atidedamas, jeigu Uzsakovas
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus ar naudotas medZziagas,
jrangg. I3taisius darby defektus (jei nustatomi), darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.
Rangovui neidtaisant nustatyty defekty, taikomos Sutarties nuostatos del garantijy.

11.4. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspéj¢s jj apie tai maziausiai pries
1 darbo diena, bei jforminti paslépty darby akta.

11.5. Uzsakovas turi teis¢ nepasiradyti PVM saskaity faktary, atlikty darby akty ir neatlikti
mokejimy, kol Rangovas savo sgskaita nepaSalina defektiniame akte nurodyty trikumy ir
nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo
tvarkos. UZsakovas turi teis¢ pareiksti Rangovui pretenzijas dél isaiskéjusiy atlikty darby trokumuy,
Jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui,
taCiau tebegaliojant Sutartimi nustatytiems atlikty darby garantiniams laikotarpiams. Tokiu atveju
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iitaisyty nustatytus trikumus savo sgskaita, arba
kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

11.6. Rangovui uZzbaigus visus darbus, teisés akty nustatyta tvarka pasirasius darby
perdavimo-priémimo akta Rangovas privalo Uzsakovo vardu organizuoti statybos uZzbaigimo
procediirg, savo 1é3omis parengti visus pagal statinj ir jo statybos rii§j privalomus dokumentus, kurie
numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas®, statybos uZzbaigimo
procedirai atlikti LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka.

11.7. Atlikti darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, istaisyti
defektai, uzpildyti statybos darby Zurnalai, pateiktos i3pildomosios nuotraukos, medziagy ir jrengimy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi
bandymai ir pateikiamas Statybos uzbaigimo aktas.
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VI. KITOS SUTARTIES SALYGOS

12. Sutarties nutraukimas prie§ terming:

12.1.UzZsakovas turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagrijstai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZzsakovo nurodymo i3taisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogitka situacija.

12.1.3. Po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas neuztikrina darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties sglygy arba rastiskai perspétas dar karta jas paZeidZia.

12.1.4. Rangovas nevykdo bent vieno Sutartimi prisiimto jsipareigojimo.

12.1.5. Viesujy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

12.2.]spéjus Rangova apie esminj Sutarties pazeidimg, Sutartis nutraukiama per 10 darbo
dieny nuo jspejimo Rangovui igsiuntimo dienos. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siunc¢iamas faksu ar el. pastu.

12.3.Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti sutartj pries terming, kai UZsakovas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas
yra esminis Sutarties salygu paZzeidimas — dél atitinkamos Sutarties dalies, kurig pazeidzia UZsakovas.

12.4.Uzsakovui arba Rangovui viena3ali$kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus Salims pasiragant priémimo — perdavimo akta. UZsakovas
privalo apmokéti uz atliktus darbus i§ mokétiny sumy i3skai¢iuojant netesybas ir nuostolius, jeigu
Sutartis nutraukiama del Rangovo kaltes.

12.5.Rangovas neturi teisés vienaSalikai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teises aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj, Rangovas privalo
Uzsakovo reikalavimu sumokeéti 10 procenty dydzio baudg nuo visos Sutarties kainos (su PVM).

13. Nenugalimos jégos aplinkybés:

13.1.8alis gali buti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés deél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie
klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

13.2.Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,,.Del Atleidimo nuo atsakomybes esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybéms taisykliy
patvirtinimo*).

13.3.Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia savo
prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos
aplinkybes, j kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje pasitaikancios
aplinkybeés, valstybes ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos poblidzio pakeitima, stabdyma (trukdymg), kitos aplinkybés,
kurios turéty bti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

13.4.Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, del kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimu, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradimg) informuoja apie tai
kitg Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei Uzsakovas rastu
nenuredo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieko alternatyviy bidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.
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13.5.Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors padalinti ir del kuriy visiskai ar i$ dalies
biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

13.6.Jeigu Sutarties Salis, kuria pavelke nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émeési
visy pagrjsty atsargos prlemonlq ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad 3i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas vakdytl Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
paZeidimas ar $ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj nuo
atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos j Jegos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo prane$imo momento. Laiku neprane§u51 apie nenugalimos jegos
aphnkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy,
kuriy priesingu atveju biity buvg idvengta, atlyginima.

13.7.Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 20 kalendoriniy
dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplmkyb:q gali
bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Salj
prie$ 10 kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 10 kalendoriniy dlenq laikotarpiui nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sglygas Salys
atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

14. Sutarties vykdymo sustabdymas:

14.1. Jei darby vykdymas sustabdomas daugiau nei 20 dieny ir stabdoma ne del Rangovo
kaltes, Sutartis gali bati nutraukta ragytiniu Saliy susitarimu.

14.2. Sutarties vykdymas gali biiti stabdomas, kad btity galima patikrinti, ar i8 tikryjy buvo
padarytos esminés klaidos ar pazeidimai, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techningje
dokumentacijoje ir (ar rangos proceso Saliy yra pateikti pagristi techninés dokumentacijos
sprendiniai, kuriais siiloma pagerinti siekiama Sutarties rezultatg, ir (ar) atsiranda pagrjstos prielaidos
atsirasti darbams, kuriy atlikimo netikslinga (néra galimybeés) jtraukti j Sutarties vykdyma. Jei
jtarimai ar kitos prie$ tai nurodytos prielaidos nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esmine
klaida ar pazeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojan¢io teisés akto paZeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo. Siuo atveju Uzsakovui nebus taikomos kokios nors
sankcijos ar reikalavimai atlyginti kokius nors nuostolius (pvz.: negautos pajamos, pelnas,
pravaik3tos ir kt.), numatytus Sutarties ar teisés aktais dél Sutarties sustabdymo, o Rangovui — uZ
darby atlikimo terminy nesilaikyma, jei nustatoma, kad minéta esmin¢ klaida ar pazeidimas padaryti
ne del Rangovo kaltes.

15. Ginéy sprendimo tvarka: kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i3
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu vadovaujantis Civiliniu kodeksu,
Viesyjy pirkimy jstatymu, kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir konkurso salygy apraéu su
visais §iy dokumenty priedais, Rangovo pasiilymo dokumentais. Jeigu ankséiau nurodyti gmcal
nesutarimai ar reikalavimai negali biiti i8spresti deryby keliu per 15 kalendoriniy dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, paduodant iedkinj teismui pagal
Uzsakovo buveinés vieta, nurodyta juridiniy asmeny registre.

16. Subtiekéjy ir specialisty keitimo/jtraukimo tvarka:

16.1.Jei Rangovas pasitilyme Sutarties vykdymui nurod¢ pasitelkiamg subtiekéja (-us) ar Kitg
ikio subjekta, jie turi boiti nurodomi Sutartyje, nurodant subtiekéjo (-y) ar kito Gkio subjekto
pavadinima (-us) bei perduodamus jsipareigojimus.

16.2.Sutarties vykdymo metu Rangovas, radtu kreipgsis j UZsakova ir gaves raStiSka jos
sutikimg, gali keisti subtiekéjg (-us) ar kitg Okio subjektg ir/ar jtraukti naujg subtiekejg ar dkio
subjekta.

16.3.Jeigu Rangovai remiasi subtiekéjo ir/ar kito tikio subjekto pajégumais (kvalifikacija), turi
biiti pateikti subtiekéjo ar kito @Okio subjekto pasalinimo pagrindy nebuvimg patvirtinantys
dokumentai ir naujo subtiekéjo ar kito tkio subjekto kvalifikacija turi atitikti konkurso salygy apraSe
subtiekéjams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Jei Rangovas remiasi subtiek¢jo ar kito ikio subjekto
pajégumais, tatiau subtiekéjas ar Kitas Ukio subjektas atitinka pasalinimo pagrindus ir/ar neatitinka
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keliamy kvalifikacijos reikalavimy, UZzsakovas reikalauja, kad Rangovas per UZsakovo nustatyta
terming pakeisty minéta subtiekéja ar kita tikio subjekta reikalavimus atitinkan&iu subtiekéju ar akio
subjektu, o tiekéjui to nepadarius UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj.

16.4.Subtiekéjy ir/ar kito kio subjekto pakeitimas ar jtraukimas jforminamas abiejy Saliy
papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dieny nuo UZsakovo rastisko sutikimo igsiuntimo
Rangovui datos.

16.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalés pakeisti atitinkamus sutartinius
isipareigojimus vykdantj subtiekéjg, jei Uzsakovo netenkins subtiekéjo vykdomy jsipareigojimy
kokybe ar Uzsakovas turés pagrista pagrindg manyti, kad dél pasirinkto ir konkre&ius jsipareigojimus
vykdancio subtiekéjo veiksmy Sutarties vykdymas gali pasunkéti ar tapti nejmanomu.

16.6. Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui (jei specialistas netinkamai vykdo ar
atsisako vykdyti savo pareigas, ligos, mirties ar kitais, nuo Rangovo nepriklausangiais atvejais)
Rangovas gali keisti pasialyme nurodytus specialistus tik gaves UZzsakovo pritarimg. Jeigu tenka
keisti specialistg, kandidatas | jo vieta privalo turéti ne Zemesng kvalifikacija ir patirtj, nurodyta
konkurso salygy apra3o reikalavimuose. Rangovas privalo pateikti siilomo specialisto kvalifikacija
ir patirtj patvirtinan¢ius dokumentus. UZsakovas privalo patikrinti, ar sillomo specialisto
kvalifikacija ir patirtis atitinka reikalavimus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Jei
Rangovas neranda naujo specialisto su tokia pat ar aukstesne kvalifikacija ar patirtimi, UZsakovas
turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj.

17. Kitos sutarties salygos:

17.1. Sutartis jsigalioja tik po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso.

17.2. Sutartis galioja 3 meén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

17.3. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidzia Sutarties Saliy nuo tinkamo sutartiniy
Isipareigojimuy, atsiradusiy iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartj jvykdymo.

17.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i¥skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokius Sutarties sglygy pakeitimus, kurie atitinka Vie$yjy pirkimy jstatymo 89
straipsnio nuostatas.

17.5. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sutartj, i§skyrus atvejus, kai 3i informacija yra viesa arba §i informacija atskleista
istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad konkurso metu suzinota informacija apie kitg Salj
ir Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, isskyrus tuos atvejus, kai
Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra viesai Zinoma.

17.6. Bet kokius mokestius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba UZsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba UZsakovas.

17.7. Kiekviena Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties pasiraSymu ir
vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

17.8. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties
salygos lieka toliau galioti.

17.9. Uzsakovas laimejusio Rangovo pasililyma, sudaryta Sutartj, Sutarties pakeitimus,
iSskyrus informacija, kurios atskleidimas priedtarauty informacijos ir duomeny apsauga
reguliuojantiems teisés aktams arba visuomenés interesams, paZeisty teisétus konkretaus Rangovo
komercinius interesus arba turéty neigiama poveikj Rangovy konkurencijai, ne véliau kaip per 15
dieny nuo Sutarties sudarymo ar Sutarties pakeitimo, bet ne véliau kaip iki pirmojo mokéjimo pagal
Ji pradzios, Viesujy pirkimy tarnybos nustatyta tvarka paskelbia CVP IS.

17.10. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS skelbia informacija apie Sutarties
nejvykdziusj ar netinkamai ja jvykdziusj Rangova, kai Sutartis nutraukta dél esminio Sutarties
pazeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Uzsakovo reikalavimai pripazinti
Sutarties nejvykdyma ar netinkamg jvykdyma esminiu ir atlyginti dél to patirtus nuostolius. Paskelbes
tokig informacija, UZsakovas nedelsdamas, taciau ne veliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai
informuoja Rangova.
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17.11. Uzsakovas ne véliau kaip per 10 dieny Centringje vieSuyjy pirkimy informacingje
sistemoje Viesuju pirkimy tarnybos nustatyta tvarka skelbia informacija apie Rangova, kuris pirkimo
procediiry metu nuslépe informacija ar pateiké melagingg informacija pagal Viesujy pirkimy jstatymo
52 straipsnj.

18. Baigiamosios nuostatos:

18.1. Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, pradymai, kiti dokumentai ar susira3in¢jimas yra
siun¢iami faksu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
ar siunéiant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas pranesimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa,
kai pranedimas yra siun¢iamas faksu ar el. pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta,
ankstesniu adresu pristatyti laiskai/pranesimai yra laikomi gautais.

18.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

18.3.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

19. Sutarties dokumentai: prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i$vardinti pagal svarba:

19.1. Konkurso salygy apradas (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybeés administracijos
direktoriaus 2018-07-16 jsakymu Nr. AD2-658, pakeistos 2018-08-01 jsakymu Nr. AD2-720) su
priedais ir paai$kinimais;

19.2. Rangovo uzpildyta pasitilymo forma ir UZsakovo praymai paaiSkinti pasialymg bei
Rangovo pasiilymo paaidkinimai, pateikti pirkimo procediiros metu (jei jy bus); (dokumentai
saugomi pas UZsakovg);

19.3. Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kita paaiSkinanCiais. NeaiSkumo ar
priedtaravimo atveju, vadovaujamasi nurodyta eilés tvarka.

20. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties vykdyma ir kontrolg — Statybos ir infrastrukturos
plétros skyriaus Projekty jgyvendinimo prieZitiros poskyrio vyriausioji specialist¢ Inesa Gustaitieng,
tel. (8 46) 39 63 03, mob. tel. 8 671 28 463, el. pastas inesa. gustaitiene@klaipeda.lt; Projekty skyriaus
Projekty valdymo poskyrio vyriausioji specialiste Daiva Sakiniené, tel. (8 46) 39 60 46, el. pastas
daiva.sakiniene@klaipeda.lt, kurios koordinuoja $ios Sutarties vykdyma (organizuoja UZsakovo
jsipareigojimy jvykdyma, kontroliuoja prievoliy vykdyma, jy kokybe ir atitiktj Sutarties ir Konkurso
salygy aprado reikalavimams, organizuoja visa susiradinéjimg su Rangovu, inicijucja netesyby
taikyma, Sutarties pakeitimus, pratgsima, kai tai numatyta, kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo kitus
sutartinius jsipareigojimus). Pasikeitus atsakingam asmeniui uz Sutarties vykdyma ir kontrolg,
Uzsakovas apie tai informuos atskiru raSytiniu praneimu. Jei Sutartis buity kei¢iama, Sutarties
koordinatorius ne véliau kaip per 5 dienas pateikia VieSujy pirkimy skyriui informacijg apie
pasiradyta susitarima del Sutarties pakeitimo.

21. Asmuo, atsakingas uZz Sutarties ir pakeitimy paskelbimg pagal Lietuvos Respublikos
viedyju pirkimy jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Vie3yjy pirkimy skyriaus vyr. specialisté
Gitana Maréiené, tel. (8 46) 39 61 18, el. pastas gitana.marciene@klaipeda.lt.
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VIL. SUTARTIES PRIEDAI
22. Techniné specifikacija, 2 lapai.

VIIL SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Klaipédos miesto savivaldybés UAB ,,Pamario statyba®
administracija Artojo g. 7E, Klaipéda

Liepy g. 11, 91502 Klaipéda tel. (8 698) 84678

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47 Kodas 300011658

Kodas 188710823 PVM mokétojo kodas LT 100001949715
AB DNB bankas, b. k. 40100 .Swedbank®, AB, Banko kodas 73000
A.s. LT37 4010 0423 0104 4968 A.s. LT94 7300 0101 0014 6887

Klaipédos miesto savivaldybgés

(parajas/ ;
Sauliu/s/Budinas |2

Parenge
Viedujy pirkimy skyriaus vyriausioji specialiste
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