SUTARTIS

r. 43-09/30
2018 m. spalio 2 d.

Kaunas

Kauno Roky gimnazija, registruotos buveinés adresas Vijiny g. 2, Kaunas, imonés kodas 191090841,
atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pavaduojancios direktoriy Riitos Buini ckienés, toliau
vadinama UZsakovu

Ir Verslo, UAB, imonés kodas 302627983, atstovaujama direktoriaus Lino Friedt, toliau vadinama
Rangovu, sudaréme Sig fiksuotos kainos sutartj (toliau — Sutartis):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties objektas: Silumos punkto jrengimo darbai (toliau - Darbai).
1.2, Darby kaina yra 9100,00 Eur su PVM (devyni tikstanciai vienas Simtas eury 00 ct.).
1.3. Darby kaina paskaiciuota pagal medziagy ir darby kiekius (toliau — Techniné specifikacija).
1.4. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Darby atlikima ir kity isipareigojimy pagal Sutartj vykdyma
numatytas uzmokestis.
1.5. Pirkimo dokumentai ir Rangovo pasillymas yra neatskiriamos $ios Sutarties dalys. Jy
reikalavimai yra privalomi Sutarties Salims.
1.6.  Sutartis jsigalioja tik po to, kai ja pasiraSo abieju Saliy jgalioti atstovai. Sutartis galioja iki 2018
m. gruodzio 15 d..
1.7. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, iSskyrus Lietuvos
Respublikos vieSuyju pirkimy istatyme numatytas iSimtis. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas
Sutarties salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1.  Darby atlikimo terminai:

2.1.1. Sutartis jsigalioja pasirasius ja.

2.1.2. Darby atlikimo terminas iki 2018 m. spalio 15 d.

2.1.3. Laikoma, kad darbai atlikti, kai bus atlikti ir perduoti darbai, patalpos i$valytos.

3. SALIU PATVIRTINIMAI

3.1.  Sudarydamas Sig Sutartji Rangovas patvirtina, kad:

3.1.1. Nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos jstatymo 5 straipsnyje nurodytuose
draudZiamuose susitarimuose ir susitarimuose, paZeidzian¢iuose VieSujy pirkimy jstatyme nurodytus
principus.

3.1.2. lis turi visus atestatus darbams atlikti, zinias, patirtj ir kvahﬁkacgq reikalingas $iai Sutaréiai
ivykdyti. ' :

3.1.3. Susipazino su statybos objektu, aplmkybemls ir salygomis, kurioms esant bus atlickami Darbai,
su Technine specifikacija ir neturi jokiy pretenzijy ir/ar pastaby del galimybés atlikti Darbus Sutartyje
ir jos dokumentuose nustatyta tvarka ir salygomis.

3.1.4. Darbus atliks darbuotojai, turintys tinkama Darbams atlikti kvalifikacija, t. y. turintys valstybés

et -



institucijy i8duotus dokumentus, suteikianCius teisg atlikti Darbus pagal idduotus ir galiojangius
sertifikatus, patvirtinan¢ius, kad darbuotojai yra apmokyti dirbti su Darbams naudojama gamintojo
ranga.

3.1.5. Rangovas yra nuosekliai ir i§samiai jvertings biitinus Darbus, statybos medZziagyy, jrengimy bei
darbo jégos vertes bei rinkos kainas, galimus ju svyravimus ne tik Sutarties sudarymo nnomentu, bet ir
Sutarties vykdymo laikotarpiu.

3.1.6. Geral iSanalizavo ir suprato Darby pobudi bei ju apimtj, pagal Techning specifikacija, Darby
dokumentus bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, objekto fizinius matmenis ir biikle, numaté ir
ivertino visus sudétinius Darbus, medziagas, jranga, priemones, paslaugas ir kitus {sipareigojimus, taip
pat visus kaStus, butinus Darbams atlikti. Jeigu siekiant jvykdyti Sutart] reikia atlikti darbus ar
panaudoti medZiagas, priemones, jrengimus, paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté arba netinkamai
numate sudarant Sutartj, taCiau jie yra biitini Siai Sutarciai {vykdyti, $iuos darbus Rangov-as atlieka savo
1éSomis ir neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina.

3.1.7. Iki Sutarties pasiraSymo gavo Darbams pradéti biitinus dokumentus, su kuriais jis i§samiai kaip
savo srities profesionalas susipaZino ir jokiy klausimy ar neaiSkumy dél jy neturi.

4. ATLIEKAMI DARBAI

4.1.  Rangovas privalo atlikti Darbus pagal apraSymus, bréZinius ir specifikacijas, iskaitant visas su
tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

4.2.  Jei Salys tiesiogiai nesusitar¢ kitaip, tai Darbams priskiriami ir tie darbai bei veiksmai, kurie
nors tiesiogiai ir nenumatyti Sutarties dokumentuose, bet yra bitini vykdant Sutartj, Rangovas turéjo
juos numatyti ir jvertinti sudarydamas Sutarti bei privalo juos atlikti.

4.3.  Leidimy ir licenciju, reikalingy Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba
naudingos vykdomosios dokumentacijos, [skaitant ir visus bitinus bandymus, iforminimas ir jos
perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi Zyméjimo ir matavimo darbai/paslaugos taip pat yra
priskiriami Darbams.

4.4.  Bet kokie atlikti Darbai priduodami UZsakovui bei pastarasis tvirtina ju atlikimo fakta tiktai
juos tinkamai atlikus, pateikus UZsakovo vertinimui ju rezultatus, visus biitinus lydin¢iuosius
dokumentus bei medziaga, atlikus visus biitinus Darby rezultato bandymus.

5. DARBU PERDAVIMAS — PRIEMIMAS

5.1. Rangovas ne veliau kaip einamojo ménesio paskuting darbo diena pateikia UZsakovui atlikty
darby akta. Nepateikus atlikty darby akto nustatytu terminu, atlikty darby aktavimas nukeliamas 1 kitg
meénesi. UZsakovas privalo apZiuréti priduodamus atliktus Darbus ir pasira$yti akta (su pastabomis ar
be ju) arba motyvuotai nuo to atsisakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu
nustatoma, kad atlikty Darby apimtys neatitinka nurodyty Rangovo pateiktame akte arba Darbai atlikti
su trilkumais, Rangovas privalo iStaisyti minéta akta. Pataisyta atlikty darby akta Rangovas privalo
pateikti ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto graZinimo pataisymui datos, prieSingu atveju
aktavimas nukeliamas | kita ménesi. PVM saskaita faktiira uz atliktus darbus pagal suderinty ir
pasiraSytq atlikty darby akta pateikiama ne véliau kaip iki kito ménesio 10 kalendorinés dienos.

5.2.  Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose i$vardinty
Darby sudeties ir, Uzsakovui pareikalavus, pridéti bitinus Darby ra§j ir apimti patvirtinandius
apskai¢iavimus ir dokumentus.

5.3, Pirmings apZilros metu nustatytus pagristus defektus Rangovas privalo iStaisyti ne véliau kaip
per Uzsakovo nurodyta technologiSkai reikalinga, protinga termina.

5.4. Salys aiskiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis atlikty darby aktas néra galutinis Darby
priemimas — perdavimas. Sis Darby priémimas bei ,aktavimas® yra atlickamas tinkamai Sutarties
vykdymo kontrolei uztikrinti bei atsiskaitymams kiekviena ménesj vykdyti. Rangovas turi imtis visu




imanomy ir racionaliy priemoniy, apsaugant atlikty Darby rezultatus nuo Zalos. Statin io ar jo dalies
sugadinimo ar Zuvimo, i8skyrus dél force majeure aplinkybiy, laikomy stichinémis nela imémis, rizika
iki jo perdavimo UZsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti
nepriklausomai nuo to, ar Darby kaina jam buvo visiskai ar dalinai sumokéta.

5.5. Rangovas Kkartu su kiekvienu atlikty darbu aktu UzZsakovui pateikia atitinkama dalj
vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinj akta - visa vykdomaja dokumentacija .-

5.6.  UZsakovas pasilieka sau teisg nemokeéti uz su trilkumais atliktus Darbus, jei trikumy faktas yra
pagristas, tol, kol tokie trikumai nebus iStaisyti ar pasalinti.

5.7. Jei UZsakovas pastebi jau priimty Darby pagristus trikumus, kuriy jis nepastebéjo priimdamas
Darbus, UZsakovas privalo pranesti apie trikumus Rangovui per 15 (penkiolika) kaiendoriniy dieny po
ju pasteb¢jimo. PraneSus apie trikumus, Rangovas privalo iStaisyti juos per UZsalcovo nurodyta
technologiSkai reikalinga, protinga terming. Jeigu Rangovas per nurodyta protingg terming nepasalina
atlikty Darby trikumy, apie kuriuos ji informavo UzZsakovas, tai jis privalo atlygimti UZsakovui
tiesioginius nuostolius, kuriuos $is patirs Salindamas triikumus savo iniciatyva, pasitelkdamas
treCiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (i$laidos tretiesiems asmenimns trikumams
Salinti) yra iSskaitomi 1§ Rangovui mokétiny sumuy.

6. DARBU KAINA

6.1. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina 9100,00 eury su PVIM, i§ jy PVM
sudaro 1579,34 eury.

6.2. | darby kaina turi biiti jskaityti visi mokesCiai ir visos tiekéjo iSlaidos, iskaitant ir iSlaidas,
patiriamas uz saskaity pateikima informacinés sistemos ,,E. saskaita™ priemonémis.

6.3.  Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kurie yra biitini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti
uz Sutartyje nurodyta Darby kaina.

6.4.  Apmok¢jimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biiti samatose
nurodytos fiksuotos Darby etapy kainos.

6.5. Samatose nurodytos Darby etapu fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui dalimis
atsizvelgiant | faktiSkai atlikta to Darbo etapo dalj, Sutarties 8.1. — 8.3. punktuose numatyta tvarka.

6.6.  Pasikeitus PVM dydziui Sutarties kaina keiCiama proporcingai PVM pasikeitimo dydZiui.
Sutarties kaina perskai¢iuojama per | d. d. po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
istatymo pakeitimo jisigaliojimo dienos. PerskaiCiuota kaina taikoma po perskaiiavimo atliktiems
Darbams apmokeéti. Sutarties kaina del kity mokesciy perskai¢iuojama nebus.

6.7.  Sutarties kaina nebus perskaiciuojama, atsizvelgiant | darbo apmokéjimo, [renginiy, Statybos
produkty ir kity darby sudedamuyjy daliy sanaudy pokycius.

7. DARBU KOKYBE IR GARANTINIS TERMINAS

7.1.  Atlieckamiems Darbams, Darbu kokybei bei Rangovo personalui keliami kvalifikaciniai
reikalavimai apibréZiami Pirkimo salygose, Techningje specifikacijoje bei Pasitilyme. Rangovas,
atlikdamas Darbus, turi laikytis jstatymuy ir kity Teisés akty reikalavimy.

7.2.  Leidimy, atestaty, licencijy ir sertifikaty, reikalingu Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas,
reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, iskaitant ir visus butinus bandymus,
iforminimas ir jos perdavimas UZsakovui, reikalingi ir/arba naudingi zyméjimo ir matavimo darbai taip
pat yra priskiriami Darbams.

7.3.  Rangovas privalo uztikrinti, kad tinkama jo ir (arba) jo personalo kvalifikacija biity uztikrinama
visa Sutarties galiojimo laikotarpi.

7.4.  Rangovas, UZsakovui pareikalavus, per Uzsakovo nustatyta terming privalo pateikti Uzsakovui
pakankamus {rodymus, jog jis turi visus pagal Teisés akty reikalavimus butinus Darby atlikimui
Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir (arba) kitus Teisés akty nustatytus dokumentus.




7.5.  Salys turi teise uzsakyti reikalingas ekspertizes atlikty Darby kokybei nustaty-ti. Ekspertizes
atlikimo iSlaidas apmoka ekspertiz¢ uzsakiusi Salis. Jei ekspertizés metu neiSaiskinam os kitos Salies
klaidos, ekspertizés atlikimo i$laidas apmoka Salis, padariusi klaida (-as).

7.6. Jeigu Rangovui kilty abejoniy dél Darby vykdymo, dél jvairiy kity, nuo Rangovo
nepriklausanciy, aplinkybiy, sudaranciy grésme¢ Darby tinkamumui, saugumui, apie visas abejones
Rangovas privalo pranesti UzZsakovui iki Darbuy vykdymo pradzios. Rangovas, pastebé&jes netikslumy
Techningje specifikacijoje, statinio techniniame, darbo ar kitame projekte ar ju neatitikimy Teisés
aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova ir Darbus pratgsti tik po Uzsakovo
nurodymo.

7.7.  Rangovas garantuoja, jog Darby rezultato perdavimo — priémimo akto (-u) pasiraymo metu
Darby rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trikumy, kurie panaikinty arba
sumazinty Darby rezultato vertg arba tinkamuma jprastam panaudojimui.

7.8. Rangovas atliktiems Darbams suteikia Zemiau nurodyty terminy garantijas, kurios negali biiti
trumpesnes uZ nurodytas Lietuvos Respublikos statybos statyme ir kituose Teisés aktuose, ir kuriy
terminas pradedamas skaiCiuoti nuo galutinio Darby perdavimo — priémimo akto arba nuo statybos
uzbaigimo akto pasira§ymo tarp Saliy dienos. Tuo atveju, jei statymai nustato ilgesnius garantinius
terminus, taikomi [statymo nustatyti garantiniai terminai. Rangovas suteikia $ias garantijas:

7.8.1. Garantija atliktiems Statinio darbams (atliktiems Darbams) — ne maziau kaip 5 metai;

7.8.2. Garantija pasléptiems statinio elementams — 10 mety, o jeigu nustatoma Siuose elementuose
tycia paslépti defektai — 20 mety;

7.8.3. Rangovo pateikiamai jrangai ir medziagoms — ne maziau, kaip 2 metai.

7.9.  Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek UZsakovas negaléjo Darby rezultato ar
jo dalies naudoti dél nustatyty trilkumy, uz kuriuos atsako Rangovas.

7.10.  Apie pastebétus per garantinj terming Darby trikumus Uzsakovas rastu informuoja Rangova.
7.11.  Garantinio termino metu nustatyti Darby tritkumai fiksuojami atskiru Saliy sura$ytu aktu. Siame
akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas jsipareigoja nemokamai itaisyti garantiniu terminu
atsiradusius trikumus, kurie atsirado ne de¢l UZsakovo kaltés/ ne dél treciujy asmeny kaltés (isskyrus
Uzsakovo samdomus Subrangovus)/ ne dél force majeure aplinkybiy, jy iStaisymo biidas bei tvarka. Jei
Rangovas praneSime nurodytu laiku neatvyksta apzitréti Darby trikumy bei nepasira$o akto, ji
vienaSaliSkai pasiraSo UZsakovas.

7.12. Rangovas yra atsakingas uz visus Darby rezultato trikumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo
nurodyti Darby perdavimo — priemimo akte, ar ne (t. y. tieck uz akivaizdzius, tick uz pasléptus
trikumus).

7.13. Jei dél Rangovo netinkamai atlikty Darby sugadinamas UZsakovo turimas turtas, neigiamai
paveikiamos UZsakovo sistemos, irenginiai, statiniai ar pablogéja ju veikimas, Rangovas atlygina
UZsakovo iSlaidas, susijusias su atsiradusiy neigiamuy pasekmiq Salinimu, ir dé¢l to UZsakovo patirtus
tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Uzsakovo negincijami ir papildomai nebejrodinétini bei $ia
Sutartimi Saliy pripaZinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti UZsakovui ne
véliau, kaip per Uzsakovo nurodyta termina, pervedami | Uzsakovo banko saskaita, nurodyta Sutarties
16 skyriuje ,,Saliy rekvizitai®, ar bet kokia kita UZsakovo raStu nurodyta banko saskaitg.

7.14.  Garantinio termino metu atsiradus Darby defektams, garantinis terminas tai Darby daliai yra
sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo pirmojo praneSimo apie defektus dienos iki visisko defekty
paSalinimo dienos. Po visiSko defekty paSalinimo garantinis terminas yra pratgsiamas tam laikotarpiui,
kuriam buvo sustabdytas. Kai Darbu, j Jlems panaudoty medziagy, {rangos, priemoniy komplektuojamoji
detalé pakeiGiama garantinio aptarnavimo biidu, naujai detalei taikomas toks pat garantinis terminas,
koks Sia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei
skai¢iuojamas i§ naujo nuo jos perdavimo UZsakovui dienos).




8.  ATSISKAITYMAS UZ DARBUS

8.1.  Uzsakovas uZ atliktus rangos darbus atsiskaito su Rangovu pagal atlikty darby ak®us per 5 darbo
dienas po atlikty darby akty ir PVM sgskaity-faktiiry gavimo dienas gavus 1é3as i§ Kauno miesto
savivaldybés administracijos, taciau neilgiau kaip per kaip 60 dieny.

8.2.  UZsakovas turi teis¢ nepasiraSyti atlikty darby akty ir atlikty darby ir i$laidwy apmokeéjimo
pazymu, jeigu dél Rangovo kaltés nepaSalinti anksCiau nurodyti apmokeéti pateikty Darby defektai,
Darbai atliekami nesilaikant Darby atlikimo grafiko.

8.3.  UZsakovas turi teisg sulaikyti apmokeéjima, jei:

8.3.1.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasi raSymo dienos
paaiSkeja atlikty Darby trikumai, jeigu ju nebuvo imanoma pastebéti Darby perdavimo — priémimo
metu;

8.3.2.  po atlikty Darby perdavimo — priémimo akto (Darby etapo ar visy Darby) pasi raymo dienos
paaiSkeéja, kad UZzsakovui padaryti nuostoliai dél Rangovo kaltés (pvz. sugadinta jranga, paZeistos
komunikacijos, tinklai ir pan.) — iki nurodyty aplinkybiy pasalinimo momento. Siuo atveju negali biti
sulaikyta daugiau mokétiny sumuy, negu gali reikéti tiesioginiams UZsakovo nuostoliams padengti;
8.3.3.  Rangovas nevykdo kity savo isipareigojimy pagal Sia Sutart;.

8.4. Jei Rangovui pagal Sia Sutart] yra priskaiCiuotos netesybos, Uzsakovo mokétina suma
mazinama priskaiciuoty netesyby suma. UZsakovas turi teisg priskaiCiuotas netesybas i$skaiciuoti i§ bet
kokiy Rangovui atlickamy mokeéjimy teisés akty nustatyta tvarka praneant apie tokiy netesyby
iskaityma.

8.5.  Uzsakovas uz Darbus atsiskaito mokéjimo pavedimu | Sutartyje nurodyta (-as) banko saskaita (-
as), naudojantis informacin¢ sistema ,,E. saskaita®.

9. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovo pareigos:

9.1.1. Tinkamai ir saZiningai vykdyti Sutartj.

9.1.2. Pateikti Rangovui dokumentacija, reikalinga Sutarciai vykdyti.

9.1.3. Priimti i§ Rangovo baigtus Darbus ir uz juos atsiskaityti.

9.1.4. Atsiradus trikumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus paSalinti. Darby trikumai
ir/ar defektai {forminami rasytiniais aktais.

9.1.5. Bendradarbiauti su Rangovu organizuojant objekto priémima naudojimui.

9.1.6. [traukti | byla treiuoju asmeniu Rangova, jeigu Uzsakovui atitinkami subjektai pareiskia
ieskinj del padaryty nuostoliy atlickant Darbus.

9.1.7. Uztikrinti Rangovo, jo darbuotojy bei atstovy patekimg | objekta tiek, kiek tai butina atlikti
Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus isipareigojimus;

9.1.8. Patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustacius, kad jie atitinka Sioje Sutartyje numatytus
reikalavimus bei atlikty darby akte nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais
terminais bei salygomis raStu patvirtinti Rangovo pateiktus atlikty darby aktus.

9.2.  Uzsakovo teisés:

9.2.1. Organizuoti ir vesti gamybinius pasitarimus statybos aiksteléje.

9.2.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties salygy, Darby dokumenty, Darby atlikimo grafiko,
nesilaiko teisés akty ar statybos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimy ir/ar Statybos darby
vykdymo protokoluose nurodyty pagristy nurodymy ir/ar netinkamai pildo Darby vykdymo
dokumentacija, reikalauti paSalinti trikumus, nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus, sustabdyti kity
Darby atlikima iki tinkamo pazeidimy paSalinimo. - ’ '

9.2.3. Savo nuozitra vykdyti kontrolg ir prieZiiira objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdyma, ir,
aptikus Sutarties vykdymo trikumus ir/ar pazeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir/arba
atsisakyti priimti Darbus. UZsakovas turi teisg nurodyti termina Rangovui Sutarties vykdymo
trakumams pasSalinti.
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9.2.4. Pateikti Rangovui papildomg informacija, kuri perduodama skaitmenine forma arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10. RANGOVO PAREIGOS IR TEISES

10.1. Rangovo pareigos:

10.1.1. Tinkamai ir saZiningai vykdyti Sutartj.

10.1.2. Nustatytuoju laiku pradeti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZzsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus per Darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés biiti
naudojamas pagal funkcing paskirtj.

10.1.3. UZtikrinti, kad Darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, turintys galiojancius
kvalifikacijos atestatus ar teisés pripaZinimo paZzymas Sutartyje nurodytus darbus. Jeigu kvalifikacijos
atestato galiojimo laikotarpis pasibaigty Sutar¢iai nepasibaigus, jis turi biti pratestas ir galioti visg
Sutarties jgyvendinimo laikotarpi.

10.1.4. SavarankiSkai apsiriipinti materialiniais iStekliais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.
MedZiagos turi atitikti Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi bati pateikti
medziagy sertifikatai arba atitikties deklaracijos.

10.1.5. Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
koki saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybos aikstel¢je ar Salia jos. Rangovas
savo leSomis privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokeéti uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.

10.1.6. Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba savo elgesiu
kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

10.1.7. UZtikrinti higienos ir saugos darbe reikalavimus statybos aiksteléje, jos prie$gaisring apsaugg ir
aplinkos ckologing apsauga, objekte esancio turto apsauga nuo meteorologiniy salygy poveikio ir
kitokio jo sugadinimo.

10.1.8. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy
poveikio ir kitokio ju sugadinimo iki objekto pridavimo priémimo naudoti komisijai dienos.

10.1.9. Savo léSomis kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip darbai su trikumais arba
neatitinkantys Sutarties ir atlyginti i$ to kylan¢ius nuostolius.

10.1.10. Perduoti Uzsakovui statybos techning-iSpildomaja dokumentacija ir, jeigu reikia pagal
LR jstatymus, kitus statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai statybos priémimui teikiamus
dokumentus.

10.1.11. Vykdyti Darbus statybos objekte laikydamasis visy statybos, darbo saugos ir aplinkos
apsaugos veiklg ir procesa reguliuojanéiy teisés akty reikalavimy.
10.1.12. Organizuoti Darbus taip, kad nebiity gadinamas jo ar kity rangovy ankséiau atlikty

darby rezultatas, UZsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis (vir§ijantis numatytg techninéje ir
sutartin¢je dokumentacijoje) poveikis aplinkai.

10.1.13. Ra$tu informuoti Uzsakova apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam
tinkamai vykdyti Sutartj nedelsiant po to, kai jis apie jas suZinojo ar turéjo suzinoti.
10.1.14. ISkilus nelaimingo atsitikimo ir/ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy

priemoniy ir atlikti visus butinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmy, kad bity i§vengta iy jvykiy, o
jiems {vykus, kad buty iSvengta ar jmanomai sumazintos ju pasekmés. Visais auk3¢iau nurodytais
atvejais Rangovas privalo nedelsdamas iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tadiau
nepazeisdamas teises akty reikalavimuy, likviduoti kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakowvui.
10.1.15. UzZsakovui pareikalavus pateikti naudojamy medziagy ir/ar jrangos kokybés ir atitikties
sertifikatus iki medziagy ar jrangos pateikimo | statybviete.




10.1.16. Vykdydamas Sutartj vadovautis papildomais bréziniais/ paai$kinimais, kurie, be
iprastos popierinés iSraiSkos, gali biti Uzsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/arba
telekomunikacinémis priemonémis.

10.1.17. Dalyvauti objekte rengiamuose rangovy susirinkimuose ir gamybiniuose pasitarimuose
(jei tokie bus rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime/pasitarime nedalyvauja, nepaisant to
jis isipareigoja vykdyti susirinkimo/pasitarimo metu priimtus sprendimus.

10.1.18. Esant pretenzijoms del netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu pakeisti
statybos darby vadova, nuSalinti neblaivius (girtus) ar apsvaigusius nuo psichika veikiaméiy medziagy
darbininkus ir neleisti jiems dirbti.

10.1.19. Savo saskaita atlikti ir pateikti Uzsakovui atlikty darby iSpildomaja dokumentacija,
bandymuy protokolus, sumontuoty sistemy pasus.
10.1.20. Uztikrinti, kad privalomo civilinés atsakomybés draudimo sutartis menutrikstamai

galioty nuo Sutarties [sigaliojimo iki Rangovo isipareigojimy jvykdymo pabaigos, kaip numatyta
Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Rangovo civilinés atsakomybés privalomiojo draudimo
taisyklése. Jeigu ivykus draudiminiam {vykiui draudimo sumos neuztenka padengti visus nuostolius,
Rangovas padengia nuostolius, virSijancius civilinés atsakomybeés draudimo i$moky dydj .

10.1.21. Uztikrinti, kad perduodamas dali Darby subrangovams, bus atsakingas uz Subrangovo,
jo igalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

10.1.22, UZzsakovui reikalaujant, per 3 darbo dienas pateikti sutartis, sudarytas su Sutartyje
nurodytais subrangovais.

10.2. Rangovo teisés:

10.2.1. Suderings su UZsakovu, jrengti statybos aikSteléje laikinus statinius, konstrukcijas ir jrenginius,
sandéliuoti medziagas, reikalingas Darbams atlikti.

10.2.2. Naudoti objekte atributika, reklamuojancia jj ir subrangovus, tik i$ anksto ra$tu suderines tai su
Uzsakovu.

10.2.3. Patekti | objekty tiek, kiek tai butina atlikti Darbus bei jvykdyti kitus Sutartyje numatytus
Isipareigojimus.

11. SALIU ATSAKOMYBE

11.1. Uzsakovas, nevykdantis sutartiniy isipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus
be pateisinamos priezasties, Rangovo reikalavimu moka 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluota dieng nuo véluojamos sumokéti sumos.

11.2. Jei Rangovas neatliecka Darby Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas UZsakovo
reikalavimu moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigiy uz kiekviena pavéluotg diena.

11.3. Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nepaSalinus nustatyty trikumy, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, atlygina UZsakovo dé¢l to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek ju
nepadengia bauda. UZsakovui pareiSkus reikalavima atlyginti patirtus nuostolius, bauda jskaitoma i
nuostoliy atlyginima.

11.4. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant
darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokety sumy skaitymus i nuostolius (vienasalius sandorius).

[1.5. Jeigu Rangovas, suderintu su UZsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantin] laika, jis atlygina Uzsakovo iSlaidas, susijusias su defekty $alinimu.

[1.6. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dél Rangovo
neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pazeidimo. Rangovas privalo atlyginti UZsakovui
visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs del treCiyjy asmeny tiesioginiy reikalavimy, kylandiy i$
Rangovo [sipareigojimy pagal Sig Sutartj pazeidimo, jvykdymo.
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11.7. Jei Rangovas neatlicka Darby Sioje Sutartyje nustatytais terminais, Rango vas Uzsakovo
reikalavimu moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluotg dieng.

I1.8. Rangovui per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny nepaSalinus nustatytu trikurmy, Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka UZsakovui 1000 eury bauda bei atlygina UZsakovo dél to patirtus
tiesioginius nuostolius tiek, kiek ju nepadengia bauda. UZsakovui pareiskus reikalavima atlyginti
patirtus nuostolius, bauda jskaitoma | nuostoliy atlyginima.

11.9. Jei Rangovo ar subrangovy darbuotojai Objekte (Vijinu g. 2, Kaunas) yra neblaivus (virSija
0,00 promilés), tai Rangovas uz kiekvieng uzfiksuotg atvejj sumoka 500 eury bauda;

11.10. Jei Rangovas ar subrangovai atlikdami darbus nesilaiko darbo saugos re ikalavimy, tai
uzfiksuotg atveji sumoka 500 eury bauda;

11.11. Rangovas sutinka, jog pagal Sutartj mokeétinas netesybas (baudas, delspinigius) Uzsakovas turi
teisg iSskaiCiuoti i§ Rangovui mokeétiny sumuy, apie tai rastu informaves Rangova.

12.  PAKEITIMAI

12.1.  Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus t okias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebity paZeisti VieSyju pirkimy {statyme jtvirtinti vie$yjy pirkinmy principai bei
tikslai.

12.2. Sutarties salygu keitimu néra laikomi techninio pobiidzio pirkimo sutarties pakeitimai
(pavyzdziui, Saliy rekvizitai, klaidos) bei atskiry Sutarties vykdymo salyguy koregavimas Sutartyje
numatytomis aplinkybémis.

12.3. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali biti atlickami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiy aplinkybiy ir gali apimti bet kurio atskiro Darbo
kokybes ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus.

12.4. Darby pakeitimai, butini Darbams uZbaigti, gali biiti atlickami tik dél iki Sutarties pasira§ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausan&iy aplinkybiy, jskaitant:

12.4.1. nenumatytas fizines salygas, t. y. del iSskirtinai nepalankiy meteorologiniy salygy (taikoma
Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo meteorologiniy salyguy);

12.4.2. nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés, kaip jos apibréztos Sutartyje;

12.4.3. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai Techningje specifikacijoje;

12.4.4. negal¢jimas naudoti Sutartyje nurodyty medziagu/irangos dél nuo Rangovo nepriklausanéiy
aplinkybiy (rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos);

12.4.5. pagristi tre¢iyju asmeny reikalavimai dél Darby, susijusiy su trediyjy asmeny turtu, vykdymo
(inZinieriniy tinkly (vandentiekiy, dujotiekiy, elektros, telekomunikaciju, energijos ir/ar kity tinkly),
susisiekimo komunikacijy valdytojy ir pan.);

12.4.6. butinybe/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis
tapo nereikalingi Uzsakovui;,

12.4.7. del Teisés akty reikalavimy pasikeitimo po statyba leidZzianc¢iy dokumenty, kuriy pagrindy
vykdomi Darbai, iSdavimo, jei dél tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo salygos ir bitina
pasikeitusiy teisés akty reikalavimus jgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

12.4.8. dél statybos normatyviniy dokumenty reikalavimy vykdymo;

12.5. Darby pakeitimai gali apimti:

12.5.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinima taip pat Darbo kokybeés ar
kity bet kurio atskiro Darbo savybiuy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

12.5.2. bet kur} papildoma Darba, lrahga, medZiagas;

12.5.3. Darby vykdymo grafiko terminy/ Sutarties galiojimo terminy pakeitima.

12.6. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali buti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu ir tik
tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Techninei specifikacijai (Darby apim&iai, Techninei




specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

12.7.  Sutarties salygu keitima gali inicijuoti kiekviena Salis, rastu pateikdama kitai Sa liai atitinkama
pra§yma bei ji pagrindzian¢ius dokumentus. Salis, gavusi tokj pradyma, privalo ji iSmagrinéti per 7
(septynias) darbo dienas ir kitai Saliai pateikti motyvuotg rastiska atsakyma. Saliy nes-utarimo atveju
sprendimo teisé priklauso Uzsakovui.

12.8. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

12.8.1. Jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas léSas, bitina/tikslinga atsisakyti atskciro Darbo, ar
butina/tikslinga mazinti Darby apimtis, raStu pagrindziamos aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurod.o nevykdytiny
Darby kainas, apskaiCiuotas pagal Rangovo iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovuii pateiktuose
samatiniuose skaiciavimuose esancius jkainius).

12.9. Jeigu dél bitiny ar racionaliy techninés specifikacijos pakeitimy butina atsisakyti dalies darbuy,
Salys pasiraSys atskirg susitarima, kuriuo bus sumazinta Sutarties kaina.

12.10. Jeigu Sutarties visapusiSkam jvykdymui biitina atlikti papildomus Darbus, kurie nebuvo jsigyti
Siuo pirkimu, papildomi darbai, bus perkami vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsniu arba
bus perkami atskiru pirkimu.

12.11. Rangovo pasitlyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biiti keiCiamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek
toks keitimas neprieStarauja Darby apimciai, techninei specifikacijai, bréziniams. Tokie pakeitimai
Sutarties keitimu nelaikomi. Rangovas minétas medziagas ir jrenginius privalo rastu suderinti su
Uzsakovu, raSte nurodydamas siiilomy medziagy ar jrangos technines specifikacijas. UZsakovas,
nesutikdamas su siilomomis medZiagomis ir (ar) jrenginiais, raStu nurodo, kuriy funkciniy ar
kokybiniy reikalavimy sitilomos medZiagos ar jrenginiai neatitinka. MedZiagy ir (ar) jrenginiy
specifikaciju patikslinimai atliekami statybos proceso dalyviams pasiraSant statybos darby techniniy
specifikaciju patikslinimo akta, kuriame nurodomos Darby, irenginiy ir (ar) medZiagy techniniy
specifikaciju tikslinimo priezastys. Rangovas privalo pateikti bent tris tiekéjy patvirtinimus, kad
Techningje specifikacijoje nurodyti jrenginiai ir (ar) medZiagos negali buti pagaminti. UZzsakovas turi
teis¢ Rangovo pateikta informacija patikrinti apklausdamas kitus tiekéjus.

12.12. Rangovas, Darby vykdymo metu suZinojgs apie Techninés specifikacijos klaidgq arba techninj
trikuma, apie tai privalo nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves toki Rangovo prane$ima,
privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paaiSkinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.
12.13. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybos aiksteléje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau
kaip per 5 darbo dienas - praneSti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél
Siame punkte minimy prieZasCiy, nepriklausanc¢iy nuo UZsakovo ar Rangovo valios, nespéja baigti
Darby laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratgsimo.

12.14. Subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy ar didesnés (mazesnés)
darbuy dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik
informavus UZsakova ir pateikus dokumentus, jrodancius, kad kei¢iamas subrangovas atitinka keliamus
reikalavimus. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi biti
ne mazesnes kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

12.15. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas ir (ar) papildomy subrangovy pasitelkimas arba
Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas, tik gavus UZsakovo patvirtinima.

12.16. Sutarties [2.14 — 12.15 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo UZsakovui
pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus
minimalius kvalifikacijos reikalavimus taikomus atitinkamam subrangovui.

13, SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS




13.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo Lsipareigojimus
pagal Sutarty, ji pazeidZia Sutart].

13.2. Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti $ig Sutart] prie$ termina Siais atvejais:

13.2.1. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veikla arba LR_ jstatymuose
ir kituose LR teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.2.2. Kai kei¢iasi Rangovo organizaciné struktiira — juridinis statusas, pobidis ar valdy mo struktiira
ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui;

13.2.3. Kai Rangovo jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
del profesinio pazeidimo;

13.2.4. Kai Rangovas isiteis¢jusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu del sukéiavimo, korupcijos,
pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

13.2.5. Kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminuy;

13.2.6. Kai Rangovas nevykdo ar paZeidZia statybos techniniy reglamenty reikalavimus;

13.2.7. Kai Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai$kiai parodo ketinima nete sti savo
isipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma.

13.2.8. Kai Rangovas nebendradarbiauja su UZsakovu, neteikia jam reikalingos ir biitinos informacijos;
13.2.9. Kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy {sipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties
pazeidimas;

13.2.10. D¢l kitokio pobiidzio neveiksnumo, trukdanéio vykdyti Sutartj;

13.2.11. PaaiSkejo, kad tiekéjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, tur¢jo biiti pasalintas i3 pirkimo
procediiros pagal LR vieSyjy pirkimy istatymo 46 straipsnio 1 dalj;

13.2.12. Pirkimo sutartis buvo pakeista paZeidZiant LR vieSujy pirkimy statymo 89 straipsnj;

13.2.13. PaaiSkejo, kad su tiekéju neturéjo biiti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis del
to, kad Europos Sajungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dél Europos Sajungos veikimo
258 straipsnj pripaZino, kad nebuvo {vykdyti jsipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias
sutartis ir Direktyva 2014/24/ES;

13.2.14. ir pareikalauti i§ tickéjo atlyginti del to patirtus visus nuostolius ir sumoketi sutartyje
nustatytas netesybas, jeigu Rangovas nesilaiko sutarties salygu dél Darby kokybés: naudoja netinkamas
medziagas, gaminius ar kitus Darby komponentus, prastai atlicka Darba, nepaiso perkanciosios
organizacijos nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta sutartyje
ir dél to Uzsakovas turi pagrinda manyti, kad tiekéjas nepajégs uzbaigti Darby be trikumuy ar nuostoliy
Uzsakovui.

13.3. Rangovas turi teisg vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj prie$ terming $iais atvejais:

13.3.1. kai UZsakovas nevykdo savo isipareigojimy arba vykdo kitomis salygomis, nei numatyta
sutartyje, raStu ispejusi Uzsakova prie$ 30 kalendoriniy dieny.;

13.3.2. Kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo tiking veikla arba LR jstatymuose
ir kituose LR teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

13.3.3. Kitais Sutartyje numatytais atvejais.

13.4. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) dieny rastu pranesa kitai
Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) dieny terming pranesime nurodytiems
trukumams iStaisyti. Jei kaltoji Salis per praneSime nurodyta terming nepasalina Sutarties pazeidimuy,
Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

13.5. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygu punkta:

13.5.1. Rangovas per Uzsakovo nurodyta terming privalo:

13.5.1.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto iSsaugojimo
arba dél Darby saugos;

13.5.1.2. perduoti UZsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumokéta;




13.5.1.3. perduoti Uzsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas jvykdytus Darbus iki Sutarties
nutraukimo jsigaliojimo;

13.5.1.4. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i$ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.
13.5.2.UZzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai Evykdytus, bet
neapmoketus Darbus.

Uzsakovas turi teisg vienaSaliSkai, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny radtu {spéjes apie tai
Rangova, nutraukti Sutarti, jei:

13.5.2.1. Sutartis buvo pakeista pazeidziant teisés akty reikalavimus;

13.5.2.2. paaiSk¢jo, kad Rangovas turéjo biiti paSalintas i§ pirkimo procediiros, vadov-aujantis teisés
akty reikalavimais;

13.5.2.3. paaiskéjo, kad su Rangovu netur¢jo biiti sudaryta Sutartis dél to, kad Europos Sajungos
Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos Sajungos veikimo 258 straipsnj pripazino,
kad nebuvo ivykdyti isipareigojimai pagal Europos Sajungos steigiamasias sutartis ir Direktyva
2014/24/ES;

13.5.2.4. Rangovas nevykdo isipareigojimy, numatyty pagal Sutartj, nesilaiko Lietuvos Respublikoje
galiojan¢iy teisés akty reikalavimy ar yra kitokio pobiidzio Rangovo veikimas, neveikimas,
aplaidumas, turintis neigiamos jtakos Sios Sutarties vykdymui.

13.5.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu 1spéjes apie tai
Uzsakova, nutraukti Sutartj, jei:

13.5.3.1.. ne dé¢l Rangovo kaltes UZsakovas véluoja sumokéti daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy
dieny nuo Sutartyje nurodyto sumokéjimo termino pabaigos;

13.5.3.2.... Uzsakovas nevykdo Sutartimi prisiimty isipareigojimy.

13.6. Sutartis gali biiti nutraukiama raSytiniu Saliy susitarimu prie$ laika bet kuriuo metu

13.7. Sutarties nutraukimas prie§ laikq neatleidZia nuo pareigos jvykdyti finansinius {sipareigojimus uZ
laikotarpj iki Sios Sutarties nutraukimo.

13.8. Sutartis laikoma jvykdyta, kai Salys visiskai {vykdo $ioje sutartyje numatytas salygas.

13.9. Salys atleidziamos nuo finansinés atsakomybés uz kokiy nors isipareigojimy nejvykdyma, jei tai
atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybéms (Force majeure), jeigu jos jrodo, kad jos negaléjo jvykdyti
isipareigojimy dél nepriklausomy nuo ju kliti¢iy, kuriy sutarties sudarymo metu negaléjo numatyti ir jy
iSvengti.

Tokiomis klititimis lalkytml karai, revoliucijos, sabotazas, stichinés nelaimés, sprogimai, gaisrai,
gamybiniy pastaty ir vidaus komunikacijy sunaikinimas, boikotai, streikai, teiséti ar neteiséti valstybés
valdymo institucijy veiksmai, kitos nenugalimos jégos, nurodytos LR Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarime Nr. 840.

13.10. Sutartyje nurodyty isipareigojimy {vykdymo terminai yra pratgsiami priklausomai nuo ypatingy
aplinkybiy trukmes, bet ne ilgiau kaip 30 kalendoriniy dieny. Esant bitinumui pratgsti §i termina, Salys
tai aptaria atskiru raStu.

13.11. Susidarius ypatingoms aplinkybéms, Salys apie tai turi pranesti viena kitai ne véliau kaip per 10
darbo dieny nuo ypatingy aplinkybiy pradzios.

14.  GINCU SPRENDIMAS

14.1. Kiekvieng ginCa, nesutarima ar reikalavima, kylantj i§ Sutarties ar susijusi su Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis.

14.2. Nepavykus ginco iSspresti derybomis per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo deryby
pradZios ir nesusitarus dél papildomo termino, gincas galutinai sprendZiamas Lietuvos Respublikos
teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta. Deryby pradzia laikoma diena, kurig viena i§ Saliy pateikeé
pra§yma ra$tu kitai Saliai su sialymu pradéti derybas.



15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento kaip tai apibléita Sutartyje ir g=alioja iki visy
Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uZ juos, bei visy kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdyme.

15.2. Salis gali bati visiskai ar i3 dalies atleid?iama nuo atsakomybes dél ypatingy ir nei§vengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apies klittj bei jos
poveiki isipareigojimy vykdymui.

15.3. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplimkybés, | kuriy
galimybg Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos tkyje pa51ta1kan01 os aplinkybés,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos apli nkybés, kurios
turéty buti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima
jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdwti prekiy arba
Salies kontrahentai pazeidZia savo prievoles.

15.4. Salys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokéjimo pavedimuose, UZsakovui atlikus
mokéjimus pagal Sutart], imokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anks¢iausiai atsiradusiems
isiskolinimams pagal Sutart{, antraja eile - delspinigiams apmokéti (jeigu jie buvo priskaiciuoti pagal
Sutart), treciaja eile - paliikanoms apmokéti (jeigu jos buvo priskaiciuotos pagal Sutartj).

15.5. Sutartis baigiasi, kai jos {vykdyti neimanoma arba vykdymas turi bati atidétas ilgiau nei 30
(trisde§imt) kalendoriniy dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salys neatsako.

15.6. Vykdydamos Sig Sutart, Salys vadovaujasi jstatymais, normatyviniais aktais ir $ios Sutarties
salygomis su priedais.

15.7. Sutarties Salims yra Zinoma, kad $i Sutartis yra vieSa, iSskyrus joje esancia konfidencialia
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas priestarauty
teisés aktams.

15.8.  Pagrindinis Sutarties tekstas suraytas dviem egzemplioriais, kuriy kiekvienas pasirasytas $aliy
atstovy ir turi vienoda juriding galia.

15.9. Sutaréiai, i§ jos kylantiems Saliy santykiams bei jy ai$kinimui taikoma Lietuvos Respublikos
teise.

15.10. Bet kokie praneSimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dé¢l Sutarties ar jos
vykdymo turi buti iforminta rastu lietuviy kalba ir issiysta registruotu pastu per kurjeri, faksu ar
elektroniniu pastu.

15.11. UZsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai turi biti rastiSki ir siunciami $iais
adresais:

Uzsakovui Rangovui
Vardas, pavardé: | Ramuné Tamulioniené Linas Friedt
Adresas: Vijtny g. 2, Rokai Kalvarijos g. 9, Kaunas
Telefonas: (8 ~37) 54 5534 869660360
Faksas: (8 ~37)43 60 36 -
El. paStas: gimnazija@rokai.kaunas.Im.It verslouab@gmail.com

15.12. UZsakovo Sutarties 15.13 punkte nurodytas asmuo laikomas atsakingu asmeniu u? Sutarties
vykdyma.

15.13. Uz Sios sutartis paskelbima yra atsakingas Ramuné Tamulioniené.

15.14. Pasikeitus Salies buveinés adresui, banko saskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Sahs
privalo apie tai pranesti kitai Saliai. Nejvykdzius $iy reikalavimy Salis neturi teisés reiksti pretenzijy ar
atsikirtimy, kad kitos Salies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka
Sutarties salygy, arba kad ji negavo praneSimuy, siysty pagal paskutinius turimus rekvizitus.




15.15. Sutarties priedas:
1 Priedas. Pirkimo dokumenty techniné specifikacija.
2 Priedas. Rangovo pasitlymas pirkimui.

16. SUTARTIES SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Uzsakovas: Rangovas:

Kauno Roky gimnazija Verslo, UAB

Kodas 191090841 Kodas: 302627983

Vijiiny g. 2, LT-46117 Kaunas Kalvarijos g. 9, Kaunas
Tel./faks. (8 ~37) 43 60 36 Tel.: 864756707

El p. gimnazija@rokai.kaunas.Im.lt EL p. verslouab@gmail.com

Salys Sig Sutartj perskaité, suprato ir, kaip visiSkai atitinkan¢ig jy valig ir ketinjfius,/pasira$é:
Uzsakovas Rangovas

Kauno Roky gimnazi' Verslo, UAB direkto
Dlrektorlaus pava(}lﬂot"” Linas Friedt
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