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Pasvalio rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), atstovaujama Administracijos
direktoriaus Rimanto UZuoto, veikiandio pagal Administracijos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir
UAB ,Pasvalio melioracija®, atstovaujama UAB ,,Pasvalio melioracija® generalinio direktoriaus
Ramiine Stulgos, veikian&io pagal bendrovés jstatus, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami
Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré §ig Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).
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1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

Darbu atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémimag, pasirafomas vadovaujantis Sufarties salygy 8.2. punktu.

Tkainis — Ziniara$&iuose (Darby jkainiy sgraguose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo
mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apra¥yme jskaitant visus
reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimg, Rangovo
personalo darba, MedZiagas, prieZitira, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines
i§laidas, Rangovo mokamus mokeséius, pelng kartu su galimai numatoma Rangovo rizika,
prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandanciuvs jg vykdant,

I§laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos ribuy patirtos Rangovo tiesiogings ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais, ] i8laidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar ji dalj.

MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalji (i3skyrus [ranga).

Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiilyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1. punkte
nurodyta suma,

Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai bei techninés
specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi iy dokumenty papildymai ir pataisymai.

~
Rangove jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei klt?aiktm,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo
irengimams nepriskitiama Jranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryfi Darbus ar
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Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

Statybviet¢ — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu,

Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.5.
punkio nuostatomis, t.y. nustatius faktigkai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius
Ziniara¥¢iuose (Darby jkainiy saraguose) numatytus Darby [kainius.

UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo
personala,

Ziniara§tiai (Darby jkainiy saradai) — dokumentai uzpildyti Rangovo sifilomais Darby
Jkainiais.

Kitos vartojamos sqvokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos viesujy pirkimy
jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas {sipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming
vykdyti ir baigti Pasvalio rajono Krindino miestelio viedosios infrastruktiiros
atnaujinimo Darbus kaip numatyta Sutartyje ir i8taisyti defektus, o Ugsakovas
Isipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultaty ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paai¥kinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

32.1.  %os Sutarties salygos;

32.2.  Projektas;

323, Ziniaraidiai (Darby jkainiy saragai);

3.24.  kiti dokumentai (jeigu yra).
Vietoj Ziniaraiivose (Darby jkainiy sgrauose) nurodyty konkretiy modeliy, konkretaus
proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés Medziagy,
Irangos ar Mechanizmy galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés
MedZiagas, [rangg ar Mechanizmus.

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, k
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reikia sutartinms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be
i3ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet
kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar
kaip nors kitaip.

Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir, kai
Rangovas pateikia tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visi¥ko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo,

Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keidiamos, 1ssky"rus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos vieujy pirkimy
Istatyme nustatyti principai ir tikslai, Gali biiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties sglygy,
kuriy keitimo aplinkybiy atsiradimo pitkimo Sutarties Salys negalgjo numatyﬁ pasiilymo
pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos
neprisiémeé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

Visi su Sutartimi susij¢ pranedimai, pradymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi biiti
siunéiami faksu, paStu arba elektroniniu pa$tu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UzZsakovui ir (ar) Rangovui pasira§ytinai ar siuniant registruotw/kurjeriniu padtu kiekvienam
i§ ju Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena
Salis nedelsdama, tatiau ne veliau kaip per 5 (penlqas) dienas nuo mineéto pasikeitimo

dienos, rastu privalo praneti kitai Saliai. Saliy adresai susira$ingjimui nurodyti $ios Sutarties
15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBI:

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teisg ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties 131ga11031m0 dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirafant
Statybvictés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 , Statybos darbai* nustatyta
tvarka. Jeigu UzZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés
Rangovui, Rangovas privalo rastu prane$ti UZsakovui, kad negali pradéti Darby.

UfZsakovas turi teisg bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybg, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybg, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginandius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiSkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
Uzsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protinga terming trilkumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyty terming $io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius.

UZsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos relkalavnnq Statybvictéje,

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalq ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacify, nuostoliy ir I3laidy, susijusiy su bet
kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylandius arba atsiradusius dél
Uzsakovo kaltés,

Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.5.1.Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasira§ymo dienos;
4.5.2.klaidos, netikstumai ar triikumai Projekte, i¥skyrus aplinkybes, nurodyta
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10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBLE

Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZiomis techninémis specifikacijomis ir
breZiniais, per Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming, laikydamasis Lietuvos Respublikoje
galiojandiy jstatymuy, poistatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus biitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidZian¢ins uZsiimti fioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimy dalis,

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuota
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
otatybos darbai®,

Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uZ savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biting informacijg, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa,
kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas blity tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atlickas ir Siuk§les;

5.8.2. sandélivoti arba ivezti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;

5.8.3. valytl ir prizitiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir
aplinka nuo $iuk$liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté¢ ir visos tokios
patekimui | Statybviete naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis,
paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui
ir tretiesiems asmenims, Rangovas turi biiti atsakingas uZ bet kokj Siy
patalpy ar keliy remontg, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmuy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, koki saugiai, be neigiamos jtakos UzZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZ sunaudoty
vandenj bei elektrg rinkos kainornis, kurias Uzsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo
jmonéms,
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Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba
savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Irangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus,

Rangovas prie§ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukeijas ar statybos darbus
privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZifiri ir jeigu reikia priima bandymu
rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai radtu
nepranedgs UZsakovui, tai Uzsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo ta
Darbg atidengti patikrinimui,

Rangovas privalo apriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UzZsakovas gali atmesti Jrangs, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneidamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo i§taisyti
defektus ar pakeisti MedZiagas ar [rangg, kad $ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UzZsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmu, aplaidumo,
ty€inio veiksmo ar Sutarties paZzeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe uz Darbus nuo Darbo pradZios iki kol visiems
Darbams bus i§duotas ir pasiradytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar Irangai padaroma Zala arba jic prarandami, kai uZ jy prieZifira atsako
Rangovas ir atsakomybé uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga
atitikty Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZilros instrukcijos turi biti pakankamai
iSsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priZitréti, iSmontuoti, perrinkii, suderinti ir
pataisyti Jranga. Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaning ir elektriné jranga, tiekta
arba jrengta pagal $ig Sutartj. Kartu turi biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

Rangovas savo sgskaita privalo objekte jrengti aiSkinamaji stenda, vadovaudamasis
suteiktos paramos pagal Lictuvos kaimo plétros 2014-2020 mety programa vie$inimo
taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2014 m. gruodzio 3
d. jsakymu Nr. 3D-925 ,,Dél Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plétros 20142020
mety progtamg vie§inimo taisykliy patvirtinimo®, suderines ji su UZsakovu.
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6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 5 ménesiai nuo Darbo pradZios. Rangovas iki Darby atlikimo
termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i¥taisyti defektai ir pasira¥ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas ne véliau kaip per 10 dieny nuo Sutarties pasiraymo privalo pateikti
UZsakovui Darby vykdymo grafika. Darby vykdymo metu, atsiZvelgiant j Sutartyje
numatytus atvejus, grafikas gali biiti koreguojamas.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darba iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy, pateisinandiy
Darby vélavima, UZsakovas reikalaus delspinigiy dél velavimo, kuriy dydis yra 0,02 %
nuo Priimtos Sutarties sumos per diens. Delspinigiai negali biiti reikalaujami, jei
veluojama dél prieZaséiy, nepriklausangiy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali bt
koreguojamas 1 kartg, bet ne ilgesniam kaip 2 ménesiy laikotarpiui, tik dél aplinkybiy,
kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

6.4.1, i¥skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé
priklauso nuo gamtiniy salygy);
6.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis Sutarties salygy 10.1 punkto
nuostatomis;
6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy
Uzsakovui arba UZsakovo personalui,

UZsakovas, radtu nurodydamas prieZastis, dél kuriy gali biiti sustabdomas Darby
vykdymas (pvz., papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos
bitina atlikti; papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal
techninj projekty), be kuriy negalima uzbaigti rangos sutarties; véluojama perduoti
statybviete (neuzbaigti kity juridiniy asmeny atliekami poZeminiy komunikacijy
rekonstrukeijos ar remonto darbai ir pan.); trediyjy 3aliy jtaka; sustabdytas finansavimas
arba triksta finansavimo; laiku neatlaisvinta Darby vieta; bitinas papildomas laikas
Ivykdyti papildomy Darby vie$aji pirkima; laiku nepristatyta jranga; kitos aplinkybes,
kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty bet kuris
rangovas), gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy dalies vykdyma.
Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminds turi biiti
pratgsiamas tam Darby atlikimo terminui, kuris Darby sustabdymo metu buvo likes iki
sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo pabaigos. Siame punkte numatytu atveju Rangovas
turi teisg | pagrjstai patirty papildomy I§laidy apmokéjima,

Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darby etapg pagal Darby vykdymo grafika (jeigu
Sutartyje toks numatytas) iki Darby etapo termino pagal Darby vykdymo grafika pabaigos
ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, U¥sakovas gali
reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo Darby etapo sumos per
dieng. Delspinigiai negali baiti reikalaujami, jei véluojama dél priefasgiy, nepriklausandiy
nuo Rangovo.
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7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimg Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per & laikotarpj Sutarties jvykdymo
uZitkrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutarti. Ugtikrinimo
suma — 7000,00 eury. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas jsigalioja banko garantijos arba
draudimo bendrovés laidavimo radto i¥davimo dieng ir turi galioti iki Darby atlikimo
termino pabaigos, jskaitant laikotarp] Statybvietés perdavimui. Jei Sutarties vykdymo
laikotarpis yra pratgsiamas, atitinkamai turi bati pratestas ir Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimas.

7.2.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas nejvykdé visy sutartiniy isipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

7.3, Jel Sutarties vykdymo metu uZtiktinima i¥daves juridinis asmuo negali jvykdytl savo
jsipareigojimy, UZsakovas rastu turi pareikalauti Rangovo per 10 dieny pateikti nauja
uZtikrinima, Jei Rangovas nepateikia naujo uvZtikrinimo, UZsakovas turi teisg nutraukti
Sutart;.

74.  Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

8.1. UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj i
8.1.2, kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas,

Rangovas, uzbaiges Darbus su pra$ymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo
kreiptis | UZsakova.

8.2. UZsakovas, gaves Rangovo pra¥ymg pagal 8.1. punkta, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1.atlikti Darby apZitirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasiradyti
Darby perdavimo-priémimo aktg, Darby perdavimo-priémimo aktas gali
biiti pasira§omas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie
netures esminés jtakos UZsakovui naudojant Darby rezultata pagal paskirtj,
sqralg. Tokiame sgrade turi biti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar
defektai turi biiti pa3alinti.

arba
8.2.2.ra¥u atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant

Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasiraomas Darby
perdavimo-priémimo aktas,

8.3, Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 8.2 punkte
nustatytam tetminui, kai Darbai turéjo biiti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui ratu jspéjus
UZsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimiti.

8.4. Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo padalinti i§,
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedZiagy pertekliy, Siuk3les,




9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

JEREES
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sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Priimta Sutarties suma yra 95464,28 Eur (devyniasdedimt penki tikstandiai keturi $imtai
SeSiasdeSimt keturi eurai dvideSimt a$tuoni centai), i§ kuriy PVM sudaro 16568,18 Fur
(Sesiolika thkstanéiy penki Simtai $ediasdesimt aftuoni eurai adtuoniolika centy). Jei suma
skaitiais neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma odZiais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara, Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Uzsakovas privalo sumoketi Sutarties kaing, kurl turi biiti nustatyta vadovaujantis
Sutarties salygy 9.5. punkto nuostatomis,

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniara¥&iuose (Darby jkainiy saraSuose), yra
orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, ty. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai,
reikalingi Projekto jvykdymui, negali apimti daugiaw/maZiau kaip 15 % Ziniara¥&iuose
nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir§ijantys nurodytg
procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10,1 punkia,

[Sankstinis mokéjimas nenumatomas.

Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskai¢ivojamos nustadius faktinj atlikty Darby
kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo u# atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby aktg ir PVM saskait fakifira) privalo nustatyti atlikity Darby
faktinj kiek].

Apmokgjimo suma turi biti nustatoma taikant ZiniaradSiuose (Darby jkainiy saraguose)
numatytus Darby Ikainius.

Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius it PVM saskaity faktira. UZsakovas, gaves §iame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraydamas atlikiy darby akt isskyrus
atvejus, jeigu:

9.6.1.koks nors Rangovo atliktas Datrbas neatitinka Sutartics. Tokiu atveju
UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamal sumaZinant to tarpinio mokéjimo suma tokio
netinkamo Darbo i§taisymo [§laidy arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu;
ir (arba)

9.6.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
Isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo praneSes UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokeéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo arba
jsipareigojimo verte.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyts terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo prieZaséiy, turi biiti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokéti suma yra teisinga,

Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraSo Darby perdavimo-priémimo akts ir Rangovas istaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus jvardintus Darby perdavimo-pricmimo metu.

Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinty Rangovo pateiktuose mokeéjipy
dokumentuose, per 60 dieny nuo Rangovo pateikty mokejimo dokumenty patvirtinis




9.9. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teise | delspinigius. Delspinigiy dél véluojanéio mokéjimo dydis — 0,02 % nuo laiku
neapmokétos sumos per diena.

9.10. Darby Ikainiai Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iami iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais;
9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punkts iforminus
pakeitima Sutarties kaina gali biiti koreguojama papildomy/ nevykdomy
Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties kainos koregavimo.
Nevykdomy Darby kainos apskaitiuojamos pritaikant 7Ziniara¥&iuose
(Darby jkainiy sgraSuose) numatytus Darby lkainius, o papildomy Darby
kainos apskaiivojamos Zemiau pateikiamais blidais, nustatant auk$Ciau
esandio biido taikymo prioritetg, t.y. tik nesant galimybés taikyti auki¢iau
esantj bida, gali biti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Jkainius;

b) vadovaujaniis sgmaty skaidiavimo programos ,,Sistela® duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada
buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomuy Darbu
kainoms nustatyti taikomos minétos samaty skaiciavimo programos
duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos Sutarties
sudarymo laikotarpiu;

¢) jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo susijusius
mokeséius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos)
bei netiesiogines (pridétiniy i8laidy ir pelno) i8laidas, kurios negali
biiti didesnés uZ bendrg viduting rinkos kaing (jvertinus visas
i§laidas - tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
ivertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esanéiy itikio subjekiy
darby kainas, i8skyrus tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek tkio
subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné
nei Rangovo patiriamos i¥laidos joms isigyti, o pridétiniy islaiduy ir

pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy iflaidy,
9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertés mokeséio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mazinama. Sutarties kainos

perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, —4
Sy =A+£—-L§¢~)~><(1+1%)
1+
100
S, - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)
S, - Priimta Sutarties suma (su PVYM) iki perskaidiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo
Ty - senas PVM tarifas (procentais)
T, -naujas PVM tarifas (procentais)

9.11. Visi mokéjimui gauti dokumentai (pridétinés vertés mokeséio sagskaitos fakifiros,
sgskaitos fakitiros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai ir kt.) teikiami naudojantis
informacinés sistemos ,,E. sgskaita® priemonémis.




10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, bitini Darbams uZbaigti, gali bt atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:

10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar
padéties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima taip pat
Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy,
pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildoma Darbg, Iranga, MedZiagas.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negal&jo jy
protingal numatyti, bei 8iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraSymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1é3as,
biitina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar butina/tikslinga mazinti Darby
apimtis, rastu pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti Darby
pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryty
pritaikant Ziniara§¢iuose (Darby jkainiy sarafuose) numatytus Darby [kainius
ir, kurios pagrindu pagal 9.10.1. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2.jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant
Darby vykdymui skirtas 1é§as, Sutartyje numatyty atskirg Darbg (ar jo dalj, t.y.
Pasiiilyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos
ar pan.) biitina keisti kitu Darbu, radtu pagrindziamos aplinkybeés,
salygojanéios butinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, sudaryta pritaikant Ziniarag¢inose (Darby
ikainiy sgraSuose) numatytus Darby [kainius bei sitilymg dél keisting Darby,
t.y. vietoje nevykdomy Darby sitilomy atlikti Darbu lokaling samata, sudaryta
pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui
ivertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tadiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susije ir bltini Sutarfiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai.
Papildomy darby butinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Infinietiaus ir
projektuotojo parasais, bei radtu suderinamas su UZsakovu,

10.2.4.jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projeckta, parengty vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010,
Nr.115-5902) aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas tokia
tvarka:

a)  jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevir§ija statinio statybos .
skaiciuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010
»otatinio  projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2,

aktualia redakcija, pagal 9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina;

b)  jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais virdija statinio statybos
skai¢iuojamag kaina, nustatyta vadovaujantis STR 1,05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas®  (Zin.,2005, Nr,85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia
redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima Lietuvos
Respublikos vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo
pakeitimus.

Ziniara§&ivose (Darby jkainiy sarafuose) jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai,
techninés specifikacijos ir pan,), kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti keiCiamos tik
Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieStarauja Projektui (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj triikuma
dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai
privalo nedelsdamas pranedti UZsakovui, Ursakovas, gaves toki Rangovo prane$ima,
privalo pateikti trikstamg informacija, tinkamus paai¥kinimus bei (jeigu reikia) jforminti
pakeitima,

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sglygomis Statybvietgje, kuriy jis iki
Sutarties pasira§ymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas — praneiti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkie minimy prieZas¢iy, uZdelsia baigti Darbus
laiku ir (arba) turi papildomy I$laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégiis vykdyti jsipareigojimu Rangovui dél
i§keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali
pakeisti Subrangovus tokia tvarka;

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;

10.7.2. gaves tokj pranefimg, UZsakovas kartu su Rangovu protokoln jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti tickéjo pafalinimo pagrindai ir kvalifikacijos
reikalavimai Subrangovui, tuomet keidiamas Subrangovas turi jrodyti, kad néra nurodyty
tiekéjo pasalinimo pagrindy ir atitinka nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

U#sakovas, nustatgs Darby trilkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trilkumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty&ia paslépti, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui parcikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susijg su Sutartiés




12,1,

12,2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

neatitinkantiomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Dalbq vykdymg arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos
atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
tai UZsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba i¥taisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.

Uzsakovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymuy,
nepateikia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais
nepratesia jo galiojimo;

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip ai¥kiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal grafiks ir tampa
aidku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma.

UZsakovas gali bet kurino Siame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai raftu prane§es Rangovui, nutraukti Sutartj ir pafalinti Rangova i3
Statybvietés.

Nutraukus Sutart} pagal 12.3. punkta:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
isaugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2, Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas u¥ tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo saskaita gali
padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su defekty
iStaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i§laidas,
atsiradusias del Sios Sutarties. UzZsakovas, padargs tokius atskaitymus uz
papildomas I8laidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia Rangovui
mokéting sumg privalo iémokéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutart] ne

véliau kaip pried 20 dieny apie tai radtu pranc¥damas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui
turi biiti sumokéta:

12.5.1. uZ bet kurj atlikta Darba pagal Sutartyje nustatytus Jkainius;

12.5.2. I8laidos uZ [rangg ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. UZsakovui sumokéjus, §i Iranga ir Med¥iagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I8laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
Ipareigoti juos vykdyti kitg rangova,

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu: /

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.8 punkte nurodyto termino pabaigos neghuna

P




viso apmokéjimo;,

12.6.2. UZsakovas visigkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12,1 punkta trunka ilgiau nei
90 dieny.

Rangovas gali bet kurivo $iame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 dieny
apie tai raStu pranedes UZsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas nutraukti
Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i8 Sutarties arba kitaip kylanéiy jo teisiy,

12,7, Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties sglygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodyty terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar
turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. pa8alinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i¥ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete,

13. GINCAI

13.1. Sutarties Salys visus gindus stengiasi 1ssprqst1 derybomls Kilus gindui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomong kitai Saliai ir pasidilo ginto sprendimg. Gavusi pasifilyms
ginéa spresti deryborms Salis privalo i jj atsakyti per 30 diemy. Gingas turi biiti i¥sprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradzms Jei gindo i8spresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasmlqu ginca spre;su derybomis,
kita Salis turi teise, 1spedama apie tai k1tq Salj, pereiti prie kito gmcu sprenchmo
procedfiros etapo. Visi gindai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije, nepavykus ju
ispresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1. Salis gali buti visi¥kai ar i§ dalies atleid¥iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respubhkos civiling
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant praned¢ kitai Saliai apic kliatj bei jos poveiki
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad 1‘11]1(0]6 néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reﬂqamq finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybeés, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. v.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybeés, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sulcele
bet kurios i¥ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidZio
pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. KONTAKTAI

15.1. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradjm@ti ir
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bendrauti lietuviy kalba.
15.2. UzZsakovo asmenys, atsakingi uz:

15.2.1 Sutarties vykdyma - Administracijos Vietinio fikio ir plétros skyriaus
vyriausiasis specialistas Raimondas Endziulaitis, tel. (8 451) 54 118, faks. (8 451)
54 134, el. p. r.endziulaitis@pasvalys.lt;

15.2.2 Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSuyjy
pirkinny jstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas — Administracijos Strateginio
planavimo ir investicijy skyriaus vyresnioji specialisté (vieSyjy pirkimy) Rita
Garlauskiene, tel. (8 451) 54 039, faks. (8 451) 54 134, el p.
r.garlauskiene@pasvalys.It.

15.3. Saliy relvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Pasvalio rajono savivaldybés administracija ~ UAB ,,Pasvalio melioracija®
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys Taikos g. 41, LT-39125 Pasvalys

Istaigos kodas 188753657 Imonés kodas 269100250

Swedbank” AB AB SEB bankas

Banko kodas 73000 Banko kodas 70440

A. 5. LT147300010122327862 A, s. LT727044060005674757

PVM moketojo kodas LT887536515 PVM moketojo kodas LT691002515
Tel. (8 451) 54 133 Tel. (8 451) 34 152

Faks. (8 451) 54 134 Faks. (8 451) 34 151

Pasirafanéiojo vardas, pavardé: PasiraSandiojo vardas, pavarde:
Rimantas Uzuotas Ramiinas Stulga ‘/
Pareigos: Pasvalio ra_1 opo-sayivaldybés Pareigos: UAB ,,Pasvalig.sielioracija‘

generalinis direktoriy
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