STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. ¥/ 7¢
2018-10- 74

Keédainiai

Keédainiy rajono savivaldybés administracija (jmonés kodas 188768545), atstovaujama administracijos
direktoriaus Ovidijaus Kaciulio, veikiandio pagal tarnybing padétj, (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Projektas
Karma® (jmonés kodas 302701864), atstovaujama direktoriaus Ado Laurinai¢io, veikiangio (- -10S) jmonés jstaty
pagrindu, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig
Statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
1.1 Darbai — visi darbai, nustatyti Supaprastinto statybos projekto sprendiniuose, ir kiti darbai,

projektavimas bei kitos biitinos Sutarciai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutart] privalo
atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradzia — Statybvietés perdavimo-priémimo akto pasiraSymo data arba data po 14 dieny kai
Isigaliojo Sutartis, jeigu statybvietés perdavimo-priémimo aktas per §j dieny skaifiy néra
pasiraSytas.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skaiCiuojamas ménesiais nuo Darby pradzios iki Darby

perdavimo UZzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kuriy rezultatai yra
teigiami, ir pasiraSius Darby perdavimo-priémimo aktg.

14 Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdave, o
UzZsakovas priémé Darbus, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2 papunkg&iu, prie§ suraSant
baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos uzbaigimo dokumenta.

1.5 ISankstinis mokéjimas — Sutarties 9.3 papunktyje nurodyta Sutarties kainos dalis, kurig UZsakovas
pagal Sutart] turi sumokeéti Rangovui i§ anksto (avansu) iki atlikty Darby perdavimo UZsakovui.

1.6 ISlaidos — visos pagrijstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i$laidas negali buti jskai¢iuojamos negautos
pajamos.

1.7 Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.8 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Irangg).

1.9 Pakeitimas — Supaprastinto statybos projekto sprendiniy, apibudinanéiy Darbus, keitimas,
Uzsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyriy. Supaprastinto statybos projekto pakeitimai turi biti
fforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ reikalavimais.

1.10 Pradiné sutarties verté — Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta verté, lygi laiméjusio Rangovo
pasiiilymo kainos ir galimy papildomy darby pagal 10.3.1 papunkt] (jeigu taikoma) vertés sumai.

1.11 Projektas - Supaprastintas statybos projektas (toliau — Projektas) — pagal kurj atliekami
statybos darbai. Projektas parengtas Uzsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra
Sios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu vieSojo pirkimo metu pirkimo objektas — Darbai —
buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumenty patikslinimus, paaiskinimus, pataisymus iki
pasiiilymy pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi biiti pakoreguotas ir Projektas;

1.12 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
[ranga, MedzZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

Rangovo pasiilymas — Rangovo uzplldytr firl v1ésojo darbq pirkimo metu pateikti dOkumilt?iZ
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1.14

1.15

1.16
1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

2.1.

3.1.

3.2.

kuriais sitiloma Uzsakovui atlikti darbus pagal UzZsakovo nustatytas vie$ojo darby pirkimo salygas.

Rangovo personalas — visi Statybvietéje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti
asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.

Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi buti pristatoma [ranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1 papunkciu.

Subrangovas — asmuo Rangovo pasitilyme ir Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

Sutarties galiojimas — Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus tinkamg
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg. Sutartis galioja iki visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy
ivykdymo.

Sutarties kaina — Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartj.

Projekto klaida — Projekto (visy jo atskiry daliy ir dokumenty) sprendiniai (sprendiniy visuma),
kuriy negalima jgyvendinti

(1) atsizvelgiant | normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas ir (arba)

(i) nepaZeidus kurio nors i$ jy, kai abejojama dél Sutarties salygy, taliau jvertinus statybos
techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
nustatytg dokumenty virSenybe dél Projekto dokumenty neatitikimy ar prieStaravimy.

UZzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys arba UZsakovo jgalioti asmenys, taip pat kiti
asmenys, apie kuriuos UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

Veikly sarasas — Darby grupiy (etapy) ziniarastis, uzpildytas Rangovo siilomomis Darby kainomis.
Veikly sgraSas nurodo pagrindines Darby, apibrézty Techniniame projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.

Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy jstatyme ir
susijusiuose jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas Isipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming ir Sutartyje
nustatytomis sglygomis atlikti ir perduoti Siuos Darbus: Kompleksiskas Vilainiy kaimo vieSyjy
erdviy sutvarkymas pagal 2018 m. supaprastinta statybos projekta ,,Kompleksiskas Vilainiy kaimo
vieSyjy erdviy sutvarkymas®, patvirtinta Keédainiy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus
2018 m. rugpjucio 2 d. jsakymu Nr. AD-1-942, atlikti kadastrinius ir geodezinius matavimus,
iStaisyti po Darby atlikimo termino nustatytus defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui
biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atlikty Darby rezultata
ir sumoketi Rangovui Sutarties kaing Sutartyje numatytomis sglygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, jstatymy
lgyvendinamieji teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties salygos;
3.2.2. Projektas:

(i) techninés specifikacijos,

(ii) aiSkinamieji rastai,,

(iii)  bréziniai,
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3.3.

4.1.

(iv)  sanaudy kiekiy Ziniaraséiai (jeigu pateikiami);

3.23. Veikly sgrasas;

3.2.4. Rangovo pasililymo sgmatiniai skai¢iavimai su pagrindinémis techninémis sitilomy

darby charakteristikomis ir darby jkainiais (jeigu jtraukiami);

3.2.5. Subrangovy sgrasas;

3.2.6. Kkiti Sutartj sudarantys dokumentai: atlikty darby aktas, atlikty darby ir islaidy
apmokejimo paZyma, sulaikyty pinigy prane$imo apie defektus laikotarpiui jsipareigojimy
ivykdymo garantijos forma, statybvietés perdavimo-priémimo aktas, darby perdavimo-priémimo
aktas.

Sutartis gali biti kei¢iama tik Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatytais atvejais
neatliekant naujos pirkimo procediros.

Sutarties salygy pagrindiniai duomenys:

__P_czmdif?_itfzas_____________________________J_!?y!z/f!?_s__é__Qkfp_fzze_zl_y_s__ir_szly_gqs_ ____________________________
_Prading sutartiesverte ] 1L10._ . ___________________________________________________
Uzsakovo skiriamas asmuo 4.4 Robertas Baltrimavicius, tel. (8 347) 69 520,
RN A el. p. robertas.baltrimavicius@kedainiai.lt
__Q@rb}z_%t_l_iki__mq_t_@n}?ir}?_s_________________q__6__1________i_1_2__m_é_r_1_e_s_i}; _______________________________________
_Darby atlikimo termino pratesimas __:64  ‘lménwo
_ Delspinigiai dél Darby _v_é_la_v_imq_______d__6_-_7________5»_029_5_ % Sutarties kainos perdieng

Uztikrinimo suma 7.1 39 777,74 eury (trisdesimt devyni

i tukstanciai septyni Simtai
: septyniasdeSimt septyni Eur 74 ct.),( 5

_________________________________________________________________________________________________________________

Garantinio laikotarpio prievoliy 8.1 Garantija, i§duota kredito jstaigos.
jvykdymo uztikrinimo dokumentas | I

Sutarties kaina, 1 9.1 | 795 554,76 eury (septyni Simtai
. devyniasdesimt penki tiikstanciai penki

_________________________________________________________________________________________________________________

i§ kuriy PVM sudaro 1 9.1 138 071,49 eury (Simtas trisdeSimt
: aStuoni tikstanciai septyniasdeSimt

_Isankstinio mokejimo suma (jeiyra) 9.3 . 2 e e o S S B
Atskaitymai nuo kiekvieno 9.3 5%
. tarpiniomokejimo G
_ISankstinio mokejimo terminas 1 9.7.1 . U
__Iii_t_qmql@j_i__mq_t_e_rmil_@s________________4__9__7__2_____‘i_éQéisI}H_ __________________________________________
Delspinigiai dél véluojancio 9.8 0,05 % laiku neapmokeétos sumos per dieng

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per Sutarties
1.2 papunktyje nurodyta dieny skai€iy. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant Statybvietés
perdavimo-priémimo aktg STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZilira“ nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietés Rangovui,

Rangovas turi teise prasyti Darby atlikifiid fermindpratesimo pagal 6.4.3 papunktj.
yas 2z >
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4.2, Uzsakovas statybos techniniy reglamenty nustatyta tvarka turi biti gaves (arba turi gauti) statyba
leidziant] dokumenta bei perduoti jj Rangovui. UZsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant
Darbus, teikti reikiamus praneSimus, paraiskas bei dalyvauti posédziuose. UZsakovas privalo
apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas nepatirty nuostoliy dél Sioje pastraipoje minimy dokumenty
nebuvimo ar UZsakovo funkcijy nevykdymo.

4.3, UzZsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje. UZsakovo skiriamas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma,
Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima pagal Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.

4.4, UzZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir iSlaidy, susijusiy su bet kurio asmens
suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylancius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.

4.5. UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo UZsakovui dienos,
iSskyrus kaip gali buiti numatyta pagal Sutartj;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, kaip nustatyta 1.23 papunktyje, i§skyrus
nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.

4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kaing.

4.7. Jei Sutartis nutraukiama Rangovo iniciatyva dél Uzsakovo kaltés, Rangovas turi teise reikalauti, kad
UZsakovas sumokéty Rangovui bauda, lygia 20 proc. Sutarties kainos su PVM, ir atlyginty
nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

4.8. UZzsakovas turi teise, be Rangovo sutikimo iSskaiCiuoti, i§ pateikty galutiniam apmokéjimui
dokumenty ir/ar sutarties vykdymo uztikrinimo susidariusius delspinigius ir baudas.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte (jo techninése
specifikacijose, aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis
Veiklos saraSe pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, jstatymy
igyvendinamuyjy teiseés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimy.

5.2 Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazymejimus ar kitokius dokumentus, leidzian€ius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo jsipareigojimy pagal Sutart] dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas
numatytas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®“.

5.5. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZz Subrangovo, jo jgalioty
atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar
neveikima.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kuria Rangovas, panaudodamas visas

savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties

nai arba Darbams, jskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo jsipareigojimus pagal Sutartj ir visa, kas biitina tinkamam
Darby vykdymui ir uzbaigimui, jskaitant butints/Sutatciai jvykdyti darbus, kurie ﬁr;Zebuvo .
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

tiesiogiai nustatyti Sutartyje, taiau kuriuos Rangovas turéjo ir galéjo numatyti ir jvertinti dar iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos.

Darby faktiniy kiekiy neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali biiti nustatyti
Veikly sarase ar Projekto dokumentuose priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei neatitinka daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo Sutarties kainos, Sutartyje nurodyty Darby
apimties, visi darbai, virSijantys 15 procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio
(apimties) keitimo salygas, nurodytas Metodikos III skyriuje. Tokiy darby vertés nustatymo,
teikimo ir tvirtinimo procediira atliekama analogiskai kaip pagal Pakeitimy procediira, nurodytg 10
skyriuje.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy
del Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemoniu,
kad Rangovo jrengimai ir personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose,
kurias UzZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar
administracinéms reikméms.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.10.1. savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.10.2. sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

5.10.3. valyti ir priZitiréti patekimo | Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinka nuo
SiukSliy, dulkiy ar kity terSaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviete
naudojamos patalpos bei keliai turi biiti saugis, paZenklinti jspéjamaisiais Zenklais ir
nekelti pavojaus UZzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti
atsakingas uz bet kokj Siy patalpy ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo
veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos Uzsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
irengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris nekompetentingai ar
aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésme saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keiCiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiilyme,
tuomet busimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi biiti ne prastesné, nei jiems nurodyti
kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose.

Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamga Jrangg ir Medziagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas, prie$ paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukceijas ar statybos darbus, privalo
informuoti UZsakovo atstova, atsakinga uZ Projekto vykdyma, kuris patikrina, apZidri ir jeigu reikia
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
nepraneSes UZsakovo atstovui, tai, Uzsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo
tag Darba atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato véliau uzdengti.

Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis
ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (iSpildomieji atlikty
Darby bréZiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami UZsakovo atstovui pries
atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovo atstovui apie bet kokius numatomus atlikti
bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi biti laikomi atlikti, kai jy rezultatus
patvirtina UZsakovo atstovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, Medziagos
arba Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai UZsakovo

Vv
Atano metodika (toliau — Metodika).
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atstovas gali atmesti tg [rangg, Medziagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai rastu prane$damas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo itaisyti trikumus, defektus ar
pakeisti Medziagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

5.15. Rangovas atsako uz nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dél to, kad Rangovas neuztikrino
saugos objekte ir/ar kitu buidu pazeidé Sutartj, ir atleidzia UZsakova nuo $ios atsakomybés treciyjy
asmeny atzvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyré
del iy reikalavimy treciyjy asmeny atzvilgiu.

5.16. Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams lankytis rekonstruojamame objekte bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visag atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darby pradZios iki kol Darbai bus
perduoti Uzsakovui. Jeigu Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai
uz jy prieZiiirg atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradimg nepriskirtina Uzsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos ar
[ranga atitikty Sutart;.

5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priezitiros instrukcijos turi buiti pakankamai i$samios, kad
UZzsakovas galéty naudoti, prizifiréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Irangg. Instrukcijose
turi biiti apraSyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi
biiti pateikti minétos jrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti biitini dokumentai.

5.19. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privadia ir konfidencialia, i¥skyrus tai, ko reikia
prievoléms pagal Sutartj atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be i$ankstinio
UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.20, Rangovas jsipareigoja pranesti UZsakovui Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus Subrangovy saraSe (3.2.5 papunktis), taip pat jsipareigoja informuoti apie minétos
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos
jis ketina pasitelkti véliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus
informuodamas UZsakova. Gaves tokj praneSimga ir jvertings Rangovo siiilymg, UZsakovas, jei
sutinka, kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
Rangovas pateikia busimojo subrangovo kvalifikacijg pagrindzianéius dokumentus, o UZsakovas,
prie§ patvirtindamas tokj keitima, jsitikina, kad blisimas Subrangovas juos atitinka.

Jeigu Rangovo (jskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo
tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas jsipareigoja UZsakovui, kad Sutartj vykdys tik
tokia teise turintys asmenys.

5.21. Jeigu Projekte ar Veikly saraSe yra nurodyti konkretiis modeliai, konkretus procesas ar prekés
Zenklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmés MedZiagos, Iranga ar Mechanizmai, galima
naudoti analogiSkus, ne prastesniy parametry ir kokybés MedZiagas, [rangg ar Mechanizmus.

5.22. Darby metu aptikus archeologinius radinius, stabdyti darbus ir apie tai nedelsiant rastu pranesti
Uzsakovo atstovui, atsiradus biitinybei koreguoti darby sprendinius.

5.23. Rangovo parengtos kadastriniy matavimy bylos turi biti pateiktos su atlikta patikra.

5.24. Rangovas nutraukgs Sutartj dél nepateisinamos priezasties ar UZzsakovui nutraukus sutartj dél
Rangovo kaltes, UzZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas sumokety UZsakovui bauda, lygia 20
proc. Sutarties kainos su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Darby atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas ménesiy skaiCius nuo Darby pradzios.

Rangovas iki Darby atlikimo termino pabalgos ,prlyalo atlikti visus Darbus, jskaitant baigiamuosius
bandymus (jeigu taikoma). B ol STy /M




6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Rangovas Darbus vykdo pagal grafika, nurodyta Veikly saraSe. Darby vykdymo metu
neprieStaraujant UZsakovui grafikas gali buti koreguojamas keigiant Darby vykdymo seka, bet
nekeiCiant Darby atlikimo termino.

Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, véluoja atlikti bet kokia Darby grupe pagal Veikly sarase pateikta
vykdymo grafika, manoma, kad Rangovas nebaigs darby per Darby atlikimo termina, ir nepateikia
UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima, UZzsakovas gali jteikti pranesima,
konstatuodamas jsipareigojimy nevykdyma su reikalavimu greiéiau ivykdyti Darbus. Jeigu
Rangovas, gaves tokj praneSima, nesiémé priemoniy jsipareigojimams ivykdyti, tada UZsakovas,
iteikes antra prane$ima, gali nutraukti sutartj pagal 12.3.3 papunkgio salygas. Si salyga netaikoma,
jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Darby atlikimo terminas gali biiti pratgstas, o Darby vykdymo grafikas gali bati koreguotas 3.4
papunktyje nurodytam pratgsimo terminui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip
pat dél:

6.4.1. iSskirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy), kurios buvo nenumatomos arba kuriy joks patyres rangovas nebiity
galéjes tikétis ir tai jvertinti;

6.4.2. Pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties sglygy 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vélavimo, kliti¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai
ir pasiraSytas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus i3taisyti defektai (jei reikia) ir Uzsakovui
bus perduoti visi Statybos uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos privalo saugoti
UZsakovas.

UZzsakovas raStu deél pasikeitusiy aplinkybiy, kai dél jy negalima testi Darby ir, kai jos tampa
Zinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiémes jy atsiradimo rizikos, gali bet
kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby vykdyma, nurodydamas (jeigu jmanoma)
sustabdymo trukme dienomis.

Aplinkybés, dél kuriy gali buti stabdomi darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;

2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninj projekta), be
kuriy negalima uzbaigti Sutarties;

3. veéluojama perduoti dalj statybvietés (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.);

4. treCiyjy Saliy jtaka;

5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

7. bitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darby viesajj pirkima;

8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti Uzsakovas;

9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres rangovas nebiity galéjes
tiketis;

10. fizinés klititys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliticiy ar salygy Rangovas nebiity galéjes pagrjstai numatyti;

11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Pakeitimo;

12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darby vykdymo atnaujinimo. UZsakovui nurodant ra$tu Darbai
atnaujinami i8nykus aplinkybéms, dél kuriy jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darby vykdyma darbai
atliekami per jiems likusj laikotarpj (laika), kuris buvo likes iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo priziiréti, sandéliuoti, saugoti nuo
sugadinimo, praradimo arba Zalos. Jei numatoma ilgesné kaip 3 ménesiy visy Darby (statinio
sta ) sustabdymo trukmeé, turi biiti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti
tinio konstrukcijas, inZinerines sistemas, inZinerinius tinklus bei jrenginius nuo Zalingo

7 Qnu; \Pauga Statybvietéje ir iSvengti aplinkos tar3os.

atmosferiniy veiksniy poveikio, uztikrintirzm
Statinio konservavimo darbams apfnk’q kallpgas .konservavimo projektas su samatiniais_.




6.7.

7.1.

7.2.

7.3

7.4.

8.1.

8.2.

skaiCiavimais arba konservavimo darby apraSymas (nesudétingo statinio konservavimo atveju).
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagrjstai patirty papildomy I§laidy apmokeéjima.

Jeigu Rangovas veéluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
papunktyje, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby vélavima ir
(arba) nepateikia uztikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktj, UZsakovas turi teise reikalauti
delspinigiy del vélavimo, kuriy dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos privalo
UZsakovui pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg (uZzstata). UZtikrinimo suma, nurodyta 3.4
papunktyje, pervedama per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos j Kédainiy
rajono savivaldybés administracijos (jm. kodas 188768545) saskaita LT50 7044 0600 0619 7013
AB SEB banke, banko kodas 70440. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uztikrinimo
nepateikia, latkoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti Sutartj.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad UZsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade dél
to, kad Rangovas nejvykdé jsipareigojimy pagal Sutartj ar vykdé juos netinkamai.

Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumos sumokéjimas neturi biiti siejamas su visisku UZsakovo
patirty nuostoliy atlyginimu ir neatleidzia Rangovo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas Rangovui kartu su galutiniu mokéjimu.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS IR STATYBOS UZBAIGIMAS

UZsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj, jskaitant ir baigiamuosius bandymus, kuriy
rezultatai yra teigiami, ir,
8.1.2. kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus, bei, jeigu reikia, atlikgs baigiamuosius bandymus, su prasymu dél
Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j UZsakovo atstova, kartu pateikdamas (i) atlikty
statybos darby perdavimo UZzsakovui akta ir (ii) uZtikrinimo dokumenta, kuriuo uZtikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal Sutartj, tokios formos ir i§ tokios trediosios §alies,
kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti
deél rangovy kaltés atsiradusiy defekty Salinimo i$laidy apmokéjimg UZsakovui.

Reikalavimai uztikrinimo dokumentui:
- turi buti iSduotas ne trumpesniam nei 3 mety laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali biti
atSaukiamas;
- suma turi buiti ne mazesné kaip 5 procentai statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos (su
PVM).

Uzsakovas uZztikrina, kad UZsakovo atstovas, gavgs Rangovo pra§yma pagal 8.1 papunktj, per 14
dieny:

8.2.1. kartu su Rangovu atlikty bendra atlikty Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio
UZsakovo atstovas parengty Rangovui Darby perdavimo-priémimo akta jame
nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartj kartu pridedant (jei reikia)
defekty, atsiradusiy dél Sutarties neatitinkan¢iy Rangovo projekto, MedZiagy,
[rangos arba darbo kokybés, kurie neturés esminés jtakos naudojant Darbus pagal
paskirtj, sgraS3. Jame turi buti jkainotas defekty taisymas ir nurodoma iki kada
defektai turi bati paSalinti. Tokiy defekty taisymo bendra verté neturi virSyti 2,5
proc. Sutarties kainos ir laikas iStaisyti defektus neturi biti ilgesnis kaip 28 dienos
po Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.

Darby perdavimo-priémimo akta pasiraSo Uzsakovas ir Rangovas. Defekty
neistaisymas per Darby perdavimo-priémimo akte suteiktg laika Uzsakovui suteikia
teisg iki Statybos uzbaigifib)fefthiid pabaigos patiam istaisyti defekttiyarba)
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8.3.

8.4.

9.1

9.2.

9.3.

94.

9.5.

iSskaiciuoti defekty taisymo islaidy suma i$ galutinio mokéjimo Rangovui;
arba

8.2.2. raStu atsisakyty perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty biti pasiraSomas Darby perdavimo-
priemimo aktas ir (arba) pranesty, kad nepateiktas 8.1 papunktyje nurodytas
uztikrinimo dokumentas ir Darbai negali buti perimti.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutart], ir jeigu Darbai i§ esmés atitinka Sutarties
reikalavimus, tai turi biiti laikoma, kad Darby perdavimo-priémimo aktas buvo i§duotas paskuting to
laikotarpio diena.

Rangovas iki statybos uzbaigimo procediros privalo pasalinti i§ Statybvietés visus dar likusius
Rangovo jrengimus, Medziagy pertekliy, Siuksles, laikinuosius statinius. Tikrinamas statinys turi
biti Svarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti UZsakovui tinkamas darbo salygas statiniams
apziuréti, skirti buting reikalingg transporta bei specialia apranga, pateikti statinio statybos
dokumentacijg.

Jeigu yra pateikti privalomieji nurodymai, Rangovas po tokiy nurodymy gavimo per 28 dienas arba
per UZsakovo nurodyta terming, atsizvelgiant j tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti nurodytus
bandymus ir iStaisyti nustatytus defektus. Defekty neistaisymas ir bandymy neatlikimas per §j
terming UZsakovui suteikia teisg iki Statybos uzbaigimo termino pabaigos iStaisyti defektus ir atlikti
bandymus ir (arba) i$skaiCiuoti defekty taisymo ir bandymy atlikimo iSlaidy suma i§ galutinio
mokeéjimo Rangovui.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaiciais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laikoma suma Zodziais.

Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks sanaudy kiekis, kuris nustatytas
Projekto dokumentuose, yra orientacinis (projektinis) ir neturi biiti laikomas faktiniu ir tiksliu
Darby, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

Jeigu jraSyta 3.4 papunktyje, iSankstinio mokéjimo suma yra jame nurodytas dydis. Rangovui
sumokétas iSankstinis mokéjimas turi biiti graZintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio
mokéjimo Rangovui sumos 3.4 papunktyje nurodyto dydzio dalimis tol, kol i$ankstinis mokéjimas
bus grazintas.

Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti taikomos Veikly
saraSe nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.

Veikly sgraSe nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti sumokétos Rangovui
dalimis atsiZvelgiant j faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj, 9.5 ir 9.7 papunké&iuose
numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo praSymu, UZsakovo atstovas, patikrindamas dalinai atlikto
Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia Veikly sarase numatyto Darbo grupés (etapo) dalis
procentais yra faktiSkai atlikta ir prane$ti Rangovui.

Tarpiniam mokeéjimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo ménesio 25 dienos pateikti UZsakovui
Uzsakovo atstovo patvirtinto atlikty darby akto du egzempliorius ir atlikty darby ir islaidy
apmokeéjimo pazymos du egzempliorius. UZsakovas, gaves Siame punkte nurodytus dokumentus,
per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraS§ydamas dokumentus i$skyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju UZsakovas gali
reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo dokumentus atitinkamai
sumaZzinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio netinkamo Darbo i$taisymo I$laidy
arba netinkamo daikto pakeitimo dydziu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlicka kokio nors Darbo arba
isipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo prane$¢s UZsakovas. Tokiu atveju
UZzsakovas gali re1kalaut1 Rangovo patelktl pakoreguotus mokéjimo dokumentus,
atitinkamai sumazman farplnlo mokejlmo sumg to Darbo arba jsipareigojimo
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

e

verte.
Tik Uzsakovui pasiradius atlikty darby aktus ir atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo pazyma
Rangovas pateikia sgskaitg faktiirg. Sgskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E. saskaita“
priemonémis.

Kiekvieno tarpinio mokéjimo suma sumazinama atémus 5 procenty sulaikyma.

Jeigu UZsakovas per Siame punkte nustatyta termina Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty
nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi bati laikoma, kad Rangovo prasoma
apmokeéti suma yra teisinga.

Galutinj mokéjima Rangovas gali gauti tik tada, kai Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta
ir Rangovas iStaiso visus defektus, jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovui rastiskai
patvirtinant tokj defekty iStaisyma.

Kartu su galutiniu mokeéjimu UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikyma

(1) Rangovui iStaisius nurodytus defektus — visa, arba

(i) Rangovui neistaisius nurodyty defekty — atskaiCius defekty taisymo suma, atsizvelgiant j tai,
kas jvyksta anksciau.

UzZsakovas privalo mokeéti Rangovui:

9.7.1. I8ankstinio mokéjimo sumg (jeigu taikoma) per 3.4 papunktyje nurodyta dieny
skaiCiy po ISankstinio mokéjimo uztikrinimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto ir iSankstinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos. Jeigu
Rangovas nepateikia iSankstinio mokéjimo uztikrinimo, tai iSankstinis mokéjimas
Rangovui neatliekamas;

9.7.2. suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose per 3.4 papunktyje
nurodyta dieny skai¢iy nuo Rangovo informacinés sistemos ,,E. saskaita“
priemonémis pateiktos saskaitos faktiiros gavimo dienos.

Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 9.7 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi
teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokejimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeiCiama, i§skyrus $iame punkte nurodytais atvejais:

9.9.1. pagal 10.2 papunktj jforminus Pakeitima Sutarties kaina gali biti koreguojama papildomy/
kei¢iamy/ nevykdomy Darby sumomis sudarant susitarima dél Sutarties kainos koregavimo.
Papildomy/ keiCiamy/ nevykdomy Darby kainos apskaiiuojamos Zemiau pateikiamais biidais,
nustatant aukSCiau esancio biido taikymo prioriteta, t.y. tik nesant galimybes taikyti auk3¢iau esantj
biida, gali biiti taikomas Zemiau esantis biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby kaing (jei Sutartyje nustatyti tam tikry konkregiy
darby jkainiai), jei jmanoma:

—  pritaikant Sutartyje nurodyty darby jkainius, arba

—  i3skaiCiuojant kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio, arba

—  pritaikant Sutartyje numatytus panasiy darby jkainius. Panasius darbus turi
pagristi ir nustatyti UZsakovas.

b) jivertinus pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétines,
statybvietés, pelno) iSlaidas pagal Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy
i8laidy apskaiciavimo taisyklés“ nuostatas.

99.2. padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesGio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZzinama. Perskai¢iavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokes¢io tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keiCiamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teisés aktus. PerskaiCiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés
vertés mokesCio jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas Sio mokes¢io tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

tarties kainos perskaiciavimo formulLé pasikeitus PVM tarifui:

N

y




(SS_A) (1+ TN
1+ T sy 100
100

Sy - Perskaitiuota Sutarties kaina (su PVM)

Sy =4+

)

S’ - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.9.3. Sutarties kaina dél metinio infliacijos ar defliacijos poky&io gali biti didinama arba
mazinama, jei Sutarties trukmé kartu su numatytu Sutarties pratgsimu trunka ilgiau nei vienerius
metus. Sutarties kaina privalo buti perskai¢iuojama ne dazniau kaip kas vienerius metus skai¢iuojant
nuo Sutarties jsigaliojimo datos ir, kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes paskelbta statybos kainy vidutiné metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc.
punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainy vidutine metine
infliacija/defliacija. Dar po mety likusios neiSmokétos Sutarties kainos dalies didinimas/mazinimas
galimas jei, pra¢jus metams po Sutarties kainos pakeitimo dél statybos kainy lygio kitimo, vidutiné
statybos kainy metiné infliacija/defliacija padidéja/sumazéja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties
kainos paskutinio pakeitino metu buvusia statybos kainy vidutine metine infliacija/defliacija.
NeiSmokeéta Sutarties kainos dalis didinama/mazinama tiek procenty, kiek padidéja/sumaiéja
infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumazinti Sutarties kaing jsigalioja suralius jj rastu ir
abiem Salims patvirtinus parasais.

9.10. UZsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai Uzsakovas rastu
informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui rastu
pateikus praSymga pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma triSalé sutartis tarp
Uzsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.
Rangovas turi teisg prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui tri$aléje sutartyje nustatyta

tvarka.
10. PAKEITIMAI
10.1. Uzsakovas Siame skyriuje nustatytomis salygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali
apimti:

10.1.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitima, Darby dalies
lygiu, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima;
10.1.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;
10.1.4. bet kurj papildoma Darba, [ranga, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk. Projekto
korektiira pagal jo nauja laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi bati patvirtinti Rangovo ir
UZsakovo atstovo paraSais, bei raStu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél darby pakeitimo, nurodant darby pavadinimus,
vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdziui, brézinius ir kita), jkainiy/kainy nustatymo
pagrindimg ir skai¢iavimg (vadovaujantis 9.9.1 papunkéiu). Toks susitarimas ar protokolas turi biiti
patvirtintas ir pasira$ytas Saliy ir laikomas sudétine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrézti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti
turi bati vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procediira pagal Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei butina/tikslinga ats1sakytl atskiro Darbo ar butina/tikslinga mazinti Darby apimtis,
R as pateiki kayting Darby) Iokalm samata, kurioj do n dytiny -
) angovas pateikia nequéqx"y‘r ;-‘i,,,--;,,)rmj}) ¢ samatg, je nuro /ka ytiny




10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dalj) butina/tikslinga keisti kitu Darbu,

Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny
Darby kainas, apskaiCiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy nustatymo
biidus, bei sitilyma dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby siiilomy atlikti
Darby lokaling samaty, sudaryta pagal 9.9.1. papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo biidus, ir, Uzsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nejtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodyty Darby

apimtys, jeigu jos virSija 15 procenty Sutarties kainos. Jei biitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia sifilyma dél papildomy Darby, t.y. papildomy
Darby lokaling samatg, sudaryta pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darby kainy
nustatymo budus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilymg, koreguojama Sutarties
kaina.

Pakeitimai gali biiti atlickami neatsizvelgiant j jy verte ir aplinkybes, jeigu

10.3.1.

10.3.2.

pasirinkimo galimybés (opcionas), isk. kiekiy, apimties, objekto pakeitima, i§ anksto
buvo aiSkiai, tiksliai ir nedviprasmiskai suformuluotos pirkimo dokumentuose,
nurodyta pasirinkimo galimybiy (opciono) apimtis, pobudis ir aplinkybeés, kuriomis
tai gali biiti atliekama, ir i§ esmés nesikei€ia Darby pobiidis; arba

Pakeitimas néra esminis, t.y. juo nepakei¢iamas Darby bendrasis pobiidis. Pakeitimas
laikomas esminiy, kai dél jo

— pakeiCiama pradinio pirkimo procediiros konkurenciné padétis (kiti priimti
kandidatai, kitas priimtas dalyviy pasiilymas, sudominta daugiau tiekéjy), arba

— pakeifiama ekonominé pusiausvyra rangovo naudai, arba

— labai padidéja Darby apimtis.

Pakeitimai, kuriy verté nevirsija 50 procenty, o bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté — 100
procenty Sutarties kainos, gali buti atlieckami esant §ioms aplinkybéms:

10.4.1.

10.4.2.

prireikia papildomy darby, paslaugy ar prekiy, kurie tapo butini Darbams uZbaigti,
ta¢iau nebuvo jtraukti j pradinj pirkima, o Rangovo pakeitimas negalimas dél
ekonominiy ar techniniy priezas¢iy ir UZzsakovui sukelty dideliy nepatogumy ar
nemaza i§laidy dubliavimg; arba

butinybe atsirado dél aplinkybiy, kuriy protingas ir apdairus UZsakovas negaléjo
numatyti, ir i§ esmés nesikeicia Darby pobudis.

Nenumatytos aplinkybés reiSkia aplinkybes, kuriy nebuvo jmanoma nuspéti,
nepaisant to, kad UZsakovas pagristai apdairiai rengési pradiniam sutarties skyrimui,
atsizvelgdamas | visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobud] ir
charakteristikas, geraja praktika atitinkamoje srityje ir poreikj uZtikrinti tinkamg
panaudoty iStekliy ir numatomos sutarties vertés santykj rengiantis jos skyrimui.

Pakeitimai, kuriy bendra atskiry Pakeitimy pagal §j punkta verté nevirSija 15 procenty Sutarties
kainos gali buti atliekami neatsizvelgiant j aplinkybes, jeigu i§ esmés nesikei¢ia Darby pobiidis.

Atlikty darby aktai turi atitikti pagal Uzsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.),
kurios nedetalizuotos Projekte, gali biiti kei¢iamos tik Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Projekto (jo techniniy specifikacijy, aiSkinamujy rasty, bréZiniy) sprendiniams. Tokie
keitimai Pakeitimu nelaikomi.

Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trikuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo

nedelsdamas

pranesti Uzsakovui. UZsakovas, gaves tokj prane$ima, privalo pateikti Rangovui

trikstamg informacija, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti Pakeitima. Projekto klaida

ar dokumento techninis tritkumas turi biti
e

tvirtint

Projekta rengusio projektuotojo.



10.9.

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 dienas — pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél $iame
punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Ilaidy, tai
Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy ISlaidy
apmokéjimo.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

Uzsakovas, nustates Darby tritkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai
arba atsirade statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia paslépti,
privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus,
atlikti visus defekty arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sgskaita ir rizika atlikti
Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkanéiomis MedZiagomis, netinkama darby
kokybe arba bet kurio Rangovo jsipareigojimo pagal Sutartj nejvykdymu.

Rangovas kartu su Rangovo atlikty statybos darby perdavimo UZsakovui aktu turi pateikti
dokumentg, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasirasyta Sutartj.
Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél Rangovy kaltés
atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, $alinimo i$laidy
apmokeéjimg UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu
turi biiti ne maZesné kaip 5 procentai statinio statybos (atlikty Darby be projektavimo) kainos.

12. SUTARTIES ESMINIS PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.6 papunktj, trunka ilgiau nei 91 diena,
tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdymg. Jeigu per 21 diena toks leidimas
néra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi
biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.

Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors jsipareigojimus pagal Sutartj, tai
Uzsakovo atstovas rastu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai
atliktus Darbus per pagrjstai tinkamg laika.

Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo Siame punkte i§vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 21 dieng apie
tai praneSgs Rangovui, vienasaliskai nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj, pasinaudoti Sutarties
ivykdymo uZztikrinimu ir paSalinti Rangova i§ Statybvietés dél §iy esminiy sutarties paZeidimy:

12.3.1. nevykdo Sutarties salygy 12.2 papunktyje nurodyty UZsakovo atstovo nurodymy ir
dél to UZsakovas i§ esmés negauna Darby rezultato, kokio tikéjosi,

12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinima netesti savo
Isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Veikly sarase nurodyta
grafikg ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

12.3.3. savo iniciatyva, nesant UZsakovo pritarimo, sustabdo Darbus daugiau kaip 14
dieny;

12.3.4. Kkitais Sioje Sutartyje numatytais atvejais.

Nutraukus Sutartj pagal 12.3 papunkt;:

12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir

12.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Ta¢iau UZzsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet
kuriuos nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su defekty iStaisymu, kitas

I%

= Uzsakovo iSlaidas, atsiradusias dél Sios Sutarties, ar bauda, prilygstangig 10 proc.
nutraukimo dieng neatlik§_0§-[,14)éa§b}1! g&?gﬁ Cyertei. Jei pareiSkiamas reikalavimas del

nuostoliy atlyginimo, bgil‘d%/jsl_(alt a2’ i *nuostolius. Uzsakovas, padases tokius

aarennain o



atskaitymus, visg likusiag Rangovui mokeéting suma privalo iSmokéti Rangovui.

12.5. UZsakovas bet kada dél objektyviy nuo jo nepriklausanéiy aplinkybiy, nepriklausomai nuo Rangovo
veiksmy, turi teis¢ vienaSaliSkai nesikreipdamas | teisma nutraukti Sutartj ne véliau kaip prie§ 14
dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktag Darba pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. ISlaidos uZ Jranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam
tikslui jsigijo. UZsakovui sumokéjus, $i [ranga ir Medziagos tampa UzZsakovo
nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé
tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba jpareigoti
juos vykdyti kita rangova.

12.6. Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 14 dieny apie tai
raStu praneS¢s UZsakovui, vienaSaliskai nesikreipdamas j teisma nutraukti Sutartj dél $iy esminiy
sutarties pazeidimy:

12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.7 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso
apmokeéjimo (iSskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);

12.6.2. UZzsakovas visiSkai nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktj trunka ilgiau nei 112
dieny;

12.6.4. Bendras Darby vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusé Darby atlikimo termino
ir ilgiau kaip 112 dieny.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip
kylan¢iy Rangovo teisiy.

Jeigu Rangovas nutrauké Sutartj pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunk&ius, jam turi biti suteikta teisé
atgauti sustabdymo ir statybvietés palikimo iSlaidas kartu su bauda, prilygstanéia 5 proc.
nutraukimo dieng neatliktos Darby dalies vertei.

12.7. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
UZzsakovo nurodyta terming privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i$skyrus tokj, kurj bitina atlikti dél gyvybés ar turto
i8saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti Uzsakovui [rangg ir Medziagas, uz kuriuos jau sumoketa;

12.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

12.8. Uzsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo nurodytais atvejais ir tvarka
vienaSaliskai nutraukti Sutartj apie tai Rangovui pranesant rastu.

12.9. Salys turi teise sustabdyti ar nutraukti Sutartj abipusiu rastisku sutarimu.
13. GINCAI
13.1. Sutarties Salys visus ginCus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gincui, Sutarties Salys rastu isdeésto

savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiilyma gin¢a spresti derybomis,
Salis privalo j jj atsakyti per 30 dieny. Gingas turi bati iSsprestas per ne 1lgesn1 nei 60 dieny terming
nuo deryby pradzios. Jei ginCo iSspresti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku
neatsako j pasililyma ginég spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspedama apie tai kita Salj, pereiti
prie kito ginCy sprendimo procediiros etapo. Su Sutartimi susij¢ ginéai, kuriy nepavyksta i3spresti
deryby keliu, sprendziami teisme pagal Uzsakovo buveinés vietg, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos jstatymais.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleldzlam&;nuq éatsakomybes uz Sutarties nevykdymg dél
nenugalimos jégos (force majeure) ame‘ /| dusitspo Sutarties jsigaliojimo die }os bei




14.2.

14.3.

15.1.

15.2.

15.3.

nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti
prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, |
kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje pa51ta1kan(:1os aplinkybés,
valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavimg, veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés,
kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél nenugalimos
jegos (force majeure).

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi su Sutartimi susij¢ pranesSimai, nurodymai, praéymai kiti dokumentai ar susira$in€jimas turi biiti
siunCiami raStu (faksu, elektroninémis priemonémis arba pasira$ytinai per pasto paslaugos teikeja ar
kita tinkama veZéja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau
ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy rekvizitai nurodyti $ios Sutarties 15.3 papunktyje.

Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios. Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais
Salys privalo susirasinéti ir bendrauti lietuviy kalba.

Salys $ia Sutartj perskaité, joms buvo i3aiskintas Sutarties turinys ir pasekmes, Salys Sutartj suprato ir,
kaip visiskai atitinkanCig jy valig ir ketinimus, pasiraseé.

Saliy rekvizitai ir para$ai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Keédainiy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Projektas Karma*“

Kodas 188768545 Kodas 302701864

Ne PVM mokétoja PVM mokeétojo kodas LT 100006950716
Registro tvarkytojas — V] Registry centras Registro tvarkytojas — V] Registry centras
J. Basanaviciaus g. 36, LT-57288 Kédainiai, Keédainiy g. 47, Josvainiai, Kédainiy r. sav.,
Lietuva Lietuva

A.s. Nr. LT13 7044 0600 0619 7000 A.s.Nr. LT66 7300 0101 2945 5556

tel.: (+370 347)69 550 , faksas: (+370 347)61 125 tel.: 8 631 79567,

el. pastas: administracija@kedainiai.lt el. pastas: projektaskarmal@gmail.com
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Supaprastinto atviro konkurso salygy
1 priedas

UAB Projektas karma
UAB, Keédainiy g. 47, Josvainiai, Kédainiy raj., tel. (8 614) 76815, duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniy asmemy registre, jmonés kodas 302701864, PVM mokétojo kodas LT100006950716

Kédainiy rajono savivaldvbés administracija
(Adresatas (perkanéioji organizacija))

PASIULYMAS
DEL RANGOS DARBUY PIRKIMO PAGAL SUPAPRASTINTA STATYBOS PROJEKTA
»KOMPLEKSISKAS VILAINIU KAIMO VIESUJU ERDVIU SUTVARKYMAS*

2018-09-18
(Data)
Kédainiai
(Sudarymo vieta)

1 lentelé

i Tiekejo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ikio subjekiy |

| grupe, suraSomi visi dalyviy pavadinimai/

UAB ,.Projektas Karma™

, Tiekejo adresas /Jeigu dalyvauja dkio subjekty grupe,
l surasomi visi dalyviy adresai/

Keédainiy g 47 g. Josvainiai, Kédainiy r. sav.

t | UZ pasitilyma atsakingo asmens vardas, pavardé

Adas Laurinaitis

| Telefono numeris

8 631 79 567

| Fakso numeris

El pasto adresas

projektaskarmal (@ gmail.com

2 lentelé. /Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subrangovg (-us), subtiekéjg (-us), subteikéjg
(-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi jrodinéjant tiekéjo kvalifikacijq ir vykdant sutartj,
taciau pasiialymo pateikimo metu jie néra tiekéjo ar jo pasitelkiamo (-y) subrangovo (-y), subtiekéjo (-y),
subteikéjy (-y) darbuotojai, tadiau laimejimo atveju bus jdarbinti/

Subrangovo (-), subtiekéjo (-y), subteikéjo (-y)
avadinimas (-ai)

Subrangovo (-u), subtiekéjo (<), subteikéjo (-y)
| adresas (-ai)

151parelg0J1mL} dalis (nurodant konkretius pagal
plrklmo sutart]j prisiimamus isipareigojimus, jy
vem;, Eur arba dalj procentais), kuriai ketinama
| pasitelkti subrangova (-us), subtiekéja (-us),
| subteikéja (-us)

| Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi

1 noqlnéiant tiekéjo kvalxﬁkacga ir \?'kdqnt sutartj,

| ta€iau jie néra tieké&jo ar tiekéjo pasitelkiamo (-u)
subrangovo (-u), subtiekéjo (-u), subteikéjo (-u)




darbuotojai pasiiilymo pateikimo metu, bet
laiméjimo atveju bity jdarbinti ir jy atliekamo
darbo (u), paslaugos (-u) pavadinimas (ai)

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje (CVP IS) adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ kartu su skelbimu apie pirkima;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jy paai¥kinimuose, papildymuose).

Mes sitilome:

Bendrg pasitilymo kaing su PVM 795 554.76 Eur.

Septyni Simtai devyniasde§imt penki tikstanéiai penki §imtai penkiasdesimt keturi Eur. 76 ct
(bendrq pasiiilymo kaing nurodyti skaiciais ir ZodZiais)

] bendra pasiiilymo kaing jeina visos islaidos ir visi mokeséiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro
138 071.49 Eur.

Bendra pasitilymo kaina be PVM 657 483.27 Eur.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PVM, jis nurodo priezastis,
dél kuriy PVM nemoka:

Tokiu atveju bendra pasitilymo kaina yra bendra pasiiilymo kaina be PVM.
Sitlomi darbai (paslaugos) visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus

Kartu su pasitilymu pateikiami $ie dokumentai:

4 lentelé

‘Eil.| Pavadinimas | Dokumento puslapiy
Nr. | 1 skai¢ius

1 |EBVPD 12

2 |Lokalinés samatos 20

3 'Veikly saraSas 2

Pasitilymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Si pasiiilyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

5 lentele

Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
' Nr. = (rekomenduojama pavadinime vartoti Zodj pasiiillymo lango eilutéje (,,Prisegti
‘ ,.Konfidencialu®) dokumentai‘)

1 j Lokalinés samatos 20

Pastaba. Tiekéjui nenurodZius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios
informacijos pasiiilyme néra.

; /
4 . v

Direktorius Adas Laurinaitis f.aj‘rx{a;V
(Tiekéjo arba jo jgalioto asmens vardas, pavarde, paraias)



