

PIRKIMO SUTARTIS

2018-10-15 Nr. S - 842

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus vedėjo, papildomai vykdančio direktoriaus pavaduotojo funkcijas Eduardo Grinavecko veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią darbų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartį, toliau tekste – Sutartis:

Sutarties objektas: sutarties „**Inžinerinių eismo saugos priemonių diegimas krašto ir rajoniniuose keliuose. II etapas. Sutartis Nr. 4, I pirkimo dalis**“ statybos darbai.

Kadangi Užsakovas pageidauja, kad Sutarties objekto darbai būtų atlikti Rangovo, ir priėmė Rangovo pasiūlymą vykdyti ir baigti šiuos darbus per konkurso dalyvio pasiūlyme nurodytą darbų atlikimo terminą, t. y. per **8 mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, nurodytas sutarties 21 punkte) bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, tai:

Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir sąvokos turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos konkrečiose ir bendrosiose Sutarties sąlygose.

2. Laikoma, kad toliau išvardyti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys:

2.1. Sutartis.

2.2. Pasiūlymas, išskyrus užpildytus darbų kiekių žiniaraščius.

2.3. Pasiūlymo priedas.

2.4. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai.

2.5. Sutarties sąlygos, II dalis.

2.6. Sutarties sąlygos, I dalis.

2.7. Atviro konkurso sąlygos.

2.8. Techninio(-ių) projekto (-ų) brėžiniai.

2.9. Techninio(-ių) projekto(-ų) techninės specifikacijos ir aiškinamasis raštas.

2.10. Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai.

2.11. Kiti dokumentai, priklausantys sutarčiai.

2.12. Kiti dokumentai, paaiškinantys, pataisantys ir/arba papildantys bet kurį kitą aukščiau išvardytą dokumentą. Tokie aiškinantys, pataisantys ir/arba papildantys dokumentai patvirtinti abiejų Šalių parašais ir antspaudais turi viršenybę prieš aiškinamą, taisomą ir/arba papildomą originalų dokumentą.

3. Sutartyje yra pasirinktas fiksuoto įkainio su peržiūra apskaičiavimo būdas.

4. Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, I skyriaus 2.4. punkte) yra 1 341 031,00 Eur su PVM (vienas milijonas trys šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis trisdešimt vienas euras ir 0 ct.).

5. Priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra **1.102.024,17 eurai su PVM (vienas milijonas šimtas du tūkstančiai dvidešimt keturi eurai, 17 ct.)**. Priimtose Sutarties sumos sudėtinės dalys:

5.1. statybos darbų kaina be PVM 910.763,78 eurai (devyni šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 78 ct.);

5.2. 21 proc. PVM – 191.260,39 eurų (vienas šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai šešiasdešimt eurų, 39 ct.).

6. Sutartyje nurodytų statybos darbų kaina priklausys nuo faktiškai nupirktų statybos darbų apimčių, reikalingų Sutarčiai tinkamai įvykdyti.

7. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

7.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimta Sutarties suma: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimta Sutarties suma nebus perskaičiuojama

7.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

7.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, priimtoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

7.4. Priimtos Sutarties sumos dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

7.5. perskaičiuota priimta Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

8. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties suma (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar Darbo grupių kainų pokyčius bus perskaičiuojama pirkimo dokumentų II tomo „Sutarties sąlygos“ II dalies „Konkrečiosios sutarties sąlygos“ 13.8 punkte „Pataisymai dėl kainos pakeitimo“ nurodyta tvarka.

9. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, Rangovas įsipareigoja Užsakovui parengti darbo projektinę dokumentaciją, atlikti ir baigti darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal Sutarties sąlygas, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

10. Atsiskaitymo už atlikus darbus tvarka pateikta pirkimo dokumentų II tome „Sutarties sąlygos“. Be to, galutinis rangovo atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais. Esant mažesniui, nei numatyta projekte, paklotų sluoksnių storiui ir jeigu jie nebuvo išlyginti (kompensuoti) virš jų paklotų sluoksnių didesniu storiu, atsiskaitant už atliktus darbus taikoma perskaičiuota sluoksnio įrengimo vienetinė kaina arba pritaikomas apskaičiuotas storio koeficientas pagal IT ASFALTAS 08.

11. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar nustatytus defektus per garantinį terminą, t. y. 5 metus, paslėptų statinio elementų – 10 metų, o jeigu yra nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.

12. Papildoma statinio garantinio termino trukmė – **1 metai**.

13. Sutarties vykdymui pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Kelprojektas“, UAB „Ryšių statyba“, UAB „Biseris“, VŠĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“, UAB „Sumeda“.

14. Rangovas įsipareigoja iki Darbų pagal Sutartį pradžios pranešti Užsakovo atstovui, nurodytam Sutarties 22 punkte, subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus. Rangovas taip pat privalo informuoti minėtą Užsakovo atstovą apie minėtų duomenų pasikeitimus sutarties vykdymo metu, taip pat naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

15. Subrangovai keičiami ar papildomai kviečiami Sutarties sąlygų II dalies „Konkrečiosios sutarties sąlygos“ 4.4 punkto „Subrangovai“ nurodyta tvarka.

16. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

17. Sutartis įsigalioja, Šalims ją pasirašius ir Rangovui pateikus pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančią banko arba draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo garantiją arba draudimo laidavimo raštą, Sutarties sąlygų II dalies „Konkrečiosios sutarties sąlygos“ 18.2 punkte „Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas“ numatytus reikalavimus atitinkančius draudimus, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

18. Rangovas turi, ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinę dieną prieš pradedant ar keičiant

eismo ribojimą, informuoti Užsakovo Eismo informacijos centrą el. paštu (informacija teikiama užpildant pirkimo dokumentų III tome pateiktą eismo apribojimų ir darbų keliuose formą).

19. Rangovas, prieš atliktų darbų priėmimo procedūrą, turi pirkimo dokumentų III tome nustatyta tvarka pateikti ir suderinti su Užsakovu kelių duomenis.

20. Pirkimo sutartyje numatytas darbų atlikimo terminas nebus pratęsiamas.

21. Į šioje Sutartyje nurodytą darbų atlikimo terminą neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka). Aplinkybės dėl technologinės pertraukos negaliojimo pateiktos pirkimo dokumentų II tomo 8.8 punkto a) ir b) papunkčiuose. Į šioje sutartyje nurodytą darbų atlikimo terminą taip pat neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, atsiradęs dėl pirkimo dokumentų II tomo II dalies 8.8 punkto c), d), e) ir f) papunkčiuose nurodytų priežasčių.

22. Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį/įs už pirkimo sutarties vykdymą – Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus patarėja Lina Starikovičienė, sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Viktoras Kuznecovas.

23. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

24. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
AB „Swedbank“
a. s.: LT37 7300 0100 0245 6303

Rangovas:

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 249672710, PVM kodas: LT496727113
Tel. 8 315 77755
AB SEB bankas
a. s.: LT46 7044 0600 0193 2383

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

UAB „Alkesta“
Generalinis direktorius

Eduardas Grinaveckas
Projektų įgyvendinimo ir techninės
priežiūros skyriaus vedėjas, papildomai
vykdantis direktoriaus pavaduotojų funkcijas

Rimantas Morkūnas
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

20
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

[pasirašymo data]

[pasirašymo data]



Viešųjų pirkimų
vyriausiasis specialistas

Antanas Narbutas
20

2018-10-19

LAKD Finansų ir apskaitos
skyriaus v. ir apskaitos

Irena Juškaitė
2018-10-15 ienė