AB ,Siauliy energija‘
egzempliorius

STILUMOS PERDAVIMO TINKLU AUSROS AL. (A. IR N. ZUBOVU PARKE)
SIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO IR REKONSTRAVIMO DARBU
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. {0{-225

Siauliai, 2018 m. lapkricio 2 d.

AB ,Siauliu energija”, juridinio asmens registracijos kodas 245358580 (toliau —
Uzsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ceslovo Kaspuéio, veikianéio pagal
bendrovés jstataus, ir

UAB , Akmens takas®, juridinio asmens registracijos kodas 145098473 (toliau —
Rangovas), atstovaujama direktoriaus Donato UndZio, veikiancio pagal jmonés jstatus, toliau abi
kartu sutartyje vadinamos Salimis arba kiekviena atskirai — Salimi, sudaré $ig $ilumos tickimo
tinkly projektavimo ir rekonstravimo darby pirkimo sutartj, toliau vadinamg Sutartimi, ir susitaré

del 8iy salygu:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra Silumos perdavimo tinkly Ausros al. (A. ir N. Zubovy parke)
Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darby (toliau — Darbai) pirkimas. Savoka ,,Darbai*
apima visas su Darby atlikimu ir perdavimu susijusias veiklas, kurios numatytos 2018-09-05
Uzsakovo atviro supaprastinto konkurso ,,Silumos perdavimo tinkly Ausros al. (A. ir N. Zubovy
parke) Siauliuose, projektavimo ir rekonstravimo darbai“ salygose, jy paaiskinimuose ir (arba)
patikslinimuose (toliau — Konkurso salygos). Darbai atliekami pagal Konkurso salygy priedo Nr.
2 ,,Techniné specifikacija“ (toliau — Techniné specifikacija) reikalavimus, Rangovo jégomis ir
rizika.

2. SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

2.1. Rekonstravimo darby atlikimo terminai:

2.1.1. Darby pradzia — nuo Sutarties pasira$§ymo dienos.

2.1.2. Darby pabaiga:

2.1.2.1. rekonstruojamy vamzdyny montavimo darbai — ne veliau kaip iki 2019 m. liepos 1

2.1.2.2. statybos uZbaigimo procediiry pabaiga — ne véliau kaip iki 2019 m. rugséjo 2 d.

3. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Sutarties kaina ir visi kiti atsiskaitymai tarp Saliy Sutarties pagrindu apskai¢iuojami ir
vykdomi eurais (Eur).

3.2. Sutartyje numatomas fiksuotos Sutarties kainos su perZiiira apskai¢iavimo biidas:

3.2.1. Uzsakovas uz visus Konkurso sglygose ir Sutartyje numatytus Darbus sumoka
Pasitilyme nurodyta Darby kaina, jeigu faktineé Konkurso sglygose ir Sutartyje UZsakovo
nurodyty Darby apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procenty, skaiCiuojant nuo
pradinés Sutarties vertes;

3.2.2. jei Uzsakovas nusprendzia atsisakyti ir (ar) jsigyti darby, kuriy verté daugiau kaip 15
(penkiolika) procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Konkurso salygose ir Sutartyje nurodyty Darby
apimties vertés, Darbai, virSijantys 15 (penkiolikos) procenty riba, turi biiti atsisakomi ir (ar)
jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas, nurodytas Sutarties 3.8 punkte.

3.3. Pradiné Sutarties vert¢ be PVM — 279 000,00 Eur (du Simtai septyniasdesimt devyni
titkstanciai eury), PVM (21 %) — 58 590,00 Eur (penkiasdesimt astuoni tiktanciai penki Simtai
devyniasdesimt eury), viso su PVM — 337 590,00 Eur (trys Simtai trisdeSimt septyni tikstanciai
penki simtai penki Simtai devyniasdeSimt eury).

3.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM — 279 000,00 Eur (du simtai septyniasdesimt devyni
tikstanciai eury), PVM (21 %) — 58 590,00 Eur (penkiasdesimt astuoni tiktanciai penki Simtai
devyniasdesimt eury), viso su PVM — 337 590,00 Eur (trys simtai trisdeSimt septyni tiikstanciai

- p?i Simtai penki Simtai devyniasdeSimt eury).

)




3.5. Atskiry Darby kaina detalizuojama samatoje (Sutarties priedas Nr. 1), kurig Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip 5 (penkios) darbo dienos iki statybos darby pradZzios.

3.6. Fiksuota Sutarties kaina perskai¢iuojama tokia tvarka:

3.6.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojama Sutarties kaina — pridétines verteés
mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokes¢iams, Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama,

3.6.2. pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytam PVM tarifui, atsiskaitant uz
Darbus bus taikomas PVM tarifas, galiojantis prievolés apskaigiuoti PVM atsiradimo momentu;

3.6.3. PVM tarifo dydis keitiamas tik tai daliai Darby, kurie atliekami ir perduodami
Uzsakovui po §iame Sutarties punkte nurodyty PVM dydzio pasikeitima jtakojanciy aplinkybiy
atsiradimo. Pakeitimas taikomas be atskiro Saliy susitarimo.

3.7. Sutartyje numatytiems Darbams apmokéti taikomas atvirkstinis PVM. PVM
apskaitinojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
jstatymo nuostatomis.

3.8. Atsiradus Sutartyje numatyty Darby kiekio (apimties) keitimo aplinkybéms, Darby
kaina mainama arba didinama Rangovo Darby sgmatoje nustatytais Darby jkainiy dydZiais.
Pakeitimas taikomas Sutarties Salims susitarus rastu.

3.9. Dél apmokéjimo pagal Sutartj ypatumy tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais
galimybé Sutartyje nenumatoma. :

3.10. Uz tinkamai atliktus ir perduotus Darbus (dalj atlikty ir perduoty Darby) Uzsakovas
moka Rangovui pateikus UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo aktg ir PVM sgskaita-
faktirg. Darby perdavimo-priémimo aktg pasira3o abiejy Saliy atsakingi atstovai. Jei dokumentai
pateikiami ne vienu metu, mokéjimo terminas skaitiuojamas nuo dokumento, pateikto vélesne
data, gavimo dienos.

3.11.Vykdant Sutartj, PVM saskaitos-faktiiros turi buti teikiamos naudojantis informacinés
sistemos ,,E. saskaita® priemonémis, i§skyrus Pirkimy jstatymo 34 straipsnio 12 dalyje nustatytus
atvejus. Rangovui pateikus PVM saskaita-faktirg kitais biidais ar priemonémis, bus laikoma, kad
PVM saskaita-faktiira nepateikta.

3.12. Uzsakovas apmoka Rangovui uZ tinkamai atliktus ir perduotus Darbus per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo ir PVM
saskaitos-faktiiros pateikimo dienos.

3.13. | Sutarties kaing jskaityti visi mokestiai ir visos Rangovo iSlaidos, reikalingos
tinkamam Sutarties jgyvendinimui, jskaitant atsiskaitymo dokumenty pateikimo per informacing
sistema ,,E. saskaita® i§laidas.

4. DARBU ATLIKIMAS IR JU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

4.1. Atlikty dalies Darby perdavimui jforminti Rangovas, ne daZniau kaip vieng karta per
ménes], pateikia UZsakovui pasirasyti atlikty Darby perdavimo-priémimo akta (toliau — Aktas) ir
Darby vykdymo dokumentacijag. Rangovas jsipareigoja pateikti Akta ir Darby vykdymo
dokumentacija UZsakovui ne véliau kaip iki kiekvieno ménesio pabaigos likus 5 (penkioms)
darbo dienoms, o Uzsakovas privalo apzitiréti ir priimti tinkamai atliktus Darbus bei pasirasyti
Akt ir ji graZinti Rangovui ne véliau kaip per 3 (¢ris) darbo dienas po Akto ir Darby vykdymo
dokumentacijos gavimo.

4.2. Uzsakovas priima Darbus ir pasiraSo Akta, jei Darbai atitinka Sutartyje nustatytus
reikalavimus, yra tinkamai ir laiku atlikti bei jvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Rangovo
jsipareigojimai.

4.3. Uzsakovas, atlikty Darby priémimo metu pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu,
bloginan&ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, privalo nedelsdamas apie tai rastu
prane$ti Rangovui. Salys $iuo atveju surao Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby
triikumai ir terminai jiems pagalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trukumus Rangovas Saliy
sutartais terminais pasalina savo jégomis ir sgskaita. Jeigu Rangovas Sios pareigos nejvykdo,
Uzsakovas jgyja galimybe savo pasirinkimu taikyti vieng i§ Sutartyje nustatyty paZeisty teisiy
gynybos bidy.




5. SALIU TEISES IR PAREIGOS

5.1. Salys, vykdydamos Sutarties isipareigojimus, vadovaujasi Konkurso salygomis,
Pasitilymu, Sutartimi ir Lietuvos Respublikos teises aktais.

5.2. Rangovas turi teis¢ gauti i§ UzZsakovo apmokéjima uz atliktus ir perduotus Darbus
pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

5.3. Rangovas jsipareigoja:

5.3.1. Darbus atlikti taip, kad Rangovo Sutarties pagrindu sukurtos objekto, jo dalies
savybes atitikty projekte numatytas savybes, Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus ir
objektas, jo dalis neturéty defekty, kurie panaikinty arba sumaZinty jo vertg ar tinkamuma
numatytam panaudojimui;

532 Darbams naudoti tik naujas ir su Uzsakovu suderintas medZiagas. Garantuoti
tinkama med~iagy, gaminiy ir dirbiniy priémima, tikrinti jy atitikties dokumentus, organizuoti
sandéliavima, apsaugg ir taupy juy naudojimg. Rangovas atsako uZ blogg naudojamy medZiagy
kokybeg;

5.3.3. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Konkurso salygy, Sutarties,
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir statybos techniniy reglamenty reikalavimus statybos
darbams; iki Zemeés darby pradZios pateikti statybos techniniam prizidrétojui sudaryty su Zemes
savininkais (naudotojais, valdytojais) ar kelio (gatves) savininkais (valdytojais) rastiky leidimy,
sutikimy kopijas dél Zzemés darby vykdymui nustatyty salygu; salygose privalo biiti nurodyta
(tuo neapsiribojant): esamy dangy bukles jvertinimas, paZeisty dangy atstatymo terminas;

5.3.4. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZymeéjima, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti darbo projekting
dokumentacija, paruosti i$pildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines bylas
ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine priezilirg, energetikos priezilrg ir atitikties
jvertinima atlickan¢iy pareiginy nurodymus);

5.3.5. atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZymejima, atlikti visus reikalingus Darby
kokybés patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti darbo projekting
dokumentacija, paruosti i§pildymo nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy inventorines bylas
ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine prieZilira, energetikos priezilirg ir atitikties
jvertinimg atlickanCiy pareigiiny nurodymus);

5.3.6. metalo lauza, nuo demontuoty vamzdyny nuémus Silumos izoliacijg, pristatyti |
Uzsakovo saugojimo aikitele adresu Pramones g. 10A, Siauliuose, savo jégomis iSkrauti ir
tvarkingai sudéti i Uzsakovo nurodytg vietg, perdavimg jforminant Rangovo paruoStu
perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraSo Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai;

5.3.7. energetiniy istekliy taupymui bei statybos laikotarpio trumpinimui atlikti 100 %
(Simtq procenty) suvirinimo siilliy neardomg defekty nustatyma radiografiniu metodu pagal LST
EN ISO 17636:2013 akredituotoje laboratorijoje pagal LST EN ISO IEC 17025 ar lygiavert]
standarta; kampines suvirinimo sitiles tikrinti skvarbiaisiais daZalais pagal LST EN 571;
suvirinimo siiiliy kokybei uztikrinti, atlickant suvirinimo darbus, naudoti distancinius suvirinimo
sroves reguliavimo jtaisus;

5.3.8. sudaryti salygas lankytis objekte Uzsakovo atstovams ir techniniam priZitirétojui;

5.3.9. paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris savo darbe
vadovaujasi saugg ir sveikatg darbe reglamentuojanéiais Lietuvos Respublikos teises aktais, jeigu
toks koordinatorius, pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus, yra privalomas numatyty Sutartimi
Darby vykdymui (pagal Rangovo nusimatyta darby technologija, Zmoniy ir pasitelkty
organizacijy skai€iy ir kt.);

5.3.10. priduoti objekta Statybos uzbaigimo procediiry komisijai;

5.3.11. Uzsakovui pateikti darbo projekting dokumentacija, kuria sudaro:

a) popieriné — 3 (frys) egz. (tame tarpe su originaliais paraSais — 1 (vienas) egz.);

b) elektroniné (formatu *.pdf arba *.adoc) -1 (vienas) egz.;

¢) elektronin¢ (redaguojamu formatu *.dwg (ne naujesne kaip AUTOCAD — 2007 versija),
*xls, *.doc, ar pan.) — 1 (vienas) egz.




5.3.12. mokeéti Rangovo (ir subrangovy, kuriy pajégumais bus vykdomi Darbai)
darbuotojams 800 EUR (astuoni Simtai eury) didesnj atlyginima* uz Rangovo (ir subrangovuy,
kuriy pajégumais bus vykdomi Darbai) kilmés $alies reikalavimus mokéti kilmeés Salyje nustatyta
minimaly darbo uZmokestj; $io jsipareigojimo tinkamo vykdymo pagrindimui ne véliau kaip iki
kito ménesio 15 (penkioliktos) dienos pateikti Uzsakovui ;mones vadovo ar finansininko
parengta ir patvirtinta pazyma.

* Sutartj vykdysianciy darbuotojy atlyginimas be vadovaujancias pareigas uZimanciy —
Bruto (neatskaicius mokesciy)

5.4. Uzsakovas jsipareigoja:

5.4.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo tinkamai atlikty Darby
rezultatg ir uZ jj apmoketi Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

5.4.2. pasiradyti Akta per 3 (¢ris) darbo dienas nuo jo pateikimo arba nurodyti neatitikimus.
Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos ar detalizuotos informacijos
apie atliktus Darbus ar naudotas medZiagas. NepasiraSius ar nenurodZius neatitikimy per
numatyta laikotarpj laikoma, jog Uzsakovas sutinka su atlikty Darby kokybe ir kiekiais, o
Rangovui atsiranda teisé j tinkamg atlikty ir perduoty Darby apmokéjima.

5.5. Salys taip pat turi kitas Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse bei kituose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas teises ir pareigas. ;

6. SALIU ATSAKOMYBE

6.1. Uzsakovas, nepagrjstai laiku nesumokéjes Rangovui uz atliktus ir perduotus Darbus,
moka Rangovui 0,03 % (trijy Simtyjy procento) dydzio delspinigius nuo laiku nesumokeétos
sumos uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.2. Jeigu dé¢l Rangovo kaltés praleidziami Sutartyje nustatyti Darby rezultato perdavimo
Uzsakovui terminai, Rangovas moka 30,00 Eur (trisdesimties eury) bauda uZz kiekviena uzdelstg
diena.

6.3. Nusta¢ius, kad Rangovas nesilaiké Sutarties 5.3.12 punkte nustatyto jsipareigojimo,
Rangovas moka Uzsakovui 1 000,00 Eur (vieno tiikstancio eury) bauda.

6.4. Jeigu Rangovas uzdelsia atlikti Darbus ilgiau nei 30 (trisdesimt) dieny, skaiiuojant
nuo Sutartyje nustatyto termino Darbams atlikti pabaigos, UZsakovas jgyja teis¢ vienaSaliSkai,
nesikreipdamas j teismg, nutraukti $ig Sutartj, ra$tu praneSdamas apie tai Rangovui ne véliau
kaip prie§ 14 (keturiolika) dieny iki numatomo Sutarties nutraukimo.

6.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél kitos Salies kaltés, ji nukentéjusiai Saliai privalo
sumoketi 10 % (deSimties procenty) Sutarties 3.4 punkte nurodytos fiksuotos Sutarties kainos
dydzio bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
tiesioginius nuostolius, kuriy $i bauda nekompensuoja.

6.6. Delspinigiy ir/ar baudy sumokéjimas neatleidzia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimy
tinkamo jvykdymo arba pazeidimy paSalinimo bei pilno tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

6.7. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar
i§laidas (tarp jy teismo ir pagristas advokaty islaidas) deél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy
nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis
salygomis ir tvarka nutraukiama).

7. PRIEVOLIU IVYKDYMO UZTIKRINIMAS. DRAUDIMAI

7.1. Rangovas jsipareigoja per 10 (desimt) dieny po Sutarties pasiraS§ymo dienos pateikti
UZsakovui su Uzsakovu rastu suderinta Sutarties jvykdymo uZztikrinima patvirtinant; dokumentg
(toliau — garantija/laidavimas) — deramai jforminta, atitinkan¢ia Lietuvos Respublikos teisés akty
reikalavimus, Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko neatSaukiama pirmo pareikalavimo
Sutarties jvykdymo garantija arba draudimo bendrovés ar kredito unijos iSduotg Sutarties
jvykdymo laidavimo draudimo ra$ta. Garantijos/laidavimo suma — 10 % (deSimt procenty)
Sutarties vertés su PVM, t. y. 33 759,00 Eur (trisdesimt trys tikstanciai septyni Simtai
penkiasdesimt devyni eurai).

7.2. Garantija/laidavimas turi biiti besglyginis ir galioti ne trumpiau iki 2019-10-02.

7.3. Garantijos/laidavimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj dalinis ar
visi§kas nejvykdymas ar netinkamas vykdymas.




7.4. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota laidavimo draudimo rastg, tai
kartu su $iuo laidavimo draudimo radtu Rangovas UZsakovui turi pateikti mokéjimo pavedimo
kopija, kad draudimo jmoka uz i§duotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

7.5. Nepateikus garantijos/laidavimo per 10 (desimf) dieny po Sutarties pasiraSymo dienos,
laikoma, kad Rangovas atsisako pateikti garantija/laidavima.

7.6. Tuo atveju, jeigu bus pratestas Sutarties galiojimas arba Rangovas véluos atlikti
Darbus per Sutartyje numatytus terminus, Rangovas privalo pateikti atitinkamai pratesta
garantija/laidavima. Nepateikus pratgstos garantijos/laidavimo, UzZsakovas turi teisg
vienaSaliskai, nesikreipdamas j teismg, nutraukti Sutartj.

7.7. Rangovas jsipareigoja UZsakovui pateikti Darby privalomajj draudimg (toliau —
privalomasis draudimas) pagal Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy darby (toliau — apdrausti
darbai) ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy reikalavimus. Rangovas
jsipareigoja pateikti UzZsakovui privalomojo draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo,
patvirtinan¢io draudimo jmokos ar jos dalies sumokéjimg, teisés aktuose nustatyta tvarka
patvirtintas kopijas ne veliau kaip prie§ 10 (desimt) dieny iki statybos darby pradZios. Jeigu
pateikta privalomojo draudimo sutartis pasibaigs anks¢iau negu numatyta draudimo taisyklése
(pratesus Sutarties galiojimo terming arba Rangovui véluojant atlikti Darbus), Rangovas
isipareigoja savo saskaita atitinkamai pratgsti §ig privalomojo draudimo sutartj ir pateikti
Uzsakovui.

7.8. Rangovas taip pat jsipareigoja Uzsakovui pateikti Darby projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomaji draudimg (toliau — projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis
draudimas) pagal statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles.
Rangovas jsipareigoja pateikti Uzsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo
draudimo sutarties ir mokéjimo pavedimo, patvirtinané¢io draudimo jmokos ar jos dalies
sumokéjima, teisés aktuose nustatyta tvarka patvirtintas kopijas per 10 (desimf) darbo dieny po
Sutarties pasiraSymo dienos. Jeigu pateikta projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo
draudimo sutartis pasibaigs ankséiau negu numatyta draudimo taisyklése (pratgsus Sutarties
galiojimo terming arba Rangovui véluojant atlikti Darbus), Rangovas jsipareigoja savo sgskaita
atitinkamai pratesti §ig draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui.

7.9. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo
imokos sumokéjimg pagal Sutarties 7.7 ir 7.8 punktuose nurodytus draudimo dokumentus ne
véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétuose draudimo
dokumentuose yra numatytas draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

7.10. Rangovo nesumokeéjimas laiku draudimo jmoky ir to sglygotas Sutarties 7.7 ir 7.8
punktuose nurodyty draudimo dokumenty nutriikimas yra pagrindas UZsakovui vienaSaliskai,
nesikreipiant ] teisma, nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius mokéjimus
Rangovui uz atliktus ir perduotus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy
atlyginimo.

8. SUBRANGOVAI (SPECTALISTAI

8.1. Rangovas Sutartyje numatyty Darby daliai numato pasitelkti §j subrangova (toliau
Sutartyje subrangovas ir (arba) specialistas bendrai ir atskirai vadinamas subrangovu) Siai Darby
daliai:

8.1.1. Projektavimo darbams - UAB ,,Artnex“, 302556810, Liepy g. 1, I8lauZo km., Prieny

raj.

8.2. Subrangovo keitimo tvarka:

8.2.1. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietoje Sutartyje numatyty
subrangovy, didesnés (maZesnés) Darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje
numatytam subrangovui, papildomy subrangovy pasitelkimas arba Sutartyje numatyty
subrangovy atsisakymas galimas tik gavus UZsakovo sutikimg radtu ir esant vienai i§ Siy
priezaséiy:

8.2.1.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavgs arba jam yra
;f/? / i8kelta bankroto byla;
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8.2.1.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatyta Darby dalj;

8.2.1.3. toks subrangovo pakeitimas/pasitelkimas/atsisakymas uZtikrinty efektyvesnj
Sutarties vykdyma; '

8.2.1.4. Sutarties vykdymo metu nustojo galioti Rangovo pasitelkty subrangovy
kvalifikacijg jrodantys dokumentai ir jie nepratgse ju galiojimo;

8.2.1.5. jeigu subrangovai nutrauké veikla, dél kurios Rangovas juos buvo pasitelkes
Sutartyje numatytiems Darbams (juy daliai) atlikti.

8.2.2. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi
biiti ne mazesnés kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

8.2.3. Papildomai pasitelkiamu subrangovu negali biiti atviro supaprastinto konkurso

,Silumos perdavimo tinkly Ausros al. (A. ir N. Zubovy parke) Sjauliuose, projektavimo ir
rekonstravuno darbai“ dalyvis ar pasiilyma $iam konkursui teikusios iikio subjekty grupes
partneris.

8.2.4. Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderings su statinio statybos techniniu
prizitirétoju ir UZsakovu bei gaves UZsakovo rasytinj sutikima, gali keisti ar skirti papildomus
statinio statybos vadovus/projekto vadovus. Subrangovy (3iuo atveju specialisty) keitimas ar
naujy skyrimas galimas, tik esant vienai i§ $iy priezasCiy:

8.2.4.1. Sutartyje numatytas specialistas atleidZiamas, atsistatydina i§ pareigy, iSeina i$
darbo, negali eiti savo pareigy dél ligos ar traumos, nepratesia atestato;

8.2.4.2. toks specialisty keitimas/pasitelkimas uztikrinty efektyvesnj Sutarties vykdyma.

8.2.5.Norédamas keisti subrangovg, Rangovas pateikia:

8.2.5.1. pagrista pradyma, pridedant ji pagrindZian¢ius dokumentus;

8.2.5.2. naujo subrangovo dokumentus, jrodanius, kad jo kvalifikacija atitinka Konkurso
salygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

8.3. Subrangovas gali pradéti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus UZsakovo sutikimg
rastu.

8.4. Subrangovy pakeitimo ar naujy subrangovy pasitelkimo atvejus, nurodytus Sutarties
8.2 punkte, gali inicijuoti tieck Rangovas, tiek UZsakovas. Saliy valia jforminama paplldomu
susitarimu, pasirafomu abiejy Saliy, prie jo pridedant visus susijusius susirasingjimo
dokumentus, kurie tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8.5. Rangovui paZeidus Sutarties 8.2 punkte nustatyta tvarka bus laikoma, kad Rangovas
paZeide esmine Sutarties salyga, dél ko Uzsakovas jgyja teise vienaSaliSkai, nesikreipiant j
teisma, nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka.

8.6. Subrangovy pasitelkimas neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés vykdant Sutartj. Uz
subrangovy jsipareigojimy nevykdyma arba netinkamg jy vykdyma atsako Rangovas.

8.7. Rangovo subrangovai gali pasitelkti kitus subrangovus, tik raStu suderinus su
UZsakovu.

9. DARBU KOKYBE, GARANTINIAI TERMINAI

9.1. Rangovo Darby garantijos terminai nustatomi pagal Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymo nuostatas. Darbuose naudojamy statybos produkty garantijos terminas nustatomas
Rangovo i§duodamuose dokumentuose.

9.2. Jei per garantinj terming iSry3kéja paslépty trukumy, kurie atsirado ne dél UZsakovo
kaltés, Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranesti apie tokius trikumus Rangovui,
nurodydamas protingg terming, per kurj Rangovas turi paSalinti trikumus. Gavgs pranesima,
Rangovas per praneS§ime nurodyta terming privalo savo saskaita paSalinti trikumus ir
kompensuoti visus UZsakovo nuostolius, kurie atsirado dél nekokybisky Darby atlikimo. Jeigu
per praneiime nurodyta terming Rangovas nepasalina trilkumy, Rangovas turi atlyginti UZsakovo
turétas i8laidas dél triikumy Salinimo.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir tik Rangovui Sutartyje ir Konkurso sglygose
nustatyta tvarka pateikus UZsakovui reikalaujama Sutarties jvykdymo uztikrinimg patv1rt1nant1
dokumenta bei kitus dokumentus, nurodytus Sutarties 7 straipsnyje. Sig Sutarties salyga Salys
laiko esmine ir jos nevykdymas ar netinkamas vykdymas Sutartj daro negaliojancia. Sutartis




galioja kol Salys visikai bei tinkamai jvykdys visus savo jsipareigojimus, prisiimtus pagal
Sutart], jei ji nebus nutraukta anksciau termino.

10.2. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali buiti kei¢iama neatliekant naujos pirkimo
procediiros vadovaujantis Pirkimuy jstatymo 97 straipsniu.

10.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties sglygu pakeitima, pateikia
kitai Saliai rastu praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindzianciy praSyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paai$kinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 (desimf) darbo
dieny. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties keitimo, $ie keitimai jforminami rastisku
susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis.

10.4. Sutartis gali biti nutraukta bendru Saliy susitarimu arba Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytais pagrindais. Nutraukdamos Sutartj bendru sutarimu, Salys
susitaria ir dél paties Sutarties nutraukimo fakto, ir dél nutraukimo tvarkos bei teisiniy padariniy.

10.5. Be Sutarties 10.4 punkte numatytos galimybés nutraukti sutartiniy jsipareigojimy
vykdyma, Sutartis gali biiti nutraukta vienaSaliSkai Siais atvejais:

10.5.1. vienos i§ Saliy iniciatyva, nesikreipiant j teisma, kitai Saliai i§ esmés pazeidus
Sutartj. Ar Sutarties paZeidimas yra esminis, sprendziama pagal Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus;

10.5.2. Uzsakovo iniciatyva, vienaSaliskai, Pirkimy jstatymo 98 stralpsnyje nustatyta
tvarka;

10.5.3. Uzsakovo iniciatyva, vienaSaliSkai, nesikreipiant j teisma, Rangovui neleistinai
pasitelkus trediuosius asmenis (negavus Uzsakovo sutikimo, Darbus pavedus vykdyti
subrangovui ar kitaip perleidziant Sutarti), ilgiau nei 30 (trisdesimf) dieny véluojant atlikti
Darbus, taip pat jei Rangovas nesilaiko kity Sutarties salygy arba po rastisko UZsakovo jspé&jimo
jas dar kartg paZeidZia;

10.5.4. Rangovo iniciatyva viena%alikai, nesikreipiant j teisma, jeigu UzZsakovas
nepagrjstai daugiau kaip 30 (#risdesimt) dieny véluoja apmokéti uz atliktus ir perduotus Darbus.

10.6. Nukentéjusiajai Saliai nusprendus pasinaudoti teise viena$aliskai nutraukti Sutartj,
apie numatomg Sutarties nutraukimg biitina i§ anksto raStu pranesti kitai Saliai ne véliau kaip
prie§ 14 (keturiolika) dieny.

10.7. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukusiai Sutart] Saliai
taikomas Sutarties 6.5 punktas.

10.8. UZsakovui arba Rangovui viena$ali§kai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti
visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus pasiraSant Akta. UZsakovas privalo uZ tinkamai
atliktus ir perduotus Darbus apmokéti Rangovui, i§ mokétinos sumos i$skaitiaves netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukta dél Rangovo kaltes.

10.9. Sutarties nutraukimas nepanaikina Saliy teisés reikalauti atlyginti tiesioginius
nuostolius, atsiradusius dél Sutarties nejvykdymo arba netinkamo vykdymo, bei delspinigiy ir/ar
baudy, priskai¢iuoty iki Sutarties nutraukimo, mokéjimo.

10.10. Nutraukus Sutart] ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sutartj. Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas
taip pat neturi jtakos gin¢y nagringjimo tvarkg nustatanéiy ar kity Sutarties salygy galiojimui,
jeigu Sios salygos pagal savo esmg i§lieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo (taip pat iSlieka
galioti visi atsirade ir tinkamai nejvykdyti Saliy tarpusavio finansiniai jsipareigojimai, jeigu
Salys nesutaria kitaip).

10.11. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies
negaliojangia, tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

10.12. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, Uzsakovas nusprendZia, kad biitina
atlikti papildomus darbus, kurie yra biitini Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, taciau jy nebuvo galima
numatyti Sutarties sudarymo metu, dél §iy papildomy darby Rangovas ir UZsakovas sudaro
papildoma susitarima raStu. Papildomy darby kaina nustatoma vadovaujantis Rangovo Darby

sgimateje nustatytais Darby jkainiy dydZiais. S
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11. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

11.1. Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy - nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos Lietuvos Respublikos teisés aktq nustatyta tvarka, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai
Saliai apie klifitj bei jos poveik] isipareigojimy vykdymui.

T2, Nenugahma jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios ijtakos
aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutart], atsizvelgé arba turéjo atsizvelgti, t. y.
Lietuvoje, jos tkyje pasﬂalkancms aplinkybés, sglygos, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i$ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos
ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy, Salis neturi
reikiamy ﬁnansmlq istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles.

11.3. Salys turi teise nutraukti Sutartj, kai jos jvykdyti nejmanoma arba vykdymas turi bati
atidétas ilgiau nei 4 (keturioms) savaitéms dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis
neatsako.

11.4. Nenugalimos jégos aplinkybés turi buiti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 ar juos pakewlanmq teises akty
nustatyta tvarka.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

12.1.1. Uzsakovo atstovas: Gamybos ir technikos skyriaus virSininko pavaduotojas
Gintaras Galkus, tel. +370 41 59 12 17, mob. +370 620 69 437, el. pastas:
gintaras.g@senergija.lt;

12.1.2. Rangovo atstovas: direktorius Donatas Undzys tel. 865256897, el. pastas:
at.konkursai(@gmail.com;

12.1.3. Jei pasikei¢ia Sutarties 12.1 punkte nurodyti atsakingi asmenys, Salis turi
informuoti kita Salj pranesdama ne véliau, kaip prie§ 5 (penkxas) dienas. Jei Salis nevykdo $io
reikalavimo, ji neturi teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskunmals jai Zinomais duomenimis, prie§tarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio
prane§imo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

12.2. Uz Sutarties ir Sutarties pakeitimy paskelbima pagal Pirkimy ;statymo 94 straipsnio 9
dalies nuostatas atsakingas asmuo: Gamybos ir technikos skyriaus inZinieré Vida Sabestinaite,
tel. +370 41 59 12 13, el. pastas: vida.s@senergija.lt.

12.3. Sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais
skelbiama Centringje viesujy pirkimy informacinéje sistemoje, i§skyrus informacija, kurios
atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba
trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

12.4. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

12.5. Visi praneSimai, sutikimai ir kita informacija pagal Sutart] turi biti sudaromi rastu ir
laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams pasiraSytinai arba
pasiuné¢iami registruotu laisku.

12.6. Salys jsipareigoja i§ anksto viena kitai praneéti apie jy buveinés adreso, pavadinimo
ar banko sgskaitos rekvizity pasikeitimus, prlesmgu atveju senaisiais rekvizitais i8siysti
pranemmal laikomi jteiktais tinkamai. Nepranesus1 apie adreso pasikeitimg Salis atsako kitai
Saliai uZ visus su nepranesimu susijusius tiesioginius nuostolius.

12.7. Visa informacija, kuria Salys suZinojo viena i3 kitos Sutarties sudarymo ir jos
vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms Salims tik tuo
atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas iSankstinis kitos Salies sutikimas rastu.

12.8. Salys susitaria, kad kiekvienas gindas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i8
Sutarties ar su ja susijes, bus sprendziamas deryby keliu. Nepavykus nesutarimy ar reikalavimy
i¥spresti Saliy derybomis, bet kurios i3 Saliy iniciatyva gin¢o sprendimas gali buti perduotas




spresti kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui taikant Lietuvos Respublikos teise.
Teritorinis teismingumas nustatomas pagal UZsakovo buveinés registracijos vietg.

12.9. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienoda teising galia turinCiais egzemplioriais, po vieng
kiekvienai Saliai.

12.10. Visi Sutarties priedai galioja ir yra neatskiriama Sutarties dalis, jeigu jie sudaryti
ratu ir patvirtinti Saliy paragais. :

12.11. Sutarties priedai:

12.11.1. Priedas Nr. 1 — Samata.

13. SALIU PARASAI IR REKVIZITAI

13.1. UZSAKOVAS:

AB ,,Siauliy energija”, jmonés kodas 245358580, Pramonés g. 10, LT-78502 Siauliai, tel.
+370 41 59 12 00, faks. +370 41 54 03 07, el. pastas: info@senergija.lt, a. s. LT35 7180 0000 0346

2. RANGOVAS:

UAB ,,Akmens takas®, jmonés kodas 1450984716, Dubijos g. 20, Siauliai, tel.
865256897, el. pastas: at.konkursai@gmail.com, a. s. LT787044060002227851 AB ,,SEB
bankas®, b. k. 70440, PVM mokétojo kodas LT450984716.
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