EUROPOS ZEMES UKIO FONDAS KAIMO PLETRAL:
EUROPA INVESTUO]JA I KAIMO VIETOVES

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. As- - {004

Du tiikstangiai astuonioliktieji metai spalio ménesio A5 diena
Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188769113, atstovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikian¢io pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas) ir UAB ,,Statybos ritmas®, jmones kodas 151203391,
atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Brazio, veikian¢io pagal jmonés jstatus, (toliau —
Rangovas), toliau kartu vadinami Salimis, sudaré $ia statybos rangos sutartj (toliau — Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja atlikti Igliaukos mstl. Anzelmo Matucio
gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbus (toliau tekste jvardijama bendra savoka —
Darbai):

2. Igliaukos mstl. Anzelmo Matudio gimnazijos pastato atnaujinimo (modernizavimo)
Darbai turi biiti atlikti per 9 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

3. Rastisku 3aliy susitarimu darby atlikimo terminas gali buti pratgstas 3 (trijy) ménesiy
laikotarpiui tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

3.1. isskirtinai nepalankiy oro salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

3.2. bet kokio vélavimo, klifi¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovy personalui;

3.3. jeigu dél darby keitimo ar papildomy darby Rangovas pagristai negali baigti Sutarties
darby laiku;

3.4. dél statybos uZbaigimo procediiry. Pratgsus darby atlikimo terming, atitinkamam
laikotarpiui pratesiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo
radytiniu susitarimu.

4.  Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai, pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas bei Statybos
uzbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigimg ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uzbaigimo ir su tuo susij¢ dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UzZsakovas.

5. | Darby kaing taip pat jskailiuotos teisés akty nustatyty dokumenty, reikalingy
statybos uzbaigimo procediiroms atlikti, parengimas, stendo jrengimas. Visi Darbai, kurie gali biiti
pagristai laikomi bitinais Darby atlikimui, turés bati atlikti be papildomo apmokéjimo
nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti techninéje specifikacijoje.

6. Pradiné Sutarties kaina 274.000,00 Eur su PVM. Darby verté pagal jkainoty veikly
saradg bei Rangovo pirkimo metu pateiktg pasiulyma be PVYM 226.446,28 Eur; PVM (21 %)
47.553,72 Eur. Bendra Darby verté 274.000,00 Eur nustatyta supaprastinto atviro konkurso metu.

7. Rangovas Darbus vykdo pagal grafikg, nurodyta Ziniarastyje (Veikly sarase). Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali buti koreguojamas.




8. Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darby (jy dalies) vykdymg. Darby vykdymas gali biiti sustabdomas dél $iy priezasciy:

8.1. del Uzsakovui sustabdyto (negauto) finansavimo;

8.2. dél projekto korektiros;

8.3. kity dokumenty, reikalingy darbams atlikti, parengimo, korektiiros, gavimo ir pan.
(pvz. jvairiy plany, nuotrauky, leidimy ir pan.).

9.  Sutartis kei¢iama vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

10. Sutarties Saliy sutarta, kad atliekant Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties
sglygomis.

11. Sudaryti 2 (du) Sutarties vienoda teising galig turintys egzemplioriai, po vieng
kiekvienai Saliai.

12. Priedai:

12.1. bendrosios Sutarties salygos - 1 priedas;

12.2. specialiosios Sutarties salygos (jeigu jos yra);

12.3. Darby perdavimo — priémimo aktas — 2 priedas;

12.4. Statybvietés perdavimo — priémimo aktas — 3 priedas;

12.5. pazyma apie atlikty darby verte — 4 priedas;

12.6. kiti priedai.
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Statybos rangos sutarties
1 priedas

PAGRIN].)INES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS
1. PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGU SAVOKOS

1.1 Uzsakovas — Lietuvos ar uzsienio valstybeés fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
lé3as | statybg ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmeniui).

1.2 Rangovas — fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija, turintys jstatymais
nustatytg teis¢ uzsiimti statyba.

1.3 Uzsakovo atstovas — UZsakovo kuriam nors laikui paskirtas asmuo, siekiant
igyvendinti Sutartj ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kurj praneSama Rangovui.

1.4 Rangovo atstovas — Rangovo jvardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui
paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.

1.5 Uzsakovo personalas — Uzsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,
UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas prane$é Rangovui.

1.6 Rangovo personalas — Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas
jdarbina Statybvietéje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.

1.7 Subrangovas — fizinis ar juridinis asmuo Sutartyje numatytai Darby daliai atlikti.

1.8 Statybos rangos sutartis — UzZsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai,
jforminti rastu ir pasiradyti nustatyta tvarka, pagal kurj Rangovas jsipareigoja per Sutartyje
nustatytg terming pastatyti pagal Uzsakovo uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas
jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultatg ir sumoketi
Sutartyje nustatytg kaing.

1.9 Statyba — veikla, kurios tikslas — pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauja, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esama statinj.

1.10 Darbai — visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinj (zemeés kasimo, marijimo,
betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, jrenginiy paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas — laikas per kurj Rangovas uztikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustatyta paskirtj.

1.12 Darby atlikimo grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uzbaigti jy teikima pagal Sutartj ar Saliy suderintus Darby
atlikimo terminus.

1.13 Statinys — visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirtai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas — stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariy ar kity
patalpy, i§déstyty tarp sieny ir pertvary ir naudojamy Zmonéms gyventi ar Zemés tkio, prekybos,
kultdiros, transporto ir kitai veiklai.

1.15 InZinerinis statinys — susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie néra pastatai.

1.16 Statybvieté — statinio Darby vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsizvelgiant j vykdomus Darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

1.17 Statybos sklypas — Zemés naudojimo tikslinés paskirties nustatyty riby Zemeés sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas — normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytos sudéties
dokumenty, kuriuose pateikiami Uzsakovo sumanyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys, skai¢iavimai, bréZiniai), skirty statinio statybai jteisinti ir vykdyti, visuma.

1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas — dokumentas, kuris nustato statinio
proj%l%qygﬁﬂ“gtatybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZiliros ir nugriovimo
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reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniy naudojimo ir prieZitiros taisyklés, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai — dokumentai, kurie
istatymy ar teisés akty pagrindu nustato statinio apsaugos ir saugos, Zmoniy, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsizvelgiant i statinio
paskirtj (statinio tipa) ir jame planuojama veiklg. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmeny apskai¢iavimo, funkciniy ry$iy tarp statinio daliy (patalpy) ir
statiniy, technologiniy ir energetikos jrenginiy, technologiniy inZineriniy sistemy, technologijos ir
energetikos procesy patikimumo, efektyvumo ir saugos; inzineriniais tinklais tiekiamy ir statinio
inzinerinése sistemose naudojamy vandens, nuoteky, energijos neSikliy ir pan.; Zemés ikio
melioracijos sistemy reguliuojamo dirvozemio drégmés rezimo ir agrotechnikos.

1.21 Statybos produktas — pagamintas produktas, numatomas ilgam laikui jkonstruoti,
imontuoti, jdéti ar instaliuoti j pastatg ar inZinerinj statinj.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkto
tinkamumo naudoti techninj jvertinimg pagal statinio, kuriame numatoma §j produkta naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

1.23 Techniné specifikacija — dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibiidinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produkty techninés specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1.24 Jrenginiai — masinos, prietaisai, jtaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikanciosios statinio konstrukcijos — konstrukciniai statinio elementai, kuriy
svarbiausia paskirtis — laikyti apkrovas — konstrukciniai statinio elementai, kuriy svarbiausia
paskirtis — laikyti apkrovas (konstrukcijy, jrenginiy, sniego, véjo, Zmoniy, grunto ir pan.).

1.26 Pasléptos statinio konstrukcijos ir paslépti darbai — konstrukcijos pasléptos véliau
sumontuoty kity konstrukcijy, ar Darbai, paslépti véliau atlikty Darby.

1.27 Sutarties Salys - ,,UZsakovas”, ,,Rangovas”, ..Salis”, o abi kartu - ,,galys”.

2. BENDRUJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties sglygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darby pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys rastu nesusitaria kitaip.

2.2. Atsizvelgiant | Darby pobiidj ir mastg, vadovaujantis $ios Sutarties nuostatomis gali biti
taikomos Specialiosios sutarties sglygos (jeigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors prieStaravimams ar neatitikimams tarp $iy salygy ir Specialiyjy
sutarties sglygy (jeigu jos yra) pastarosios yra vir§esneés.

2.4. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
poistatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.5. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biti suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.5.1.Sios Sutarties sglygos;

2.5.2. Techniné uzduotis (jeigu yra) ;

2.5.3. Ziniarastis (Veikly sarasas(jeigu yra));

2.5.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).

3. SUTARTINIAI JSIPAREIGOJIMALI

3.1. Bendri jsipareigojimai:
3.1.1. Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta terming pastatyti pagal Uzsakovo
uzduotj statinj arba atlikti kitus Darbus, o UzZsakovas isipareigoja sudaryti Rangovui bftinas

Darbams atlikti salygas, priimti Darby rezultata ir sumokéti Sutartyje nustatyta kain
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3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla klii¢iy, trukdan¢iy tinkamai jvykdyti Sutartj, kickviena Sutarties Salis
prlvalo imtis vxsq nuo jos priklausan¢iy protingy priemoniy toms kliutims pasalmti [Slaidas,
susijusias su $iy kliGi¢iy Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos
nejvykdo, praranda teis¢ i nuostoliy, padaryty dél atitinkamy kliG¢iy nepasalinimo, atlyginima.

3.2. Rangovo teisés ir pareigos:

3.2.1. Rangovas turi teise:

3.2.1.1. jrengti Statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir
medziagoms saugoti;

3.2.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, bei Uzsakovo jmonés teisés akty
reikalavimy, patekti j Statybvietg, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines
medziagas, gaminius, jrengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:

3.2.2.1. esant poreikiui Rangovas pasirengti darbo bréZinius;

3.2.2.2. Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir Sutartyje nustatyta
tvarka perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo saskaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir/ar per garantinj laikotarpj;

3.2.2.3. 1§ anksto rastu informuoti UZsakovg apie Statybvietéje dirbsian¢ius subrangovus.
Bet koks pasiilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto raStu suderinus su
Uzsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako Uzsakovui uz subrangovy
prievoliy nejvykdyma ar netinkamg jvykdymag bei atlygina Uzsakovo nuostolius, kuriuos padaré
vykdydami Sutartj subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso salygy 3.10. punkte keliamus
kvalifikacinius reikalavimus. Subrangovai gali buti kei¢iami kai:

3.2.2.3.1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tiking veiklg, arba
kai jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija:

3.2.2.3.2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu del profesinés etikos pazeidimo;

3.2.2.3.3. subrangovas galutiniu teismo sprendimu pripazintas kaltu dél suk&iavimo,
korupcijos, ar kity panasaus pobtdzio veiky padarymo;

3.2.2.3.4. keiciasi subrangovo organizaciné struktira — juridinis statusas, pobudis ar
valdymo struktira ir tai gali turéti jtakos tinkamam Sutarties jvykdymui, i$skyrus atvejus, kai dél
§iy pasikeitimy kei¢iama Sutartis;

3.2.2.3.5. subrangovas nepajegus tinkamai vykdyti prisiimty jsipareigojimy.

3.2.2.4. Darby atlikimui, esant reikalui, savo saskaita ir jégomis gauti leidimus arba
sutikimus atlikti Darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry$iy linijy, magistraliniy vamzdyny),
nutiesty pozeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i§ tre€iyjy asmeny;

3.2.2.5. Rangovas jsipareigoja vykdyti Darbus pagal Statinio projekta (projekting
dokumentacijg), vadovautis jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisés aktais;

3.2.2.6. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
UZsakovg apie pastebétas klaidas, netikslumus arba defektus Uzsakovo reikalavimuose
(projektingje dokumentacijoje) bei teikti siilymus jiems iSvengti;

3.2.2.7. savo saskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medziagas, mechanizmus, kranus ar kitg
technika, reikalingus Darbams pagal Sutartj nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu informuoti
Uzsakovg apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus, Darby atlikimo uzdelsima (numanoma
trukme ir priezastis), kurie galéty jtakoti, jog Rangovas nespés iki galutinio Darby atlikimo termino
ivykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

3.2.2.9. Darby vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medziagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos teisés

aktuosc lyems nustatytus reikalavimus;
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3.2.2.10. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovg apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo datg bei laiku pateikti UZsakovui atlikty Darby perdavimo-priémimo
aktus bei kitus statybos uzbaigima patvirtinanc¢ius dokumentus;

3.2.2.11. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus
bandymus. Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy
ir/arba UZsakovo reikalavimy (projektinés dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy
ir i8laidas, susijusias su atitinkamy defekty alinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.12. savo saskaita istaisyti Darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties sglygy (jskaitant Sutarties priedus):

3.2.2.13. naudoti Statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teiséta bei saugy darba,
prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higiena Statybvietéje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsauga ir greta Statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanciy
zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti
Statybvietg, kad j jg negaléty patekti pasaliniai asmenys;

3.2.2.14. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Darbus
atliekantys asmenys turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint jvykdyti Sutartj;

3.2.2.15. iki galutinio atlikty Darby perdavimo UZsakovui (teisés akty nustatyta tvarka
Statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybg uzbaigimo suraSymo), Rangovas atsako uz
Statybvietés, jrengimy, medziagy apsauga, taip pat uz asmeny ir jy nuosavybeés apsaugg tieck darbo
vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo
atlickamiems Darbams padarytiny nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo jy atsiradimo priezaséiy,
taip pat apsaugant UZsakovag, jo darbuotojus bei bet kokius kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turtg nuo
pavojaus ar zalos, kuri gali kilti dél netinkamo $iy materialiniy vertybiy saugojimo;

3.2.2.16. Rangovas privalo vykdyti Darby atlikimo metu gautus UZsakovo raSytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai nepriestarauja Sutarties salygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei néra kisimasis j Rangovo tiking komercing veikla;

3.2.2.17. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty prlejlmq prie
visy vykdomy Darby ir suteikti jam visas galimybes apZitréti atliekamus Darbus, patikrinti ir
iSbandyti visas naudojamas medZiagas;

3.2.2.18. padéti ir suteikti galimybe UzZsakovui susipazinti su visais jraSais statybos darby
zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis, kad jis galéty tinkamai patikrinti atliekamy Darby
kokybe;

3.2.2.19. ne veliau kaip prie§ 2 (dvi) savaites iki Darby pabaigos pateikti rastiska praSyma
Statybos uzbaigimo komisijai surasyti statybos uZzbaigimo aktg ir/ar surasyti ir pateikti Statybos
uzbaigimo komisijai deklaracija apie statybos uzbaigima bei pateikti visus reikiamus paai$kinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacija, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus biitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;

3.2.2.20. uzbaigus Darbus, iSsivezti visus jrankius, medziagas. mechanizmus, detales ir
inventoriy, i8sivezti Siuksles, susikaupusias Darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vieta sutvarkyta
ir Svarig, tinkama tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

3.2.2.21. per Uzsakovo nustatytg temina, savo léSomis atlyginti UZzsakovui visus nuostolius
ar zalg, susidariusius dél Rangovo netinkamo Darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.22. Rangovas jsipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos
salygojo finansavimo ar jo dalies praradima del netinkamo Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo.
Siuo atveju negin¢ijami UZsakovo nuostoliai lygils prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.23. nutraukus Sutartj dél Rangovo kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, jskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtumu, susidaran¢iu UzZsakovui jsigyjant
trikstamus Darbus i$ tre¢iyjy asmeny;
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3.2.2.24. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose
Lietuvos Respublikos teisés aktuose;

3.2.2.25. Rangovas atsako uz objekto sugriuvimg ar defektus, kilusius dél jo kaltés, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per $iuos garantinius terminus:

3.2.2.25.1. Rangovas medziagoms ir jrangai privalo suteikti gamintojy taikomas garantijas,
bet ne maziau kaip 2 (dvejy) mety;

3.2.2.25.2. penkerius metus — Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,
nepaminétiems 3.2.2.25.2.— 3.2.2.25.4. punktuose;

3.2.2.25.3. deSimt mety — esant paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.);

3.2.2.25.4. dvideSimt mety — esant tycia paslépty defekty:

3.2.2.25.5. garantiniai terminai pradedami skaiCiuoti nuo darby rezultato atidavimo naudoti
dienos.

3.2.2.26. Jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisés verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama
arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia
teise turintys asmenys.

3.3. UZzsakovo teisés ir pareigos

3.3.1. Uzsakovas turi teiseg:

3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby
eigg ir kokybe, Darby grafiko laikymasi, patikrinti medziagy, naudojamy Darbams, kokybe. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo techninés uZzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko nustatyty
statybos normy ir taisykliy arba Kkity prisiimty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teis¢ pasinaudoti
Sutarties bendryjy salygy 11 skyriuje nurodytomis teisémis;

3.3.1.2. pateikti batinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
ju vykdymo;

3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty Darby kokybei jvertinti, kuriy i$vados
Salims turéty privaloma reikime;

3.3.1.4. jskaityti Rangovui priskai¢iuotas netesybas i§ Rangovui mokétiny sumuy.

3.3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.3.2.1. laiku suteikti Zemés sklypa Statybai (Statybviete), kurio dydis ir bukleé turi atitikti
Sutarties nustatytas sglygas bei leisti Rangovui laiku pradéti tinkamai vykdyti ir laiku uzbaigti
Statyba;

3.3.2.2. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
jrenginius;

3.3.2.3. kontroliuoti ir prizitréti atliekamy Darby eiga ir kokybe, Darby grafiko laikymasi,
Rangovo tiekiamy medziagy kokybe, nesikiSdamas j Rangovo tiking komercing veiklg;

3.3.2.4. nustates nukrypimus nuo Sutarties sglygy, kurie gali pabloginti Darby kokybe. ar
kitus trukumus, apie tai nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, rastu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepraneses apie pastebétus trikumus, netenka teisés jais remtis ateityje.

4. DARBU EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradéti vykdyti po to, kai priima Statybviete i§
Uzsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uz visa darbo jéga, paslaugas, medziagas, jrangg,
jrankius ir mechanizmus, naudojamus §ioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visy reikalingy Statybg leidZian¢iy dokumenty, tame tarpe ir kity leidimy ar licenzijy gavima
Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima
Uzsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal Jkainoty veikly sgrasa.

4.4. Jeigu pasikei¢ia Darby atlikimo bitinos salygos arba informacija, kuria buvo pagrjsti
pirminiai jsipareigojimai pasirodé, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susij¢s grafikas ar kitos
susijusios salygos turi biiti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pataisytos.
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Salys atlieka tokius pataisymus geranoriskai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiskai.

4.5. Darbams atlikti panaudotos medZziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos turi tapti
Uzsakovo nuosavybé, kuri neturi buti apsunkinta (nejkeista ir niekaip kitaip suvarzyta). Darbams
atlikti panaudotos medziagos, jrangos, detalés ir kitos konstrukcijos taps Uzsakovo nuosavybe tik
po juy pristatymo Uzsakovui bei Rangovui ir Uzsakovui pasirasius Darby perdavimo-priémimo akta.
Rangovas islieka atsakingas uz jy priezitirg, praradimo ar sugadinimo rizikg iki Darby ar jy etapy
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo tarp Rangovo ir Uzsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezimg j darbo vietg ir iSvezimg i§ jos, uZ jy apgyvendinima, iSlaikyma, darbuotojy sauga ir
sveikata.

4.7. Naudojamos statybinés medZiagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir
normatyviniy akty reikalavimus, taikomus tokios risies Statybos medziagoms, turi turéti visus
reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanciy LR teisés akty reikalavimus.

4.9. Statinio (jo dalies) Darby pabaiga laikoma diena, kai Darby perdavimas ir priémimas
jforminamas aktu, kurj pasirago abi Salys (kai UZsakovas patvirtina Statybos uzbaigimo aktg).

5. DARBU PERDAVIMAS IR PRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1. Atlikus Statinio (jo dalies) projekte numatytus Darbus bei jvykdZius nutiesty inZineriniy
tinkly ir susisickimo komunikacijy bandymus ir kontrolinius matavimus, Rangovas pranesa
Uzsakovui apie pasirengima perduoti atlikty Darby rezultatg arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie
jvykdyta Darby etapa. Gaves §j praneSimg, UZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas, pradéti Darby priémima.

5.2. Darby priémimg organizuoja ir atliecka UZzsakovas savo léSomis. [statymy ir
normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatytais atvejais priimant Darby rezultatg dalyvauja
atitinkamy valstybés ir savivaldybés institucijy atstovai.

5.3. Uzsakovui, i§ anksto priémusiam atskiro Darby etapo rezultata, pereina Sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, iSskyrus atvejus, kai tai jvyko dél Rangovo kaltés. Jeigu
Uzsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priémimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
Uzsakovui.

5.4. Darby perdavimas ir pr1em1mas iforminamas aktu, kurj pas1raso abi Salys. Jeigu viena
i3 Saliy atsisako pasirasyti akta, jame daroma Zyma apie atmsakyma ir akta pasiraso kita Salis.
Viena3alis perdavimo aktas gali biiti teismo pripaZintas negaliojan¢iu, jeigu teismas pripaZjsta, kad
kita Salis atsisaké aktg pasiradyti pagristai.

5.5. Istatymy ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atlikty Darby pobudis,
prie$ priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali biiti priimami tik
esant teigiamiems bandymy bei kontroliniy matavimy rezultatams.

5.6. Uzsakovas turi teise atsisakyti priimti Darby rezultata, jeigu nustatomi trikumai, del
kuriy jo nejmanoma naudoti pagal Sutartyje numatytg paskirtj ir jeigu $iy trikumy Rangovas negali
pasalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

6.1. Salys laiko Sutartyje nurodyta informacijg paslaptyje ir be iSankstinio rastisko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti JOklaln kitam asmeniui, i§skyrus asmenis, Saliy paskirtus vykdyti
Sutartj. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be rastisko UzZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. Si nuostata licka galioti trejus metus po $ios Sutarties nutraukimo ar pasxbalglmo

6.3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys

rastu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutarciai, kiekviena Salis grazina arba, kitai Saliai
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sutikus, sunaikina kitos Salies medZiaga. Medziagos sunaikinti negalima, jeigu Lietuvos
Respublikos jstatymai ar kiti teisés aktai reikalauja, kad medziaga buty i$saugota.

6.4. Kiekviena Salis jsipareigoja iSsaugoti visos i§ kitos Salies gautos informacijos. kuri
atsizvelgiant j Lietuvos Respublikos jstatymus, yra jslaptinta ar sudaro komercing paslaptj,
slaptumg ir taip pat jsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, iSskyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teis¢ reikalauti, kad Salies
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasiraSyty atskirg konfidencialumo pasiZadéjima.
Salys privalo uztikrinti, kad visi jy darbuotojai laikytysi §io punkto reikalavimy.

6.5. Valstybés, tarnybos ar komercinés paslapties neatskleidimo jsipareigojimas netaikomas
viedai ar kitokiu biidu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurig kita Salis yra teisétai gavusi
ne i§ kitos Sutarties Salies, taip pat informacijai, kuri yra vieSa pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus. Taip pat $is jsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka informacijos apie pirkimg (taip pat ir Sutartj) pareikalauja teisésaugos, kontrolés ir
kitos instituctjos.

6.6. Savo atsakomybiy ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad biity laikomasi Lietuvos
Respublikos teisés akty, reglamentuojanéiy valstybés, tarnybos ar komercines paslaptis bei
duomeny apsauga.

6.7. Rangovas i§ anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukcijas ir dokumentus,
susijusius su Sutartimi arba kuriy Uzsakovui reikia Darbams naudoti.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys rastu nesusitaria kitaip, autorinés teisés ir kitos intelektinés nuosavybeés
teisés j dokumentacijg ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objektas, priklauso
Rangovui.

7.2. Tadiau nesant Rangovo autoriniy ar kity intelektinés nuosavybeés teisiy apribojimo,
Uzsakovas gali laisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darby rezultatus neribota
laikotarpj bet kokiais tikslais, i§skyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uztikrina, kad jo darbuotojai, ar jo pasitelkty subrangovy darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojy saugos ir sveikatos, priegaisrinés saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisés akty reikalavimus, bei uztikrins teiséta bei saugy darba.

8.2. Rangovo personalas turi biiti tinkamai kvalifikuotas, jgudgs ir turintis patirtj
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleisty
bet kurj Statybvietéje jdarbintg arba j Darby vykdymg jtraukts asmenj, jskaitant, jeigu reikéty,
Rangovo atstova, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir neriipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.1.1. pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidziai;

8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriy nors Sutarties salygu;

8.2.1.3. nuolat savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.

8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sutartj vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,
subrangovy) darbuotojai, prie§ pradedant vykdyti Darbus paskiria asmenj, darbdaviy veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatoriy, koordinuojantj
Rangovo, subrangovo darbuotojy darba, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo salygas. Paskyrimas turi biti jforminamas ratidkai (jsakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teisés aktu) apie tai informuojant UZsakovg.

8.4. Jei Darbus atlicka tik Rangovas, o darbuotojy saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangova atstovaujantj asmenj darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais (toliau — Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvietéje.
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8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo transporto
priemoniy ir kity judanéiy mechanizmy saugy judéjimg Statybvietéje ir 3alia jos esantioje
teritorijoje. Transporto priemoniy eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto rasies eismo
taisykles. UZ savo ir/ar nuomojamy, visy rasiy transporto priemoniy saugaus eismo organizavima
Statybvietéje ir 3alia jos esanéioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo bati gerai susipazings su evakavimo planais, avarijy prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonémis, kuriy privaloma imtis avarijy atvejais.

8.7. Rangovas uztikrina, kad visi jrankiai, mechanizmai, pastoliai, kopécios, pakélimo
jrengimai, elektriniai ir mechaniniai jrankiai, prietaisai ir kt. biity tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploatacijos taisykliy bei laikomi saugioje vietoje.

8.8. Rangovas negali palikti neuzbaigto arba dalinai uzbaigto darbo nesaugiose salygose, kurios
galéty pakenkti saugiam darbui, sugadinti jrengimus ar sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidaré situacija kelianti grésme
zmoniy saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo buti sustabdyti, kai gamtinés salygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarties vykdymui Rangovas neturi teisés sudaryti darbo, ar kitokiy sutar¢iy su
Uzsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZzsakovo darbuotojy
Sutarties vykdymui be abipusio radtiko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties pazeidimu, ir Uzsakovas turi teise Sutartyje nustatyta tvarka vienasaliskai nutraukti Sig
Sutartj pries terming, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliy ir atsakomybés pagal Sutart;.

8.11. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy
ir/arba psichotropiniy medZziagy. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichika veikianc¢iy medziagy
nustatyti, gali biiti privalomai naudojamos techninés priemones (alkotesteriai ir kt.).

8.12. Rangovas turi nedelsiant pranesti UzZsakovo atstovui apie. bet kokj nelaimingg
atsitikima, suzeidimg arba incidenta, ar apie Zalg daromg ar padaryta UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenimes.

8.13. Uzsakovo praSymu Rangovas pateikia asmeny, kurivos gali tekti jleisti ] UZsakovo
patalpas dél priezas¢iy, susijusiy su Sutarties vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas zinias. UZsakovas pasilicka teis¢ atsisakyti jleisti j Uzsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelkty tre¢iyjy 3aliy darbuotojus, kuriy buvimas UZzsakovo patalpose,
Uzsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. UzZsakovo praymu Rangovas gauna i§ kiekvieno praSyme nurodyto asmens
konfidencialumo pasizadéjima, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybés, tarnybos
ar komercinés paslapties neatskleidimo) jsipareigojimy reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir jg nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas i$samiai ir tiksliai tvarko sgskaitas, jraSus ir kvitus, susijusius su visomis
Uzsakovo kompensuojamomis islaidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokéjimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo praSymu Rangovas leidzia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas saskaitas, jradus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose Uzsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiy sgskaity, jrasy ir kvity kopijas, ir Rangovas
pateikia Uzsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paaiskinimus, susijusius su iSlaidomis,
kurias UZsakovas praSo paaiskinti.

9.3. Rangovas uztikrina, kad minétos saskaitos, jrasai ir kvitai bty saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
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10. DARBU KAINA IR MOKEJIMAI

10.1. Siai Sutar¢iai taikomas fiksuotos kainos apskaiGiavimo bidas. Uzsakovas uZ visus
pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytus Darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyta kaing,
jeigu faktiné pirkimo dokumentuose bei Sutartyje UZsakovo nurodyty Darby apimtis nesiskiria
daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés.

10.2. Jei reikia atsisakyti ir (ar) jsigyti daugiau kaip 15 procenty, skai¢iuojant nuo pradinés
Sutarties vertés, pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty Darby apimties, visi darbai,
vir$ijantys 15 procenty riba, atsisakomi ir (ar) jsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo salygas,
nurodytas Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos, patvirtintos VieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. Nr. 1S-95 ,.De¢l kainodaros taisykliy nustatymo metodikos
patvirtinimo*™ I1I skyriuje.

10.3. Sutarties kaina kei¢iama taikant kiekio (apimties) keitimo sglygas. Taikant kiekio
(apimties) keitimo sglygas galimy pakeitimy apimtis yra iki 30 procenty pradinés pirkimo sutarties
vertes, esant Zemiau nurodytoms aplinkybéms:

10.3.1. bet kurios projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties
keitima;

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumazinimg taip pat Darbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny
pakitimus;

10.3.3.bet kurj papildomg Darba, Jranga, MedZiagas;

10.3.4. neatitikimus projekto bréziniuose ar specifikacijose;

10.3.5. bréziniy neatitikimus techninéms specifikacijoms;

10.3.6. teisés akty reikalavimy pasikeitimus darby atlikimo metu;

10.3.7. naujesniy (naujos kartos) statybiniy medziagy atsiradimg rinkoje, jomis kei¢iant
senesnes, numatytas projekte;

10.3.8. racionalesnio sprendimo pateikimus;

10.3.9. neteisingai arba nepakankamai jvertintus darby kiekius projektuojant;

10.3.10. darby vykdymo metu atlieckamy tyrimy nesutapimus su techninio projekto
duomenimis;

10.3.11. darby vykdymo eigoje paaiskéja, kad atskiry darby atlikimas nereikalingas ar
nejmanomas.

10.4. Sutarties kaina gali buti perzitrima (kei¢iama) kai teisés aktais yra pakei¢iamas
Sutartyje nurodytiems darbams taikomas pridétinés vertés mokestis. Siuo atveju darby kaina
(jkainiai) gali buti koreguojama bet kuriuo Sutarties galiojimo metu proporcingai pasikeitusiam
pridétinés vertés mokeséio tarifui. PerskaiGiuota darby kaina (jkainiai) jforminama Saliy Papildomu
susitarimu, kuris yra §ios Sutarties neatskiriama dalis. Papildomas susitarimas sudaromas ne veliau
kaip per 10 dieny nuo teisés akto, kuriuo kei¢iamas pridétinés vertés mokescio dydis, jsigaliojimo
dienos. Perskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis taikomas tik atliktiems darbams po pridétinés
vertés mokes¢io dydzio pasikeitimo. Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus
perskaic¢iuojama.

10.5. Susitarimai dél perZitros ir kiekio (apimties) turi buti jforminti raStu, pagrjsti
dokumentais, $aliy suderinti ir laikomi sudétine sutarties dalimi.

10.6. Avansinis mokéjimas netaikomas.

10.7. ] Darby kaing jeina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turéty iSlaidy
kompensavimas.

10.8. UZ Darbus, kuriuos Rangovas atliecka savarankifkai, be Uzsakovo Ieidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UzZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prieSingu atveju tai
atlieka Uzsakovas Rangovo sgskaita.

10.9 Kai Rangovo faktinés islaidos yra maZzesnés negu buvo numatyta, nustatant atlickamy
Darby kaing, Rangovui islieka teisé gauti atlyginima, numatyta Sutartyje, jeigu Uzsakovas nejrodo,
kad ekomormjarturéjo neigiamos jtakos Sutartyje numatytai darbo kokybei.

VieSyjy pirkimy skyriaus
vyriausiasis spegialistas

- C.,"«’R@nééézfyéunorméms



10.10. Mokéjimai:

10.10.1. Uzsakovas privalo sumokéti Rangovui Sutartyje numatytas kainas po to kai yra
priimtas Darby rezultatas (etapas ar Darbai), su salyga. kad Darbai atlikti tinkamai ir laiku;

10.10.2. Atsiskaitymo uz atliktus Darbus pagrindas yra PVM saskaita faktira, atlikty Darby
aktas (forma F-2) ir pazyma apie atlikty Darby verte (Sutarties 4 priedas). Rangovas jsipareigoja
pateikti detaly atlikty darby aktg, kuriame atsispindéty faktiSkai atlikti darbai. Aktuose turi
bati nurodomi panaudoty medziagy kiekiai ir kiekvienas atlieckamas Darbas jvardijamas
atskirai. Atlikti Darbai negali biti iSreiSkiami procentine iSraiSka;

10.10.3. PVM saskaita faktira privalo bati teikiama naudojantis informacinés sistemos
.E.Sgskaita® priemonémis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansy ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM sgskaitg fakturg kitomis priemonémis ar badais, bus laikoma, kad
PVM sgskaita faktiira nepateikta;

10.10.4. UzZsakovas atlicka mokéjimus per S d. d. gaves finansavimo lésas, bet ne véliau
kaip per 60 kalendoriniy dieny po PVM saskaity faktary gavimo. Darbai finansuojami i§ Europos
zemés tkio fondo kaimo plétrai, UZsakovo biudzeto 1éSy bei kity léSy. Apmokéjimo terminas
pasirinktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokéjimy, atlieckamy pagal komercines sutartis,
vélavimo prevencijos jstatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis. Véluojant finansavimui i§ Europos
zemés tikio fondo kaimo plétrai, mokéjimai Rangovui atidedami finansavimo vélavimo laikotarpiui.
Uzsakovas, véluojant finansavimui i§ Europos Zemés tikio fondo kaimo plétrai, delspinigiy nemoka:

10.10.5. Uzsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiy nuo neapmokétos sumos dydzio uz kiekvieng uzdelsta atsiskaityti
dieng;

10.10.6. Rangovas, laiku neatlikgs Darby ar nepaalines defekty, moka Uzsakovui 0,05%
delspinigiy nuo neatlikty Darby sumos uz kiekviena uzdelsta diena;

10.10.7. jeigu Uzsakovas nevykdo savo jsipareigojimy sumokéti Sutartyje numatytg
atlyginima arba kitokia Sutarties Saliy sutartg sumg, Rangovas turi teise iieskoti jam pagal Sutartj
priklausan¢ias sumas uz atliktg Darbg i§ UZsakovui priklausanéiy jrenginiy, likusiy medZiagy ir kito
U#zsakovui priklausanéio turto, kol UZsakovas visiskai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darby
rezultata tol, kol UZsakovas tinkamai nejvykdys savo prievolés;

10.10.8. sutartiniai mokéjimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidziami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

11. DARBU KOKYBE IR DEFEKTU SALINIMO TVARKA

11.1. Jeigu Uzsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ar kokybes trikumy, ar yra atliekami paZeidZiant
Sioje Sutartyje numatytas sglygas, jis bet kuriuo metu gali rastu pareikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir/ar nutraukty Darby atlikima:

11.1.2. pasalinty $iuos trikumus per nurodyta laiko tarpg:

11.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga:

11.1.4. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe;

11.1.5. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus Darbus.

11.2. Pastebéjus atlikty Darby defektus ir/ar kokybés trukumus, dalyvaujant Rangovo
jgaliotam atstovui, suraSomas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas jsipareigoja ne véliau kaip
pries 1 (vieng) darbo dieng informuoti Rangovo atstova apie organizuojamos apZiuros, atlikty
Darby defektams ir kokybés triikumams nustatyti, laikg ir vieta. Defektinj aktg pasiraSo Uzsakovo ir
Rangovo jgalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus defekty ar kokybés triikumy, arba jam nustatytu
laiku neatvykus suradyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausomg Darby kokybes
ekspertizg. Jei ekspertizés metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiskai — ekspertizés iSlaidas
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybiski — Uzsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspertizes
i§vados joms bus privalomos, ir jsipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes iSlaidas.

11.3. Jeigu Uzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defekty ir/ar kokybeés
trakymyg kuwigs kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui,
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UZsakovas turi teis¢ pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti Darby ar Darby dalies vykdyma. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
Pasalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis | UZsakovg, praSydamas leidimo pratesti Darby
vykdyma.

11.4. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai
atlikty Darby, UzZsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir/arba istaisyti nekokybiskai atliktus Darbus
trec¢iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis ir i§skaiciuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.

11.5. Pastebéty Darby triikumy ar defekty $alinimas neprailgina Sutarties jvykdymo terminu.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU

12.1. Sutartis kei¢iama vadovaujantis Vie$yjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

12.2. Sutarties dokumentai gali biti kei¢iama tik ratisku Saliy susitarimu ir/ar protokolu,
pasiraSytu abiejy Sutarties 3aliy.

12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties sglygy pakeitima,
pateikdama kitai Saliai rastiska prayma keisti Sutarties salygas ir dokumenty, pagrindZianciy
praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiskinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti
atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako per véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims
nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutarties
dalis.

13. TEISIU IR PAREIGU PERLEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visy ar dalies savo jsipareigojimy pagal Sig Sutart] be
iSankstinio rastisko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarties Salis gali buti pakeista tuo i§imtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dél UZsakovo funkcijy perdavimo Kitai
perkanéiajai organizacijai ar Rangovo funkcijy perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uz Sutarties vykdyma) Sutarties vykdymas perduodamas kitam tkio subjektui (-
ams). Dél Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti
Sutartj vykdysian¢io oikio subjekto (-y) galimybés tinkamai jvykdyti Sutartj palyginti su tuo tkio
subjektu, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis. Kai §iame punkte numatytais atvejais kei¢iama Sutarties
Salis, jis turi turéti ne mazesne¢ kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo salygose.

13.2. UZsakovui turi biiti nedelsiant pranesta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, biitinos Sutar¢iai jvykdyti, nenustojo galioti.

14. SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teise pasitelkti savo prievoléms jvykdyti kitus asmenis — subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasiiilyme.

14.2. Jeigu Darbams jvykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy nejvykdymg ir/ar
netinkamg jvykdyma, o subrangovams — uz Uzsakovo prievoliy nejvykdymg ar netinkamg
ivykdyma.

14.4. Uzsakovas ir subrangovas neturi teisés reiksti vienas kitam piniginiy reikalavimy,
susijusiy su Sutaréiy, kiekvieno i3 jy sudaryty su Generaliniu rangovu, paZeidima.

14.5. Jeigu Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teis¢ sudaryti Sutartis su Kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uZ Sutarties nejvykdymg ir/ar
netinkama jvykdyma atsako tiesiai UZsakovui.
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15. SALIU JSIPAREIGOJIMU VYKDYMO VELAVIMAI

15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas ar jo subrangovai susiduria su aplinkybémis,
trukdanéiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas praneSa UZsakovui rastu apie vélavimo fakta, numatomg vélavimo trukme ir pricZastis.

15.2. Uzsakovas, ne véliau kaip per 10 darbo dieny po Rangovo pranesimo gavimo, jvertina
padétj ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybéms pratgsia Darby atlikimo terming Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus ir/ar informacija yra laikomas vélavimu
atlikti Darbus.

16. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis  jsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uZztikrinima
patvirtinan¢ius dokumentus. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
Uzsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties jvykdymas uZtikrinamas banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimu. PasiraSius Sutartj, Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasiraSymo dienos Uzsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko
garantijg. ] banko garantijos arba draudimo bendroveés laidavimo tekstg turi buti jtraukta nuostata,
kad Saliy gintai sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties jvykdymo uztikrinimo verté — 5% nuo Rangovo pasiilymo
vertés Eur su PVM. Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto laikoma, kad Rangovas atsisaké sudaryti
Sutartj.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo galiojimo terminas privalo biti
ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po galutinio Darby perdavimo — priémimo
akto pasiraS§ymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinimg idaves juridinis asmuo negali
ivykdyti savo jsipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dieny
pateikti naujg Sutarties jvykdymo uztikrinima, tokiomis pac¢iomis sglygomis, kaip ir ankstesnysis, o
Sio reikalavimo nejvykdZius — nutraukti Sutartj.

16.4. Uzsakovui gavus informacijos, jog banko idduota garantija arba draudimo bendroveés
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, Rangovas jsipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniy dieny nuo Uzsakovo reikalavimo pateikti banko garantija arba draudimo bendroves
laidavimg atitinkancig Sutarties reikalavimus.

16.5. Uzsakovas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu esant bet kuriai 1§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy pagal Sutartj;

16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UzZsakovo nurodymo iStaisyti netinkamai jvykdytus arba
nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus;

16.5.3. jei dél bet kokiy Rangovo veiksmy ar neveikimo Uzsakovas patyré nuostolius
(jskaitant, bet neapsiribojant papildomom iSlaidom ar kitais tiesioginiais ir/ar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas yra skirtas visy Rangovo sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymui uZtikrinti, jskaitant, bet neapsiribojant delspinigiy ir baudy moké&jimui uZtikrinti.

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas gali biti panaudotas bet kokiai i§ Rangovo Uzsakovui priklausan¢iai pinigy sumai
susigrazinti, o garantas dél jokios prieZasties negali uZvilkinti mokéjimo pagal ji arba prieStarauti.

16.8. Uzsakovas turi teise atmesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimg, gaves informacijg, kad
Sutarties jvykdyma uZtikrinantis asmuo tapo memokus ar nejvykdé jsipareigojimy kitiems ukio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.
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17. STATYBOS OBJEKTO DRAUDIMAS

17.1. Sutartis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareiga apdrausti Statybos objektg, medZiagas ar kitokj turta, naudojamg statybos procese,
taip pat pareigg apdrausti tos Salies civiling atsakomybe uz kitiems asmenims padaryta Zala.

17.2. Rangovo civiliné atsakomybe privalo buti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiliné atsakomybé uz jo padarytg zalg Uzsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilinés
atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovy civilinés atsakomybés draudimg. Rangovas iki
darby pradzios privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo faktg jrodanc¢ius dokumentus.

17.3. Rangovas privalo savo saskaita apdrausti statyby montavimo darbus maksimaliu turto
atkuriamosios vertés draudimu nuo visy galimy rizikos atvejy (CAR) visam Sutartyje nurodyty
Darby jvykdymo laikotarpiui, jskaitant bandymy vykdymo laikotarpiui ir garantiniam laikotarpiui
bei pateikti UZsakovui draudimo liudijimo kopija.

17.4. Sudarytoje draudimo sutartyje Uzsakovas ir Rangovo visi pasamdyti subrangovai
papildomai turi biiti nurodyti kaip apdraustieji asmenys.

17.5. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teisés akty nustatyta tvarka reikés parengti
visy arba dalies Sutartyje numatyty Darby projekting dokumentacija, tai Rangovas iki $ios
projektinés dokumentacijos ruo$imo pradZios privalo pateikti Uzsakovui savo arba reikalingos
Darby projektinés dokumentacijos paruodimui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos jstatymo
(arba juos kei¢ianciy teisés akty) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo liudijimo kopija.

17.6. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliy arba Zalos, turi biiti
numatyta galimybé iSmokéti draudimo i8mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
istaisyti. 1§ draudiky gautos draudimo iSmokos privalo bati naudojamos tik nuostoliams arba Zalai
iStaisyti.

17.7. Kiekviena Salis privalo laikytis visy kiekvienoje draudimo sutartyje apibrézty salygy.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darby vykdymo
pasikeitimus ir uztikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galioty pagal Sios dalies reikalavimus.

17.8. Né viena Salis neturi teisés daryti jokiy bet kurios draudimo sutarties salygy pakeitimy be
isankstinio kitos Salies sutikimo. Jeigu draudikas mégina padaryti draudimo sutarties salygy pakeitima,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai pranesé draudikas, privalo nedelsdama tai pranesti ir kitai Saliai.

17.9. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuztikrina bet kurios draudimo
sutarties sglygy, kuriy i8 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartj, arba nepateikia pakankamo
irodymo ir draudimo liudijimy kopijy pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuozitira ir nepazeisdamas bet kurios Kkitos teisés arba teisinés gynybos priemoniy) sudaryti
draudimo sutartis 3ioje dalyje nurodytomis sglygomis ir sumoketi reikalingas draudimo jmokas arba
turi teise sustabdyti Rangovui priklausan¢ias mokéti sumas uz atliktus Darbus tol, kol Rangovas
ivykdys visus savo jsipareigojimus, numatytus Sioje. Jeigu UZzsakovas pats sumoka draudimo
jmokas uZ §ioje dalyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo i§ Sutarties kainos grazinti
sumokétas draudimo jmokas Uzsakovui arba atitinkamai turi biiti sumazinta Sutarties kaina.

17.10. Patirtus nuostolius arba Z7alg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis
sglygomis arba neuztikrina draudimo sutartyje draudiko nurodyty salygy laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Zalg, kuriuos pagal draudimo sutartj buty turéjusi atlyginti draudimo jmoné, privalo
atlyginti Rangovas.

18. SUTARTIES NUTRAUKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. Nesumazindamas Kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties paZeidimo,
Uzsakovas gali nutraukti $ig Sutartj prie$ trisde$imt dieny prane$damas Rangovui, jeigu Rangovas:
18.1.1. jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu
dél rimto profesinio pazeidimo;
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18.1.2. jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripazintas kaltu deél sukéiavimo, korupcijos, pinigy
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darby arba kitaip aiskiai parodo ketinimg netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj;

18.1.4. nesilaiko Sutarties salygy deél Darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti
trikumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negaves UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudarydamas su juo Subrangos sutartj, arba perleidzia Sutartj;

18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jmonés likvidavimas, sustabdo kine
veikla arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija:

18.1.7. duoda arba pasitilo bet kokiam asmeniui ky3j kaip paskata arba apdovanojima uz bet
kurio su $ia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimg arba susilaikyma jj atlikti;

18.1.8. dél kitokio pobtdZio neveiksnumo, trukdancio vykdyti Sutartj ir kitais Sutartyje
nurodytais atvejais. '

18.2. Nutraukes Sutartj, Uzsakovas gali baigti Darbus ir/arba pasirtpinti, kad tai atlikty kas
nors kitas. Uzsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. Uzsakovas jvertina savo pretenzijas Rangovui dél Sutarties nutraukimo, jvertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei jrenginius ir nustato Rangovui mokéting sumag, i$
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gauta likutj UZsakovas iSmoka
Rangovui.

18.4. Sutartis prie§ terming gali biiti nutraukta rastisku Saliy susitarimu.

19. SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19.1. Nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sutarties pazeidimy,
Rangovas gali nutraukti §ig Sutartj pries trisde$imt dieny praneSdamas UzZsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku uz atliktus Darbus.

19.2. Isigaliojus pranesimui dél Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:

19.2.1. nutraukti visus Darbus, i8skyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybés ar nuosavybés
apsaugos ar dél Darby saugos yra bitina;

19.2.2. perduoti Uzsakovui Rangovo atliktus Darbus, jranga, medZiagas, dokumentus, uz
kuriuos Rangovui jau sumokeéta;

19.2.3. pasalinti i§ Statybvietés visus laikinus jrenginius, statybos produktus, i8skyrus tuos,
kurie biitini Darby saugai uztikrinti, ir pats palikti Statybviete.

19.3. Isigaliojus praneSimui dél Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:

19.3.1. grazinti Rangovui atlikimo uZtikrinima;

19.3.2. sumokeéti Rangovui uz atliktus Darbus;

19.3.3. sumokéti Rangovui laikinyjy Darby ir Rangovo jrengimy iSveZimo i§ Statybvietés
islaidas.

20. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

20.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal $ig Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradzios.

20.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis .,Dél Atleidimo nuo atsakomybes
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esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis™ bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Jeigu yra nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, del kuriy reikia sustabdyti
Darby atlikima, tai jy atlikimo laikas turi buti pratestas, kol ty aplinkybiy nebeliks, pridedant
pakankamg, bet ne didesn;j kaip penkiolika dieny laikotarpj Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugahmos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
isipareigojimai.

20.6. Jeigu nenugalimos jégos aplmkybes ir jy padarlmal tesiasi ilgiau negu tris meénesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo jsipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos turétus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

21.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ §ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gincai, kylantys tarp Saliy dél %ios Sutarties, sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susij¢ su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neidspresti Saliy susitarimu/derybomis, sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMALI

22.1. Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba (jei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas.
susirasinéjimo dokumentai gali biiti papildomai ver¢iami j uZsienio kalbg — rusy, angly ar kt. kalba,
o Rangovas jsipareigoja atlyginti visas dél to patirtas UZsakovo ilaidas). Visi pranegimai kuriuos
Salis gali pateikti pagal 3ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavimga arba issiysti registruotu pastu
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavima) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu pastu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu pastu, kuriuos nurodé viena Salis,
pateikdama pranesima.

22.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas, banko saskaity rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
mokétojo kodai ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama ne véliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy,
ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima, jei Kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
7inomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranesimo, iSsiysto
pagal tuos duomenis.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesminé Sutarties salyga, iSlyga ar nuostata laikoma neteiséta, negaliojancia ar nejvykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojimui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esminé tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranoridkas derybas tokiam negaliojimui
iStaisyti.

24. MOKESCIAI

24.1. Uzsienio Rangovas yra visiskai atsakingas uZ visus mokescius, valstybines rinkliavas,
licencijy mokes&ius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos riby.
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25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj
jokiai tre¢iajai 3aliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

25.2. Bet kokios 3ios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems
teisés aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi biti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. [sigaliojus Sutar¢iai UzZsakovas jsakymu paskirs asmenj, atsakingag uz Sutarties
vykdymag, Sutarties ir pakeitimy paskalbimg pagal Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

26. SALIY REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas: Rangovas:

Y

Marijampolés savivaldybés administracija
J.Basanaviciaus a. 1, LT — 68307 Marijampolé
Istaigos kodas: 188769113

A.s. LT68 7044 0600 0207 5838

AB SEB bankas, banko kodas: 70440

Tel.: 8343 90 011

el. p. : administracija@marijampole.lt

UAB ,,Statybos ritmas*

Gamykly g. 3, LT — 68108 Marijampole
Imonés kodas: 151203391

PVM kodas: LT512033917

A.s. LT48 7300 0100 0233 6892

AB Swedbank bankas, banko kodas: 73000
Tel.: 8 343 71 450

el. p. : info@sr.lt

Sy

Cpar Sas)
UA tatybos rltmas
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Statybos rangos sutarties
2 priedas

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutartj Nr. ...cccccooennneenene "
sudarytg 20......... N e e ereee e e e e mén. ..... d.
(Akto sudarymo vieta)

) | R B ias T cosmnins d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama .....c.....cccecceeveverieesneesesnneenens ., veikian¢io pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampolés savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Podolskio, veikian¢io pagal Marijampolés savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas
Uzsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudaré §j Darby perdavimo—priémimo akta:

1. Rangovas perduoda UZsakovul Darbus — .....cceireericciiiisiincscisinsinisssssnsssssnssnssassssassssassns
.................................................................................................................... . 0 Uzsakovas $iuos Darbus
priima.

2. Uz atliktus Darbus Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig............c....c.... Eur
(cveereere oot e s et e e b e e ab e as e b e e s b e e as e eab e ke e bt e bt h e a e et e e e ne e naaeae e eury) suma Saliy sudarytoje

Sutartyje nustatyta tvarka.

3. UzZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dél atlikto Darbo kokybés.

4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galia. Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

LIZSAKOVAE. oo rrernssarmnndsnesssiiiismssasbiiieiins RANGOVES..covccsissssosssisssmasasiassss
AV. A.V.

2000 coscsiasssasiris 111 A . X 20 M e meén. .........d.
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

Statybvietés perdavimo — priémimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:

Statybvietés adresas:

Uzsakovas — Marijampolés savivaldybés administracija, vadovaudamasis sutarties salygy 3.3.2.1.
punkto nuostatomis S§iuo Statybvietés perdavimo - priémimo aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietés valdymo teisg.

Rangovas, $iuo aktu perémes Statybviete, tampa atsakingu uz Statybviete ir jos prieigas pagal
Sutartj. Rangovas, pasiraSydamas §j akta patvirtina, kad:

Statybvietés ribos pazymétos brézinyje, fiziskai parodytos Rangovo atstovui.

Rangovui yra perduotas Statybvietés riby brézinys.

Statybvietés perdavimo - priémimo metu yra uzfiksuota esama Statybvietés priklausiniy buklé, uz
kurig Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietés riby bréZinys;
Esamg Statybvietés priklausiniy biikle apibtidinantys priedai, nuotraukos, apradymai ar Kita.

Rangovas

Parasas: Data

Uzsakovas

Parasas: Data
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Statybos rangos sutarties

4 priedas

SWw F-3
& sakovas: Marijampolés savivaldybeés administracija

= =

HRNBOVAS:  ciisssssssosusasnsussasssssisosssassnssessusesssssesssssororssssarsossassassansasans

& > Pazyma apie atlikty darby verte Nr.
5] PAZYMA

B

£ i - ;

ADMOKENTBE UL 20 . v mmnersiosisinmniiime fm e men.
Atlikta darby
Eil. . T Rangos Objekto Nuo mety pradzios Per ataskaitinj laikotarpj
Nr. Eikyjakto pavadhuinas sutarties NT. kaina Nuo statybos HE : o
pradzios . . .
Darby verte PVM I8 viso Darby verté PVM IS viso

TecliinispiAletoian: .osasvmamrapammmmsrvspsressesases s

Atestato Nr.

UEsakewas: oppsesrcannpuasesamasammemsens RANGOVAR:  wononsommsinmnsnimas romshsmess 350

AV.

AV.
2,04 ) G o OO 1<) d. 10§ U | N ———— men. ....... d.




