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TIPINĖ (DUJŲ) RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
______________________________________________________________________________________ 

 
SPECIALIOJI DALIS 

Nr. 40410/582001 
 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti 
akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 
adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ 
Registrų centras, atstovaujama ______________________ (toliau – Užsakovas), ir 
 
Uždaroji akcinė bendrovė „DUJOTIEKIO STATYBA“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai 
įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 147651435, PVM mokėtojo kodas 
LT476514314, registruotos buveinės adresas Elektronikos g. 7, 35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Nerijaus Palionio, 
veikiančio pagal ______________________ (toliau – Rangovas), 
 
Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią 
rangos sutartį (toliau – Sutartis). 
 
 
1. SUTARTIES OBJEKTAS IR BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo perduodamas Teikiamas 

medžiagas, kurios nurodytos Sutarties priede Nr. 4) pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, 
Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2018-ESO-930) NV vidutinio slėgio 
skirstomojo dujotiekio iki sklypų Slėnio g., Paupės g. ir kt. gatvėse, Ragožių k., Jonavos r. 
sav. projektavimo paslaugas ir statybos darbus (toliau tekste – Darbai), ir perduoti šių Darbų 
rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje 
nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas 
išrinktas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. 

 
2. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede 

Nr. 1 ir Rangovo Pasiūlyme.  
2.2. Bendra Darbų kaina sudaro 238.941,12 EUR (du šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai 

keturiasdešimt vienas EUR 12 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 
2.2.1. Projektavimo darbų kaina (neįskaitant PVM) – 14.659,65 EUR (keturiolika tūkstančių šeši šimtai 

penkiasdešimt devyni EUR 65 ct); 
2.2.2. Rangos darbų kaina (neįskaitant PVM) – 182.812,35 EUR (šimtas aštuoniasdešimt du tūkstančiai 

aštuoni šimtai dvylika EUR 35  ct); 
2.2.3. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 41.469,12 EUR (keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi 

šimtai šešiasdešimt devyni Eur 12 ct). 
2.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina. Paslaugoms taikomas kainodaros 
būdas – išlaidų kompensavimas. 

2.4. Už Darbus, kuriuos Rangovas be Užsakovo rašytinio sutikimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties, 
Užsakovas Rangovui neapmoka.  

2.5. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atlikti Darbai 
laikomi tada, kai objekte jau yra paleistos dujos) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.4. punkte 
numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais 
terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais 
priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo 
nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 
7.4. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus 
įrodymus (nuotraukas, prašymus, valstybės institucijų patvirtinimus ar kt.), nurodyti terminą, kuriam 
prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne 
vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos (jei Darbų atlikimo 
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terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju Rangovas privalo kreiptis ne 
vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos). 

2.6. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui. 
2.7. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino 

pabaigos (jei Darbų atlikimo terminas trumpesnis nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, tokiu atveju 
Rangovas privalo kreiptis ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki termino pabaigos), toks 
prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas. 

2.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 2.5. 
punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo 
Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (akte nurodant konkrečius defektus) 
bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą. 

2.9. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 2.5. punkte numatyta tvarka, 
Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytus iš esmės 
atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju 
pagal Darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali 
viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui 
sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus. 

 
3. DARBŲ KOKYBĖ 
3.1. Rangovo atliekamų Darbų kokybė turi atitikti galiojančių normatyvinių statybos techninių ir 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus, 
nustatytus teisės aktais šioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, taip pat Pirkimo sąlygas, 
pridedamą Techninę specifikaciją ar kitus dokumentus, kurie numato kokybės reikalavimus 
Darbams, bei įprastai tokios rūšies Darbams keliamus reikalavimus.  

3.2. Projektavimo darbų metu parengtas statinio techninis darbo projektas ar statinio darbo projektas 
(toliau tekste - Projektas) privalo atitikti Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus. 

3.3. Projekto apimtyje be privalomųjų projekto dalių turi būti parengiamos atitinkančios SPS ir teisės 
aktuose keliamus reikalavimus. Jei projektavimo metu paruošti Projekto sprendiniai turės įtakos 
esamiems inžineriniams tinklams ar statiniams, techniniuose projektuose turi būti numatyti šių 
inžinerinių tinklų ar statinių perkėlimo ar ardymo (nenaudojami tinklai ar statiniai) sprendiniai. 

3.4. Visų Projekto dalių apimtyje turi būti parengiami dokumentai atitinkantys SPS ir teisės aktuose 
keliamus reikalavimus. 

3.5. Techninio ir darbo projektų parengimui reikiamą dokumentaciją ir medžiagą iš reikiamų institucijų 
turės gauti Rangovas. Esant poreikiui, Užsakovas suteiks Rangovui reikalingus įgaliojimus 
minėtiems dokumentams gauti.  

3.6. Parengtus Projektus su valstybės institucijomis ir įstaigomis derina Rangovas. Projektų statybą 
leidžiančius dokumentus ar pritarimus turi gauti Rangovas.  

3.7. Rangovas prisiima įsipareigojimą atlikti techninio projekto vykdymo priežiūrą. 
3.8. Rangovo specialistai turi Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. 
3.9. Rangovas, vykdydamas šią Sutartį, turi užtikrinti Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių, Statybos 

reglamentų, medžiagų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų Darbų atlikimą, 
reikalavimų laikymąsi. Darbai atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), 
atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Sutarties SD 3.11. punkte nustatytą terminą. 

3.10. Darbų trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams.  
3.11. Užsakovo per garantinį terminą nustatytiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo 

dienų terminas.  
3.12. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.11 punkte nustatytą terminą Rangovas, 

Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 procentų nuo Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM 
bet ne mažiau kaip 3,00 EUR (trijų eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

3.13. Esant Užsakovo abejonėms dėl Darbų kokybės perdavimo - priėmimo metu, Šalys gali skirti 
ekspertizę.  
 

4. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 
4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus: UAB „Jonavos hidrotechnika“, UAB 

„Asirinta“ 
4.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3. 
4.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 14 dalies nuostatų 

negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar 
Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

 
5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VIETA IR PRIĖMIMO TVARKA 
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5.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti iškart po Sutarties pasirašymo ir įsipareigoja užbaigti juos ne 
vėliau kaip per 160 kalendorinių dienų. Projektavimo paslaugų trukmė įskaičiuota į Darbų atlikimo 
trukmę. 

5.2. Darbai atliekami Slėnio g., Paupės g. ir kt. gatvėse, Ragožių k., Jonavos r.  
5.3. Darbai priimami atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus. 
5.4. Rangovas projektavimo paslaugas pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia Projektą patvirtinus Užsakovui 

bei suderinus su kitomis institucijomis (jeigu reikia). Rangovas Darbus pradeda iš karto po Sutarties 
pasirašymo baigia pasirašius darbų perdavimo – priėmimo aktus. 

5.5. Tiekėjas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Tinklo 
investicijų valdymo informacinę sistemą (TIVIS). TIVIS informacinės sistemos sutrikimo atveju aktai 
gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis. 

5.6. Rangovas, neatlikęs Darbų per Sutartyje nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, moka 
Užsakovui 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą 
dieną. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku Užsakovo 
patirtus tiesioginius nuostolius. Jei Užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, 
Užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. 

 
6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 
6.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį 

įvykdymo. 
 
7. KONTAKTINIAI ASMENYS IR KONTAKTINIAI ADRESAI 
7.1. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: 

______________________. 

7.2. Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: ______________________. 
7.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: 

______________________. 

7.4. Rangovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: ______________________. 
 
8. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
8.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams 

įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik 
gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai 
atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar 
geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius 
Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų 
Perkamų medžiagų dokumentus. 

8.3. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties 
keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis 
Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama 
Sutarties dalimi. 

8.4. Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo apsidrausti Bendruoju civilinės atsakomybės 
draudimu ir per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki Darbų 
pradžios, Užsakovui turi pateikti Bendrojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimo / poliso kopiją 
bei draudimo įmokos už šį draudimą, nurodytos draudimo liudijime / polise, apmokėjimo dokumento 
kopiją. Visi draudimo dokumentai turi būti suderinti su Užsakovu ir turi galioti ne trumpiau kaip 30 
(trisdešimt) dienų po Sutarties įvykdymo (visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo). 

8.5. Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) Sutarties SD 8.4. p. numatytą draudimo sutartį, 
jeigu ji baigtųsi anksčiau, negu baigiasi Sutarties SD 8.4. punkte nustatytas laikotarpis. 

8.6. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų 
pakeitimus, atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

8.7. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 8.4., 8.5., 8.6. punktų reikalavimus, 
Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 1.500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) 
dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo 
patirtus nuostolius. 

8.8. Už kokybiškai atliktus darbus yra atsiskaitoma po išpildomosios geodezinės nuotraukos, VEI 
pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas teisės aktų 
nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Sąskaita apmokama per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų po elektroninės PVM sąskaitos faktūros gavimo, el. parašu pasirašius 
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atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3). Darbų pabaiga laikoma išpildomosios geodezinės 
nuotraukos, VEI pažymos apie statybos užbaigimą įregistravimo (jeigu šis dokumentas reikalingas 
teisės aktų nustatyta tvarka) ir darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data. 

8.9. Jei Sutarties BD 5 skyriuje numatyti darbai/paslaugos bus perkami pagal Tiekėjų/Rangovų pasiūlyme 
nurodytą įkainį ar Tiekėjas/Rangovas šiuos darbus/paslaugas, pagal Pirkimo objekto aprašymą, 
turėjo būti įsivertinęs į Pasiūlymo kainą, tokiems darbams/paslaugoms Sutarties BD 5 skyriaus 
nuostatos netaikomos.  

 
9. PRIEDAI 
9.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną 

kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių. 
9.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:  
9.2.1. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai, 1 lapas; 
9.2.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija su priedais, 7 lapai; 
9.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas, 1 lapas. 
9.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas. 
 
10. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
  

Rangovas 
 
Uždaroji akcinė bendrovė ,,DUJOTIEKIO STATYBA“ 
Elektronikos g. 7, 35116 Panevėžys 
Įmonės kodas: 147651435 
PVM kodas: LT476514314 
______________________ 
______________________ 
 
 
  
 
 
Direktorius 
Nerijus Palionis 
 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

Užsakovas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Priedas Nr. 3  
 

Subrangovams perduodamų darbų sąrašas 
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Priedas Nr. 4 
 

Rangovui perduodamų medžiagų, įtaisų, įrenginių sąrašas pagal objektus ir jų atsiėmimo adresas 
 

NV vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio iki sklypų Slėnio g., Paupės g. ir kt. gatvėse, Ragožių k., Jonavos r. 
sav. projektavimo paslaugos ir statybos darbai 

 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis 

1. DSRĮt Q6 G4-T vnt. 20 

 
 

MEDŽIAGŲ, ĮTAISŲ, ĮRENGINIŲ IŠDAVIMO ADRESAS 

Kaunas, Chemijos g. 23, 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius”  

Atsakingas asmuo už medžiagų įtaisų, įrenginių išdavimą: 

 

 
 


