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RANGOS DARBUY SUTARTIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA:

SPECIALIOSIOS SUTARTIES SALYGOS (SS)

Sutarties Nr._ 6738 ~/F-255

2018-10-23

Valstybés jmoné Lietuvos oro uostai, registruotos buveinés adresas Rodiinios kelias 10A, Vilnius, juridinio
asmens kodas 120864074, toliau vadinama ,,UZsakovu“, atstovaujama atstovaujama generalinio direktoriaus
Mariaus GelZinio, veikiancio pagal jmonés jstatus,

ir

UAB , LitCon“, buveinés adresas Miskiniy g. 6B-1, Vilnius, juridinio asmens kodas 123228761, atstovaujama
l.e.p. direktoriaus Ginto Bliuvo, veikiancio pagal jgaliojima, toliau vadinama ,Rangovu“,

Uzsakovas ir Rangovas abu kartu toliau vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai - ,,Salimi“, sudaré 3ig darby
rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitare:

Te

SUTARTIES DALYKAS

Pirkimo pavadinimas

Transporto paskirties pastato adresu Rodunios kel. 2, Vilniuje
verslo klubo remonto rangos darbai

Darby atlikimo terminai

Bus nurodyta laiméjusio Tiekéjo pasidlyme pateiktas terminas

Taikoma kainodara

Fiksuotas jkainis

Pradiné Sutarties verté be PVYM 435 380,00
PVM 91 429,80
Pradiné Sutarties verté su PVM 526 809,80

Atsiskaitymo terminai

30 kalendoriniy dieny nuo tinkamai ISrasytos saskaitos faktdros.
Visi atsiskaitymai atliekami eurais.

Atsiskaitymas uz Rangovo
sunaudotg elektros ir (ar) vandens
energija

Rangovas darby vykdymui, neatlygintai UZsakovui, galés vartoti
elektros energija, iSskyrus atvejus, kai elektros energijos tiekimo
UZsakovas negali uztikrinti nepatirdamas papildomy elektros
energijos Saltinio atvedimo kasty. Tas pats taikytina ir vandens
tiekimui.

Tiesioginis atsiskaitymas su | Numatytas
subrangovais
Sutarties galiojimo terminas 18 meénesiy
Garantiniai terminai Nurodyti techninéje specifikacijoje
Sutarties jvykdymo uztikrinimas Netaikoma
/| Bendravimo kalba Lietuviy kalba
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1.1.

1.2.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1

3.7.

3.8.

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nurodyta Darby atlikimo termina jvykdyti Transporto
paskirties pastato adresu Rodinios kel. 2, Vilniuje verslo klubo remonto rangos Darbus kaip
numatyta Sutartyje ir iStaisyti Darby atlikimo defektus (jei tokiy biity), o UZsakovas jsipareigoja
sudaryti Rangovui butinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultaty
ir sumokeéti Rangovui Sutarties kaing. Salys susitaria, jog Uzsakovas néra jpareigotas ir neprivalo
uzsakyti visy Darby (tiek kiekybine, tiek rGsine israiska). Apie Darby ar jy dalies atsisakyma UZsakovas
privalo rastiskai informuoti Rangova iki jy atlikimo pradiios ne véliau kaip pries 5 (penkias) darbo
dienas, o jei Darbai yra jau pradéti vykdyti, apmoketi uz faktiskai jy atlikta kieki.

Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniaras¢iuose (Darby ijkainiy sarasuose), yra orientaciniai ir
nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Darby jvykdymui, negali
dideti daugiau kaip 15 proc. Ziniaras¢iuose (Darby jkainiy sarasuose) nurodyty Darby kiekiy vertés.
Darby kiekiai, numatyt1 Ziniarasciuose (Darby jkainiy sarasuose), Uzsakovo vienasalisku sprendimu gali
bati vykdomi mazesne apimtimi neribotai ar biti nevykdomi visai, Uzsakovas nejsipareigoja nupirkti
visy Darbuy.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja abiems Sutarties Salims pasiraSius Sutartj. Sutartis galioja
iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba kol yra nutraukiama joje nustatyta tvarka.

DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

Visi Darbai turi biti atlikti ne véliau kaip per 105 k.d. po Sutarties pasirasymo. Darby pabaiga pagal
Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir
pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Rangovas turi teise atlikti Darbus anksciau nustatyto
termino.

Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinj darby grafika. Grafikas turi biti pateikiamas UZsakovui ir su
juo rastu suderintas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos. Darby
vykdymo metu, atsizvelgiant j Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali bati koreguojamas.
Rangovui nepradéjus Darby laiku ne dél UZsakovo kaltés, uz kiekviena tokio vélavimo dieng Rangovas,
UZsakovui pareikalavus, moka Uzsakovui 0,05% (penkiy Simtujy procento) dydzio delspinigius,
skaiciuojamus nuo Sutarties vertés. Delspinigiai negali biti reikalaujami, jei véluojama dél priezasciuy,
nepriklausanciy nuo Rangovo, ar priezasciy, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Rangovui neuzbaigus Darby laiku ne dél UzZsakovo kaltés, uz kiekviena tokio vélavimo dieng Rangovas,
Uzsakovui pareikalavus, moka 0,10 proc. dydzio baudg nuo Sutarties vertés, kai atlikimo termino
svertinis koeficientas - 0,10. Baudos negali biti reikalaujama, jei véluojama dél priezasciy,
nepriklausanciy nuo Rangovo, ar priezasciu, kuriy Rangovas negaléjo objektyviai numatyti.

Rangovui nesilaikant priedo Nr. 1 prie sutarties ,, Techniné specifikacija ir jos priedai priedo Nr. 8
Statybos organizavimo projekto dalis (SO) nurodyty reikalavimy, uz kiekviena pazeidima, UZsakovui
pareiklavus, Rangovas moka 500 (penkiy Simty) EUR dydZio bauda. Pazeidimai bus fiksuojami
fotonuotraukomis su prierasy, kuris priedo Nr. 8 Statybos organizavimo projekto dalis (SO)
reikalavimas buvo pazeistas ir pateiktas Rangovo uz Suarties vykdyma atsakingam asmeniui el. pastu.
Darby atlikimo terminas gali biti pratestas, o Darby vykdymo grafikas gali biti koreguojamas tik del
aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dél:

. pakeitimy, atliekamy vadovaujantis Sutarties ir (ar) P} nuostatomis;
3.6.2.

bet kokio vélavimo, kliticiy ar trukdymu, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba Uzsakovo personalui.
Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba
ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, Darby atlikimo terminas turi
biti pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

Jeigu vykdant Darbus Darby vykdymo vietoje yra aptinkami archeologiniai radiniai, kaip jie apibrézti
LR Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatyme, Rangovas jsipareigoja nedelsiant stabdyti
Darby vykdyma teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, ir informuoti apie Sig
aplinkybe UZsakova, kuris teisés akty nustatyta tvarka apie archeologiniy radiniy aptikima informuoja
atsakingas valdzZios institucijas. Jeigu gavus informacija apie aptiktus archeologinius radinius
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4.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.4.

4.5.

4.6.

atsakingos valdZios institucijos teisés akty numatyta tvarka jpareigoja Uzsakova sustabdyti Darbus
teritorijos dalyje, kurioje aptikti archeologiniai radiniai, Salys abipusiu sutarimu gali pratesti Darby
atlikimo termina laikotarpiui, kuriam atsakingos valdzios institucijos jpareigojo sustabdyti Darby ar jy
dalies vykdyma. Jeigu Darby ar jy dalies sustabdymo terminas yra ilgesnis nei 30 dieny, kiekviena
Salis turi teise inicijuoti Sutarties nutraukima, jspéjusi kita Salj ne véliau kaip prie$ 10 darbo dieny iki
numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Nutraukus Sutartj Siame punkte numatytu pagrindu,
UZsakovas privalo atsiskaityti su Rangovu uz iki Sutarties nutraukimo dienos tinkamai atliktus ir
perduotus Darbus.

DARBY PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas priima Darbus, pagal priede Nr. 1 nurodytus etapus arba kiekviena ménesj uz faktiSkai
atliktus Darbus, kiekvieno etapo arba ménesio pabaigoje pasirasant Darby perdavimo-priémimo akta.
Rangovas, uzbaiges atitinkamo Darby atlikimo etapo ar ménesio Darbus, su prasymu dél Darby
perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis j UZsakova. Darby priémima atlieka Uzsakovo sudaryta
komisija arba jgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

UZsakovas, gaves Rangovo pradyma pagal $ios Sutarties SS 4.2 punkta, per 10 (desimt) darbo dieny
privalo:

atlikti Darby apZilra ir patikrinima, po kurio kartu su Rangovu pasirasyti atitinkamo Darby atlikimo
etapo perdavimo-priémimo akta;

rastu atsisakyti perimti atitinkamo Darby atlikimo etapo Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir
Darbus/ Darby trikumus, kuriuos Rangovas privalo atlikti/ iStaisyti, kad galéty bati pasiraSomas Darby
perdavimo-priémimo aktas.

Jeigu UZsakovas vengia perimti atliktus atitinkamo Darby atlikimo etapo Darbus, pasibaigus Sutarties
SS 4.3 punkte nustatytam terminui, kai atitinkamas Darby etapas turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir
Rangovui rastu jspéjus Uzsakova, laikoma, kad atitinkamas Darby etapas yra perimtas.

Jeigu atitinkamas Darby etapas nebuvo priimtas dél Rangovo kaltés, paskiriama nauja atitinkamo
Darby etapo priémimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dél jo kaltés, pasalina savo saskaita ne
véliau kaip per 5 (penkias) dienas arba per kita su UZsakovu rastu suderintg terming nuo UzZsakovo
nurodymo apie Darby trikumus gavimo dienos.

Kartu su atitinkamo Darby etapo priémimo-perdavimo aktu Rangovas privalo pateikti UZsakovui visg
i$pildomaja dokumentacija (popieriniu ir skaitmeniniu formatais), kurioje turi biti pateikta
dokumentacija su loginémis ir struktdrinémis sujungimo schemomis, matavimy ataskaita su aprasu,
Jrangos naudojimo/ eksploatavimo instrukcijos, jrenginiy, medziagy ir (ar) konstrukcijy bandymy ir
kita dokumentacija (lietuviy kalba), kuri susijusi su atliktais atitinkamais Darby etapais.

5. RANGOVO TEISE PASITELKTI TRECIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINE VEIKLA

5.1.

5.2.

Rangovas SutarCiai vykdyti turi teise pasitelkti tik Siuos Subrangovus, kurie numatyti Rangovo
Pasidlyme: UAB ,,Domipa“.

Rangovui Sutarties galiojimo laikotarpiu kreipusis i Uzsakova rastu su prasymu, gali bati numatomas
tiesioginis atsiskaitymas su subrangovu (-ais), nurodytais Rangovo pasitlyme Pirkimo metu. Tokiu
atveju yra sudaromas trisalis susitarimas pagal UZsakovo parengta forma.

6. KAINA IR APMOKEJIMAS

6.1.

6.2.

Sutarties kainodara nurodyta Sutarties SS 1 dalyje. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teises
aktams pasikeisty pridétinés vertés mokescio dydis, Darby kaina be PVM dél to nebus keic¢iama, t.y.
UZsakovas mokés Rangovui kaing, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos kainos be PVM
pridéjus PVM, apskai¢iuota pagal naujai patvirtinta mokescio tarifa, nebent priimti teisés aktai
numatyty kitaip.

Rangovui mokétina suma turi bti apskaiéiuojama nustadius faktinj atlikty Darby kiekj. Rangovas, pries
pateikdamas UzZsakovui apmokéjimo uz atliktus Darbus dokumenta (PVM saskaita-faktdra), privalo
nustatyti atlikty Darby faktinj kiekj. Apmokéjimo suma turi bati nustatoma taikant Ziniaras¢iuose
(Darby jkainiy sarasuose) nustatytus darby jkainius.
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7. KONTAKTAI

7.1. Salys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolés ir rysiy palaikymo tikslais. Nurodytasis UZsakovo
atsakingas asmuo, be kita ko, turi teise zodziu ir rastu duoti Rangovo atsakingam asmeniui privalomus
su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirasyti Darby priémimo-perdavimo akta, saskaitas
faktdras ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (iSskyrus susitarimus dél Sutarties
pratesimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susije praneSimai gali biti siundiami $iy

atstovu kontaktiniais duomenimis:

8. SUTARTIES PRIEDAI

8.1. 1 priedas prie Sutarties ,,Techniné specifikacija ir jos priedai.
8.2. 2 priedas prie Sutarties ,,Darby ir medziagy lokaliné samata“.
8.3. 3 priedas prie Sutarties ,,Tiekéjo pasitilymas“

9. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Valstybés jmonés Lietuvos oro uostai UAB ,,LitCon*

Rodunios kelias 10A, LT - 02189, Vilnius Miskiniy g. 6B-1, Vilnius

Juridinio asmens kodas 120864074 Juridinio asmens kodas 123228761
PVM mokeétojo kodas 208640716 PVM mokeétojo kodas LT232287610
Tel. +370 5 2739326 Tel. 852125052
Faks. +370 5 2329122 Faks. -

El. p. info@ltou.lt El.p. info@litcon.lt
Atsiskaitomoji saskaita: Atsiskaitomoji saskaita:

LUMINOR bankas Banko pavadinimas AB Siauliy bankas
LT33 4010 0425 0007 0513 Saskaitos numeris LT647180300009467385
Banko'kodas 40100 Banko kodas 71 273'*.
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Sutarties Priedas Nr.1

DARBY
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1.Pirkéjas, UZsakovas - V| Lietuvos oro uostai.

1.2.Tiekéjas- Ukio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, vieSasis juridinis asmuo, kitos
organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupé, su kuriuo Pirkéjas, UZsakovas sudaro Sutartj.

1.3.Sutartis - Sutartis, sudaroma tarp Tiekéjo, ir Pirkéjo, UZsakovo dél Pirkimo objekto.

1.4. Darbai - Transporto paskirties pastato adresu Rodinios kel.2, Vilniuje verslo klubo remonto rangos darby
pirkimas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO (7.6) ADRESU RODUNIOS KEL.2, VILNIUJE RANGOS DARBAI - toliau Darbai

Eil. | Prekés pavadinimas Prekiy mato pavadinimas (vienetas,
Nr. kilogramas, tona, metras, m23, komplektas,
litras ir kt. pavadinimai)

1. Architektdriné SA (statinio Pagal projekto dalyje pateikta specifikacija
architektiros) dalis 1 etapas

2. Architekturiné SA (statinio Pagal projekto dalyje pateikta specifikacija
architektiiros) dalis 2 etapas

3. Vandentiekis ir nuoteky Pagal projekto dalyje pateikta specifikacija
salinimas (vidus

4, Sildymas, védinimas ir oro Pagal projekto dalyje pateikta specifikacija
kondicionavimas

5. Elektrotechniné dalis Pagal projekto dalyje pateikta specifikacija

6. Elektroniniy rysiy (telekomunikaciju), apsauginés Pagal projekto dalyje pateikta specifikacija
signalizacijos ir gaisro signalizavimo sistemos
dalis

7. Pasirengimas statybai ir Pagal projekto dalyje pateikta specifikacija

statybos darby
organizavimo dalis

8 WC zonos perdarymas i poilsio kambarj. Pagal aprasyma pateikta techninéje

specifikacijoje.

9. Svaros palaikymo islaidos ir kt. numatyta Techninés |vertinus pateiktos techninés specifikacijos
specifikacijos aprasomoje dalyje, bet nebuvo aprasomosios dalies papildomus reikalavimus
numatyta atskiry projekto daliy specifikacijose ar statybos darbams ir statybos uzbaigimui
Ziniarasciuose.

3. PIRKIMO OBJEKTO APRASYMAS
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Perkami keleiviy iSvykimo terminalo verslo klubo remonto rangos darbai pagal parengta transporto paskirties
pastato verslo klubo remonto projekta. Rangos darby savoka apima reikalingy galutiniam rezultatui pasiekti darby
atlikima, medziagas, jrengimus bei technikos paslaugas pilna apimtimi.

Rangos darbai bus atliekami veikian¢iame terminale neapribojant ir nesuvarzant vykdomos veiklos ir funkcijy.
Projektas parengtas su tikslu atnaujinti verslo klubo WC zong (1etapas), bei atnaujinti verslo klubo patalpas
jskaitant baldy atnaujinimg perdarant inzinerines ir kitas dalis (2dalis).

WC zonos perdarymas i poilsio kambari.

p -

| | s
Perdaromos patalpos plane pazymétos raudonai.
PaZymétose patalpose darbai bus vykdomi kartu su 2 etapo darbais, kai bus sutvarkyti Salia verslo klubo esanti W(C
zona ir ji pilnai funkcionuos.
Vykdomi darbai:
Demontuojama visi esami WC jrenginiai (praustuvai, pisuarai, kiti san. mazgai.) InZineriniai tinklai (vandens,
nuoteky ir kiti nereikalingi poilsio patalpai) Salinami, aklinami.

Sienos:

: E—
Patalpose iSgriaunamos sienos pagal aukséiau pateiktus planus. Patalpose atliekami pilnas sieny remonta
(tinkavimas - jei reikia, glaistymas, daZymas, kiti paruosiamieji darbai atsiZvelgiant i sieny pavirSiy nelygumus
vertikaluma ir kt.). Atliekamas labai geras daZymas su atspariais drégmei plaunamais, matiniais dazais. Sieny spalvi
derinama su UZsakovu pateikus spalvy palete. Papildomai patalpoje jrengiamos 4 kistukiniai lizdai, bei mygtuka
Sviestuvy valdymui. KiStukiniy lizdy planas derinamas su UZsakovu darby vykdymo metu.

Lubos:

Demontuojamos esamos lubos. Naujai jrengiamos lubos - pakabinamos atsparios drégmei Armstrong tipo lubo
(,Armstrong® tipo surenkamy ploks¢iy). Naujose lubose numatomi Sviestuvai. LED tipo Sviestuvai kuriy matmeny
atitinka vienos ,,Armstrong“ tipo surenkamos plokstés matmenis. Rangovas privalo jsivertinti Sviestuvy kiekj kuri
uztikrinty 300lx ap3vieta 70cm aukstyje visoje patalpoje. Apsvietimo valdyma prieS jrengdamas Rangovas turi j
suderinti su UZsakovu. Silpny sroviy davikliai (gaisrinés apsaugos ir kt.), kita elektroniniy rysiy jranga perkeliam
nuo esamy luby ant naujai sumontuoty pakabinamy , Armstrong“ tipo luby. Védinimo sistema esanti patalpoj
iSlieka. Védinimo prietaisai turi bati perkelti ant naujai sumontuoty luby.

Grindys:
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Patalpose esama grindy danga pasalinama sumontuojamos nauja kiliminé danga. Rangovas pries montuodamas
naujas grindis atlieka visus reikalingus paruoSiamuosius darbus. Patalpy grindy lygiai turi sutapti su koridoriy.
Sumontavus grindis montuojamos grindjuostés. Atliekami kiti apdailos darbai biitini tinkamai atlikti grindy remontc
darbus.

Demontavus esama verslo klubo kiliming dangg svarstoma galimybé panaudoti buvusia verslo klubo kilimine danga.
Rangovas privalo iSsaugoti esama verslo klubo kilimine danga reikalinga 3-190 patalpai iskloti.

Techniskai nepavykus iSsaugoti senos kiliminés dangos montuojama nauja.

Naujos kiliminés dangos aprasas:

Kiliminé danga turi biiti ne prastesniy charakteristiky nei:
Atsparumo klasé: 33;

Atsparumas ugniai DIN EN 13501: Cfi-s1;

Kiliminés dangos spalva ir konkretus dizainas parenkamas Rangovui pateikus sitilomy kiliminiy dangy paletes.
UzZsakovas turi teise atsisakyti vykdyti dalj specifikacijose pateikty darbuy, jei vykdant darbus paaiskéja, kad jie

néra bitini tinkamam ir savalaikiam projekto jgyvendinimui. Tokiu atveju UZsakovas privalo i$ anksto informuot
Rangova apie atsisakyma nuo tokiy darby vykdymo.

4. VYKDYMO VIETA

Vilniaus oro uostas, Rodunios k. 2, Vilnius

O Kauno oro uostas, Oro uosto g. 4, Karmélava, Kauno raj.

O Palangos oro uostas, Liepojos pl. 1, Vilnius

O Lietuvos oro uostai (Administracija), Rodinios k. 10A, Vilnius
O Kita:

5. VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Bendrieji reikalavimai vykdant statybos darbus:

5.1.1. Vykdant statybos darbus Rangovas privalo pildyti statybos darby vykdymo Zurnalg (galima pildyt
Zurnalo popierine kopija). Zurnale privalo biti Zymimi faktiniai atlikty darby kiekiai. Pagal UZsakovc
priimtus atlikty statybos darby kiekius Zurnale, Rangovas galés teikti UZzsakovui atlikty darby aktus
Rangovui bus mokama uz faktiskai atlikty darby kiekius;

5.1.2. Visi paslépti darbai privalo blti priduoti Uzsakovo atsakingam asmeniui. Rangovui nepridavus pasléptt
darby UzZsakovui, Rangovas savo saskaita privalés atidengti pasléptus darbus ir juos priduoti Uzsakovui
UZsakovas turi teise nepriimti nepriduoty paslépty darby ir uz juos nemokéti;

5.1.3. Visos naudojamos statybinés medziagos privalo bati sertifikuotos ir privalo turéti jy atitikim:
keliamiems reikalavimams patvirtinan¢ius dokumentus (pagal Lietuvos Respublikoje galiojancius teisé:
aktus). Visi dokumentai, patvirtinantis naudojamy medziagy kokybé registruojami statybos darbt
zurnale ir pateikiami UZsakovui. UzZsakovas turi teise nemokéti Rangovui uz panaudotas nekokybiska:
medziagas;

5.1.4. Visos statybinés atliekos privalo biiti utilizuojamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés aktt
reikalavimus. UZsakovui privalo bati pristatytos atlieky utilizavimo (pridavimo i savartynus) pazymo.
(deklaracijos). Pazymos (deklaracijos) privalo biti uzregistruotos statybos darby vykdymo zurnale;

5.1.5. Statybos darby Zurnalas ir visi susije dokumentai (pazymos, deklaracijos, kiekiy iSpildomosio
nuotraukos ir pan.) pateikiamos UZsakovui kartu su atlikty darby aktais;

5.1.6. Rangovo paskirtas darby vadovas privalo turéti galiojantj kvalifikacinj atestata pagal tokiems darbam
vykdyti keliamus reikalavimus (tuo atveju jeigu atestatas privalomas);

5.1.7. Rangovas privalo paskirti maziausiai vieng saugos ir sveikatos koordinatoriy, kuris statybos darby meti
privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty Rangovo personalo saugos i
sveikatos reikalavimy jgyvendinima bei derinti darby vykdyma su UZsakovu ar jo atstovais.

5.1.8. Rangovas turi uztikrinti, kad jo ir jo subrangovy darbuotojai vilkéty darbo drabuzius su skiriamaisiai
Zenklais, kaip aprasyta SO dalyje.
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Rangovas vykdydamas Darbus vadovaujasi privalomaisiais statybos teisés aktais, t.y. statybos jstatymu ir statybos
techniniais reglamentais, pojstatyminiais teisés aktais (nutarimai, jsakymai, reglamentai), o taip pat taiko kitus
savanoriskai taikomus statybos teisés aktus - statybos taisykles, standartus, techninius jvertinimus, metodinius
nurodymus ir rekomendacijas. Statybos taisykles rangovas privalo pateikti UZsakovui po sutarties pasirasymo.

5.2. Rangovas biidamas savo srities profesionalas privalo suplanuoti Darbus taip, kad laiku ir kokybiskai bity
uzbaigti (darbas pamainomis, naktimis ar darbas savaitgaliais ir kt.). Darby atlikimo terminas - ne ilgiau nei 122
kalendorinés dienos nuo sutarties pasiraSymo dienos. Sutarties terminas gali biti koreguojamas dél nuo Rangova
nepriklausanéiy prieZas¢iy taciau ne didesniam nei 60 kalendoriniy dieny laiko tarpui. Atsiradus tokioms priezastims
Rangovas nedelsiant UZsakovui turi rastu pranesti apie atsiradusiy priezasciy apimtis, prigimtj, ir pasékmes bei visa
kita reikalinga informacija apie susidariusig situacija. Tik gavus rastiska Uzsakovo patvirtinima priimama, kad
UZsakovas buvo tinkamai informuotas ir projekto terminas gali biti pratesiamas. Nepriklausomai nuo Darby
paralelinio vykdymo, Zemiau iSvardinti darbai laikomi atskirais darby etapais, kuriy priemimas vykdomas atskirai it
kiekvieno i$ kuriy nejvykdymas nustatytu laiku, UZsakovo reikalavimu, lems Sutarties specialiyjy salygy 3.4 p.
numatyty netesyby taikyma. 1 ]

3etapas | 2etapas |-

[1.00

5.2.1. 60 kalendoriniy dieny nuo sutarties pasiraSymo dienos turi bati pilnai atliktas ir jrengtas 1 etapas i ti
patj laikotarpj jeina visos i$pildomosios dokumentacijos pateikimas bei patalpy pridavimas inZinerijos i
eksploatacijos skyriaus atsakingiems asmenims. Atsakingy asmeny sarasa pateiks UZsakovas. 10 kalendorinit
dieny pries priduodant patalpas Rangovas privalo pranesti ir paprasyti sudaryti komisija Zzmoniy kurie priimineé
atliktus darbus. UZsakovas savo ruoZtu pateikia atsakingy Zmoniy sarasa kuriems reikia priduoti paruosta
eksploatacijai patalpas:

5.2.2. 2 etapo darbai bus vykdomi iki 100-osios kalendorinés dienos nuo sutarties pasiraSymo dienos. 2 etap.
rangovas galés pradéti tik pilnai pridaves 1 etapo darbus. 2-ojo etapo pridavimui galioja tos pacios salygos kaij
ir pirmojo etapo darbams.

5.2.3. 3 etapo darbai bus vykdomi iki 122-osios kalendorinés dienos nuo sutarties pasiraSymo dienos. 3 etap
rangovas galés pradéti tik pilnai pridaves 2 etapo darbus. 3-ojo etapo pridavimui galioja tos pacios salygos kaij
ir pirmojo etapo darbams.

Keiciantis projekto terminams etapy laikai turi bGti koreguojami ir yra patvirtinami tik tada kai UZsakova
rastiskai sutinka su bendro projekto termino pratesimu ir atskiry etapy terminy korekcijomis.

5.3. Atsizvelgiant i darby pobidj ir jy vykdymo lokacija galimi atvejai, kuomet Darbai gali biiti draudziami i
ribojami dél keleiviy judéjimo; TriukSmingy darby vykdymui gali bati ribojimai iki 4 val. per parg pagal i$ ankst
derinama grafika. Ribojimai gali kartotis paros bégyje. Taip pat gali biti ribojami tam tikry darby (toksiniy a
stipry kvapa skleidZianciy lakiy medZiagy naudojimo reikalaujantys darbai) atlikimo laikai, kurie gali sukell
kenksmingas salygas ir nepatogumus keleiviams. Tokiy darby atlikima batina derinti i$ anksto su UZsakovu.
Darbus nakties metu Rangovas turés suderinti su UZsakovu likus ne maziau kaip 24val. iki fiziniy darb
pradzios.

5.4. Sudarius rangos darby sutartj, rangovas per 10 darbo dieny pateikia detaly Darby vykdymo grafika darbam
aprasytiems techninéje specifikacijoje. Grafikas turi biiti pakankamai detalus, t.y. leidZiantis jvertinti ne tik Darb
trukme, bet ir darbuotojy skaiciy, technikos, medziagy transportavimo terminus;

5.5. Rangos darby vykdymo metu buitinése, sandéliavimo patalpose terminalo prieigose ir terminale ties statybc
darby zona, medZiagy tiekimo, Siuksliy Salinimo ir darbuotojy judéjimo link buitiniy patalpy zonose turi bt
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palaikoma ideali $vara ir tvarka. Rangovo paskirtas atsakingas atstovas uz sutarties vykdyma gaves uzsakovo paskirto
atsakingo asmens prane$ima apie netinkama Svara ir tvarkg objekte privalo pasalinti nurodytus trikumus ne véliau
kaip per 1 valanda bet kurig savaités dieng nuo praneSimo uz Sutarties vykdyma atsakingam Rangovo paskirtam
asmeniui pateikimo Sutartyje nurodytu el. pasto adresu bet kuriuo paros metu. Rangovas turi palaikyti Svarig ir
tvarkinga aplinka ir turi visuomet turéti déZes ar konteinerius statybinéms atliekoms ir Siuksléms sandéliuoti,
rGSiuoti ir pan. Statybinés atliekos iki jy iveZimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos, su Uzsakovu suderintoje
vietoje, konteineriuose. Konteineriai privalo biti uzdengiami. Galimos Siukslés patekusios j aerodromo teritorija
gali sukelti didelj pavojy keleiviams, orlaiviams ir kitiems objektams esantiems aerodrome, todél Svarai ir tvarka’
turi bdti skiriamas didelis démesys. Netinkamas Svaros ir tvarkos uztikrinimas sukelia didele rizika jvairioms
$iuksléms patekti i orlaivio variklj, visi patirti nuostoliai regreso tvarka bty iSieSkomi i rangovo;

5.6. Susitikimai organizuojami esant poreikiui, kai UZsakovas ir Rangovas turi klausimu, kuriems reikic
neatidéliotiny sprendimuy;

5.7. Rangovas Darby vykdymui, neatlygintinai remonto reikméms is esamy jvady galés vartoti elektros energija il
buitinj vandeni, iSskyrus atvejus, kai elektros energijos ir vandens tiekimo UZsakovas negali uztikrinti nepatirdama:
papildomy elektros energijos ir vandens Saltiniy atvedimo kastuy;

5.8. Atlieky tvarkymas: vykdant Darbus numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas pagal LR aplinkos ministrc
patvirtintas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles“. Statybos proceso metu statybinés atliekos rasiuojamos
atliekas, tinkamas naudoti vietoje, kurias Uzsakovui leidus, galima panaudoti statybos metu. | atliekas, tinkama:
perdirbti (antrinés Zaliavos - betono, keramikos, bituminés medziagos, metalas), pristatomas | perdirbimc
gamyklas. | netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas. UZsakovui pareikalavus, Rangovas pateikia pazyma (-as) apie
statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu teisés aktais nustatytu bldu;

5.9. Darbuotojy ir Subrangovy koordinavimas (jei atliekant Darbus, dalyvaus Rangovo pasamdyti subrangovai, uz jt
veiklos koordinavima, darbo kokybe, darby sauga yra atsakingas Rangovas);

5.10. Rangovo darbuotojai ir Subrangovy darbuotojai negali laisvai judéti terminale ir patekti i vieSas erdves be
keleiviy aptarnavimo, rikymo, keleiviy WC, prekybos ir kitas zonas bei patalpas nei darbo nei laisvu nuo darbc
metu;

5.11. Rangovo darbuotojai ir Subrangovy darbuotojai turi grieZtai laikytis nustatytos tvarkos ir i$ anksto nurodyto:
judéjimo nuo buitiniy patalpy iki statybos zonos tvarkos ir trajektorijos.

5.12. Rangovas jsipareigoja kontroliuoti ir priZiGréti savo darbuotojus dirbancius objekte, atsakyti uz jy elges
ir uztikrinti UZsakovui, jog objekte néra neblaiviy ar apsvaigusiy nuo narkotiniy, psichotropiniy ir toksinit
medziagy darbuotojy. UZsakovui patikrinus ir paaiskéjus, jog objekte yra apsvaigusiy darbuotojy, Rangova
privalo darbuotoja nedelsiant nu3alinti nuo darby. Darbuotojas pripazistamas neblaiviu, kai alkoholit
koncentracija biologinése organizmo terpése - iSkvéptame ore, kraujyje, Slapime, seilése ar kituose organizm
skysciuose virsija 0,00 promilés.

5.13. Garantiniai jsipareigojimai: Rangovas isipareigoja garantiniu laikotarpiu, savo saskaita ir sutartyje numatytai
terminais iStaisyti trikumus, atsiradusius dél nekokybiSkai atlikty darby, netinkamai panaudoty medziagy
nekokybiskos jrangos ar netinkamo jos jrengimo. Garantinis laikotarpis (pradedamas skaiciuoti nuo galutinio visi
darby priémimo-perdavimo akto pasirasymo dienos) Statybos jstatyme nustatytas minimalus garantinis terminas
statiniui - ne maziau 5 metai. Pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) - ne maziau 1!
mety. Esant tycia pasléptiems defektams - ne maziau 20 mety;

5.14. Rangovo kaina turi apimti visg reikiamg Rangovo jranga bei mechanizmus Darbams atlikti, montavima
nuzyméjima, Rangovo personalo darba, medZiagas, montazines-tvirtinimo medziagas, atrémimo konstrukcijas be
pagrindus, darby kontrole ir prieziiira, paleidima, derinima, bandymus, netiesiogines iSlaidas, Rangovo mokamu
mokescius, pelna, jvertinus Rangovo rizikas, prievoles ir jsipareigojimus apibréztus Sutartyje ar atsirandancius j
vykdant. Rangovo nurodyta kaina apima ir darbus Ziemos arba nakties metu. Pasitlymas turi apimti visus darbu
pilnai, kuriuos reikalinga atlikti siekiant atlikti Darbus ir kitus darbus neaprasytus kvietimo dokumentuose arb
konkreciai nenurodytus techninéje specifikacijoje, taciau pagristai numatomus ir bitinus atlikti siekiant pilne
jgyvendinti Darbus;

5.15. Statybos rangos darby objekto apzitira: Rangovui pries pateikiant pasiiilyma bei siekiant sudaryti optimalia
salygas tinkamai suprasti UZsakovo uzduotj, kuo tiksliau jsivertinti blisimy Darby apimtj, kaina, realias Darb
atlikimo aplinkybes ir sanaudas, rangovui pageidaujant, bus sudaryta galimybé atlikti Darby apZitira. ApziGros met
rangovas turés galimybe iSsiaiSkinti visus neaiSkumus ar kylancius klausimus i3 pateiktos dokumentacijos ir jvertin
esamo statinio bikle bei blsimy statybos darby masta bei specifika;

5.16. Darby organizavimas ir darbo laikas: rangovas organizuodamas Darbus turi jsivertinti, kad darbai, kuriuc
vykdant sukeliamas triukSmas, vibracija, dulkés ar kiti panasts darbai, galintys turéti neigiamos jtakos normaliomr
terminalo tarnyby darbo salygoms, orlaiviams, keleiviams oro uosto terminale ir pan. turi bti atliekami iS ankst
su Uzsakovu suderintu laiku ir suderintomis saugos priemonémis, triukSmingi darbai gali biti vykdomi susiderint
laikg su UZsakovu, bet pageidautina nakties metu.
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5.17. Darby frontas patenka j sterilig terminalo patekimo zona, kurioje taikomi atitinkami aviacinio saugumo
reikalavimai. Atsizvelgiant j aviacijos saugumo reikalavimus, Uzsakovui pareikalavus, Sioje zonoje dirbti bus galima
tik ribotg laikg arba tik tam tikru paros metu;

5.18. Patekimas j oro uosto riboto patekimo teritorija darbuotojams ir kroviniams galimas tik per tam tikrus
Aviacijos saugomo kontroliuojamus postus:

5.18.1. Darbuotojai patekimas j kontroliuojama teritorija galimas tik per Kontrolés posta Nr.1

5.18.2. Medziagy tiekimas ir Siuksliy Salinimas gali biti vykdomi tik per Kontrolés posta Nr.1.

5.18.3. Terminale medZiagos uzne$amos arba Siukslés iSneSamos laiptais iki /iS statybvietés tik nakties metu if
anksto suderintu grafiku.

5.18.4. Stambiagabaritinés statybinés medziagos ir jranga gali bdti pristatomi iS anksto suderinus su UZsakovt
nakties metu per Kontrolés posta Nr.4 (nuo iSvykimo terminalo panduso).

5.19. llgalaikis leidimas suteikia teise patekti j riboto patekimo zong be palydos. Ilgalaikis leidimas iSduodamas
isklausius vienos dienos aviacijos saugumo teorijos kursa ir islaikius teoriniy Ziniy egzaming (nuotoliniu bidu’
organizuojama aviacijos saugumo darbuotojy. Darbuotojai (darbininkai, medziagy tiekéjai ir pan.) gali dirbti ir st
laikinais leidimais, taciau tokiu atveju juos nuolat turi lydéti Rangovo atstovas su ilgalaikiu leidimu sékminga
islaikiusiu teoriniy zZiniy egzamina.

5.20. Prasymus dél ilgalaikio leidimo iSdavimo rangovai privalo pateikti oro uosto aviacijos saugumui pirkimo arbe
projekto vykdymo metu. llgalaikius leidimus privalo gauti asmenys, kurie koordinuos statybos darbus, t.y. asmeniu
atsakingam uz sutarties vykdyma, statybos vadovui, brigadininkui ir pan. (minimaliai bent 6 asmenys).

5.21. Uzbaigus tam tikra darby etapa Rangovas pateikia iSpildomasias nuotraukas su Zyma ,Pastatyta taip“ kartt
su atlikty darby aktu.

5.22. Uzbaigus visus darbus Rangovas pateikia Uzsakovui baigiamaji darby atlikimo akta kartu su parengtu Darbc
projektu, iSpildomaja dokumentacija, sertifikatais ir medziagy atitikties aktais, bandymy protokolais, dengty darbt
atlikimo aktais, statybos darby Zurnalais. Taip pat pateikia jrenginiy techninius pasus, mokomaja medziagg ir kite
susijusig dokumentacija.

5.23 Jei UZsakovas uzfiksuos $ioje techninéje specifikacijoje ar statybos darby organizavimo dalyje aprasyty darbt
vykdymo tvarkos pazeidimus bus taikomos nuobaudos nurodytos pagrindinéje sutartyje.

6. TECHNINES SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

6.1. TS priedas nr.1 Bendroji dalis (BD);

6.2. TS priedas nr.2 Statybos architektiros projekto dalis 1etapas (SA1);

6.3. TS priedas nr.3 Statybos architektiros projekto dalis 2etapas (SA2);

6.4. TS priedas nr.3 Statybos architektiros projekto dalis vizualizacijos (SA2);

6.5. TS priedas nr.4 Vandentiekio ir nuotéky Salinimo projekto dalis (VN);

6.6. TS priedas nr.5 Sildymo veédinimo ir oro kondicionavimo projekto dalis (SVOK);

6.7. TS priedas nr.6 Elektrotechnikos projekto dalis (E);

6.8. TS priedas nr.7 elektroniniy rysiy, apsauginés signalizacijos gaisrinés signalizavimo sistemos projekto dalis
(ER, AS, GSS);

6.9. TS priedas nr.8 Statybos organizavimo projekto dalis (SO).




Priedas Nr. 3 Pasidillymas

. ATNAUJINTO VARZYMOSI PASIOLYMAS
DEL TRANSPORTO PASKIRTIES PASTATO ADRESU RODUNIOS KEL. 2, VILNIUJE VERSLO KLUBO REMONTO
RANGOS DARBY
Pasidlymo data
2018-09 -20

1. INFORMACIJA APIE TIEKEJA

Tiekéjo pavadinimas f Jungtinei veiklai susivienijusiy | UAB  LitCon®
Tiekéjy pavadinimai
Pasitlymo pasiradymui jgalioto asmens vardas, pavarde Rasa Yoitiekovicitté

Pastaba. Pildoma, jei tickéjas ketina pasitelkti subrangovyg (-us), subfiekejq (-us) ar subteikéig (-us)/
Subrangevo (-u), subtiekajo -y} ar subteikéjo (-y) pavadinimas (
Subrangova {-u), subtiekéio (-u) ar subteiksic (-y) adresas (-

2. INFORMACIJA APIE UZ PASIOLYMA

Vardas, Pavarde
Telefono numeris / Mobilaus telefono numeris
Elektroninio pasto adresas

3. PASIOLYMO KAINA
2,1.Pasidtyme kaina nurodoma eurais.
2.2.Pasillymo kaina EUR su PVM turi apimti visas iSlaidas, visus mokesCus ir apmokestinimus, mokétinus
pagal galicjandius Lietuvos Respublikos {statymus.
2.2 Pasililymo kaina nurodoma uZpildant pateikta lentele:

Eil. Darby pavadinimas PASIULYMO
Nr. KAINA EUR BE
PYM

1. . L o 24341784
Transpoto paskirties pastato adresu Roddnics kel. 2, Vilniuje verslo klubo

remonto ranges darbai (be baldy, kurie bus pateikiami i treciyjy Saliy)

PRITAIKYTA NAUJA NUOLAIDA/ANTKAINIS ARBA PRELIMINARIOJOJE SUTARTYJE | 0
NURODYTA TIEKEJO NUOLAIDA/ANTKAINIS NUO [KAINIU, NUSTATYTY ,STATYBU

RESURSY SKAICIUOJAMUJU RINKOS KAINU“KAINININKO DARBAMS (UAB ,SISTELA")!
2. Baldai, skirti transpoto paskirties pastato adresu Rodunics kel 2, Vilniuje verslo | 186 962,16
klubo remontui, kurie bus pateikiami i§ tre€iuju Saliy
BENDRA PASIULYMO KAINA EUR BE PYM PRITAIKIUS NUOLAIDA/ANTKAIN| SU BALDAIS | 435 380,00

PYM | 91 429,80

BENDRA PASIULYMO KAINA EUR SU PYM | 526 80980

Pastaba: Tikslius darby kiekiy Ziniaraiéius (Excel formatu pagal ,Statybos resursy skaiciucjamuju rinkos
kainy® UAB | Sistela® kainininkg ir taikoma Rangovo nuolaida/antkaini) privalés pateikti laimé&jusi pasitlyma
pateikes tiekéjas per 10 darbo dienu po laimétojo paskelbimo. Tiekéjui, per nurodyta laikg nepateikus ar
atsisakius pateikti tikslius darbu kiekiy Ziniara$€ius, bus laikoma, kad tiekejas atsisako pasiradyti sutarti ir
Pirkéjas sitlys sudaryti sutartj tiekéjui, esandiam pagal nustatyta eile pe tiekéjo, kurio pasidlymas
pripazintas laim&jusiu.

Darby atlikimo lentelé ekonominio naudingumo vertinimui:

Rangos darbu atlikimo terminas Sitilomas tiekéjo darby atlikimo terminas
(kalendorinémis dienomis)

Me ilgesnis kaip 122 kalendoringés diencs nuo sutarties 105

pasirasymo dienaos.

1 Kiekwieno atnaujinto varZymosi metu Tiekéjai gali pritaikyti nauja nuolaida/antkain, tadiau ne mazesne
nuclaida ir ne didesnj antkaini nei numatyta Preliminarioje sutartyje.




4, PASIDLYMO GALIOJIMO TERMINAS
PasiGlymas galioja iki 2018 m. grucdzZio 20 d. (turi galicti ne trumpiau kaip 90 kalendoriniu dienu).
5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lenteléje Zemiau pateikiama informacija apie Pasillyme nurcdytos informacijos konfidencialuma.

Tuo atveju, jei lentelé ar jos dalis néra uzpildoma, laikoma, kad visa Pasitlymo informacija arba atitinkama
jos dalis néra laikoma konfidencialia. Atkreipiame démesi, kad vadcvaujantis Listuvos Respublikes pirkimy,
atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugu srities perkanciuju subjektuy, istatymo
94 straipsnio 9 dalimi, Pirkéjas turi skelbti laim&jusio dalyvio pasitlyma, sudaryta pirkimo sutartj ir pirkimo
sutarties salygu pakeitimus, iSskyrus informacija, kurios atskleidimas priestarautu teisés aktams arba
teisétiems tiekéju komerciniams interesams arba trukdytu laisvai konkuructi tarpusavyje.

Siekiant uZtikrinti, kad laiméjusiy dalyviy pasiGlymuose esandics informacijos paskelbimas nepriestarauty
teisés aktams arba teisétiems tiekéjy interesams, arba netrukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyije, prasome
nurodyti, kokia pasitlymo dalis yra konfidenciali.

Kokiu pagrindu atitinkamas
dokumentas yra
oo Solumentzs | oencts? . frates
(Taip / Ne) 1 tiekejo imones komergmq
gamybiniy paslapciu sarasa ar
kt.)
PasiGlymo forma (be priedu, iSskyrus Ne -
Galutinio pasitlymo bendra kaina bei
Tiekéjo (juridinio asmens) infermacija,
nurodyta Sics pasitlymo formos 1 dalyje,
kuri bet kokiu atveju negali buti laikoma
konfidencialia informacija)
2 Pasitlymo formeje nurodyta informacija Ne =
) apie pasiraianti asmeni
Radytinis  {galiojimas arba kitas Taip Dalis asmens duomeny
3. dokumentas, suteikiantis teise pasirasyti
Pasitlyma (jei taikoma)

- UZpildytos formos ir kita pateikiama
Eil.Nr. = oy
informacija

Patvirtiny, kad atidZiai perskaiciau visus Kvietimo, taip pat ir Techninés specifikacijos, reikalavimus, misu
PasiOlymas juos visiSkai atitinka ir jsipareigojame ju laikytis vykdydami Sutarti. Taip pat isipareigojame
laikytis ir kitu Lietuves Respublikoje galicjandiy ir Pirkimo objektui bei SutarCiai taikomu teisés aktuy
reikalavimu.

Patvirtinu, kad teikiant pasidlyma, tiek€jo pasalinimo pagrindu, nurodytu VieSuju pirkimu jstatymo 46
straipsnic 1, 3, 4 dalyse, néra.

Pasillymo formos priedas Hr. 1 Konkursinis Ziniarastis.

el
VieSuju pirkimu specialisté Rasa Yoitiekovicitte B
{Tiekéjo arba jo igalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, parasas)?

? Atskiri dokumentai ar Siuose dokumentuose pateikiama informacija gali bti nurodoma atskirose eilutése,
atsizvelgiant { informacijos konfidencialuma,

1 Jei Pasidlyma Pirkimui pasiraSo vadovo jgaliotas asmuo, prie pasidlymo turi blti pridétas raSytinis
jgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis paraso teisg.
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1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.
1.17.

1.18.
1.19.
1.20.

1.21.
. Sutarties BS - $is dokumentas, kuris yra sudétiné ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti

SUTARTIES BENDROSIOS SALYGOS (BS)
SAVOKOS

Pirkimas - UZsakovo organizuotas vieSasis pirkimas, siekiant sudaryti Sutartj.

Darbai - darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas. Tuo atveju, kai perkamos paslaugos ir
darbai, $i savoka apima taip pat ir Rangovo teikimas paslaugas.

Rangovas - asmuo ar asmeny grupé, nurodyti Sios Sutarties SS, su kuriuo sudaryta Si Sutartis dél Darby
atlikimo.

Uzsakovas - Sutarties SS nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties SS nurodytus Darbus i$
Rangovo.

Salis - Rangovas arba UZsakovas.

Tredioji 3alis - bet kuris kitas fizinis arba juridinis asmuo, kuris néra Salis.

Subrangovas - Rangovo pasiiilyme nurodytas juridinis arba fizinis asmuo, kuris pagal galiojantj
tarpusavio sandorj su Rangovu, Rangovo pasitelkiamas atlikti Sutartyje nurodytus Darbus.

Darby pradZia - Pirkimo dokumentuose nurodyta Darby vykdymo pradzia. Jeigu nenurodyta kitaip
Sutarties SS, Darby pradZia laikoma pirma diena po Sutarties jsigaliojimo datos.

Darby (Darby etapo) atlikimo terminas - laikas, ska1c1uo;|amas nuo Darby pradzios iki Darby (Darby
etapy, jei tai numatyta) perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos.

Darby perdavnmo priémimo aktas - dokumentas, jforminantis Darby (Darby etapo) perdavima-

priémima, pa51rasomas vadovaujantis Sutarties SS 4 straipsnyje nustatyta tvarka.

Fiksuotas jkainis - Ziniaras¢iuose (Darby ijkainiy sarasuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato
vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprasyme.

Fiksuota kaina - Pirkimo metu Rangovo pasiilyta kaina, apimanti visus su Darby vykdymu susijusius
kastus, jskaitant, bet neapsiribojant, rizika, susijusia su galimu Darby apiméiy padidéjimu /
sumazéjimu, kaip numatyta viesyjy pirkimy kainodarg reglamentuojanciuose teisés aktuose.

I3laidos - visos pagristai patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje
numatytais Darbais. | iSlaidas negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.

Jranga - prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

Kainodaros taisyklés - Kainodaros taisykliy nustatymo metodika, patvirtinta 2017 m. birzelio 28 d.

Viedujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 15-95 (ar ji kei¢ianciu jsakymu).

Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).

P] - Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymas.

Pradiné Sutarties verté - Sutarties SS nurodyta verté, kuri paskaiCiuota atsizvelgiant j Rangovo
pasitilymo kaing ir Kainodaros taisykles.

Techniné specifikacija - Darby techniné specifikacija pateikiama Sutarties SS ir visi pagal Sutartj
daromi $io dokumento papildymai ir pataisymai.

Sutarties kaina - Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties SS 6 straipnyje
nustatyta tvarka, vadovaujantis nustatyta kainodara.

Ziniarasciai (Darbq jkainiy sarasai) - dokumentai, uzpildyti Rangovo sitlomais Darby |kainiais.

standartines Sutarties nuostatas bei standartines Rangovo ir UZsakovo teises, pareigas bei atsakomybe.

. Sutarties SS - Sutarties specialiosios salygos, kuriose aptariamas Sutarties objektas, Darby apimtis ir

kaina bei jkainiai (jei taikomi), Darby atlikimo terminai bei kitos Saliy sutartos specialiosios salygos.
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2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

3.1.

3.2.

3.3.

2.

SUTARTIES SUDETIS IR |SIGALIOJIMAS

Sutartis jsigalioja Sutarties SS nustatyta
tvarka.

Si Sutartis yra vientisas ir nedalomas
dokumentas, kurj sudaro toliau iSvardinti
dokumentai. Sutarties aiSkinimo ir taikymo
tikslais nustatoma tokia Sutarties dokumenty

pirmenybés tvarka:

.2.1. Pirkimo dokumentai (Pirkimo salygos ir
ju paaiskinimai ir kt.);

.2.2. Techniné specifikacija (su priedais, jei
jie pridedami);

.2.3. Sutarties SS (su priedais, jeigu jie
pridedami, iSskyrus Technine
specifikacija);

.2.4. Rangovo galutinis Pasitlymas;

.2.5. Sutarties BS.

Jei Sutartyje yra neaiskumy, neatitikimy ar
priestaravimy, taisyklés, nustatytos
aukstesnés galios Sutarties dokumente, yra
laikomos pakeicianCiomis Zemesnés galios
Sutarties dokumente nustatytas analogiSkas
taisykles nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Sutartis yra sudaryta, ji turi biti aiskinama ir
taikoma pagal Lietuvos Respublikos teise.

UZSAKOVO
ATSAKOMYBE
UZzsakovas privalo sudaryti Rangovui bitinas
salygas Darbams atlikti, bendradarbiauti ir
teikti pagalba Rangovui vykdant Darbus. Jei
Darbai bus atliekami oro uosto riboto
patekimo zonoje, pries pradedant Darbus,
UZzsakovas privalo i$duoti Rangovui laikinus
leidimus, suteikiancius teise Rangovui patekti
i Darby atlikimo vietq ir instruktuoti Rangova
kaip naudotis laikinu leidimu. Tuo atveju, jei
Darbai atlieckami aerodrome, prie$ pradedant
Darbus, Uzsakovas privalo supaZindinti
Rangova su aerodromo saugos reikalavimais.
UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti
Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
MedZiagy kokybe, MedZziagy naudojima, o
pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy,
bloginancius Darby rezultato kokybe, ar kitus
trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Siuo tikslu Uzsakovas turi teise bet
kada be atskiro ispéjimo lankytis Darby
atlikimo vietoje. Jeigu Darby atlikimo metu
paaiskéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti,
UzZsakovas turi teise nustatyti Rangovui
protinga terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatyta terming trikumy
nepasalina - nutraukti Sutartj ir reikalauti
atlyginti nuostolius.
Uzsakovas privalo atlyginti
apsaugoti Rangova,

TEISES, PAREIGOS IR

nuostolius ir
Rangovo personalg ir

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

atitinkamus juy atstovus nuo pretenzijy,
kompensaciju, nuostoliy ir ISlaidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga
ar mirtimi, kylancius arba atsiradusius del
UZsakovo kaltés.

UZsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama
UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi
iki Darby  perdavimo-priémimo  akto
pasirasymo dienos.

RANGOVO

ATSAKOMYBE
Jei Darbai bus atliekami oro uosto riboto
patekimo zonoje, Rangovas privalo ne véliau
kaip pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby
pradzios pateikti UZsakovui prasyma jleisti j
UZsakovo teritorija darbuotojus, kurie atliks
Darbus ar kontroliuos Darby atlikimo eiga bei
kokybe, nurodant darbuotojy skaiciy, vardus,
pavardes ir kitus Uzsakovo reikalaujamus
duomenis. Darbus Rangovas turi teise pradéti
tik gaves iS UZsakovo laikinus leidimus,
patikrings  juose esancios informacijos
teisinguma ir instruktaves savo darbuotojus,
kaip naudotis laikinais leidimais. Sutaréiai
pasibaigus, Rangovas privalo nedelsiant, bet
ne veéliau kaip kita dieng po Sutarties
pabaigos, grazinti laikinus leidimus UzZsakovui.
Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus
laikydamasisi Sutarties SS nurodyty terminy,
Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy,
pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy. Jei Sutarties SS
nenurodyta kitaip, Rangovas, nedelsiant po
Darby uzbaigimo, ijsipareigoja UZsakovo
jgaliojimo pagrindu, UZsakovo vardu atlikti
statybos  uzbaigimo procediras  (pvz.,
priklausomai nuo Darby pobidzio, pateikti

TEISES, PAREIGOS IR

deklaracija  apie statybos uZbaigima,
organizuoti  statybos  uzbaigimo  akto
pasiraSyma ir pan.) ir, jei pagal Darby pobidj
taikoma, priduoti Darby rezultatg

suiteresuotoms institucijoms ir (ar) asmenims
(pvz., Valstybés sienos apsaugos tarnybai,
Muitinei, Civilinés aviacijos administracijai ir
pan.). Rangovui nevykdant Sio jsipareigojimo,
UzZsakovas turi teise sulaikyti bet kokius
mokéjimus Rangovui pagal Sutart;j.

Rangovas yra atsakingas uz visus savo
veiksmus ir statybos darby metody
tinkamuma, patikimuma bei darby sauga visu
Darby vykdymo laikotarpiu.  Rangovas
patvirtina, kad Sutarties sudarymo metu yra
susipazines (ir iki Darby pradzios supazindins
savo ir subtiekéjy darbuotojus, atliksianc¢ius
Darbus) ir jsipareigoja laikytis Uzsakovo Darby
vykdymui keliamy reikalavimy, kurie yra
paviesinti UZsakovo tinklalapyje adresu:

v SUTRTS < SURTISW o
S SUTART ARTIS (9% 300,
7 Y SUTARTIS 3 7
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4.4,

4.5.

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

http://www.ltou.lt/It/lietuvos-oro-
uostai/paslaugu-tiekejams/ ir yra laikomi
neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas
patvirtina, kad jis jsivertino Darby zonos
aptverimo kastus, kuriuos Rangovas patirs dél
aukséiau nurodyty Darby vykdymui keliamy
reikalavimy (,Darby zonos aptvérimy
aprasymas”) jvykdymo. Rangovas patvirtina,
kad turi galiojancius visus draudimus, kuriuos
jis privalo turéti pagal Statybos jstatyma.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visa buting
informacija, kuriag Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir ripestinguma, galéjo gauti
iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali tureti
jtakos Sutarties kainai arba Darbams.
Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta
nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy ar
neveikimo.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

savo saskaita pasalinti i$ Darby atlikimo vietos
visas statybines atliekas ir Siuksles, atlikti
darby vietos valyma ir Darby atlikimo vieta
palikti $varig tokios biiklés, kad Uzskovas ja
galéty iskart naudotis be jokio papildomo
valymo;

sandéliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas
ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

su Uzsakovu rastu susiderinti Darby atlikimo
laikus, jei tokie Darbai (pvz., grezimas ir t.t.)
gali trukdyti Uzsakovo darbuotojams,
nuomininkams ar kitiems subjektams;

valyti ir prizitréti patekimo i Darby atlikimo
vieta koridorius, laiptines ir aplinka nuo
Siuksliy, dulkiy ar kity tersaly;

tinkamai ir tvarkingai uzdengti/ atitverti
Darby atlikimo zonas, kad i jas nepatekty
pasaliniai asmenys;

kompensuoti UZsakovui islaidas dél vandens ir
(ar) elektros energijos, kuria Rangovas
sunaudojo statybvietéje vykdydamas Darbus,
jei tai numatyta Sutarties SS.

4.7. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas,

jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad
Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidziai  vykdo
pareigas, nesilaiko Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai
arba aplinkos apsaugai.

4.8. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir

naudojimo
Medziagas.

salygoms tinkama |rangg ir

4.9. Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad jis (ir bet

kurie asmenys, veikiantys jo vardu) turi visus
leidimus, licencijas, darbuotojus, |ésas, Zinias

4.10.

ir (ar) pajégumus, teisés akty reikalaujamus ir
(ar) reikalingus ar galincius bati reikalingais
teisetam ir tinkamam Sios  Sutarties
jvykdymui.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir
apsaugoti UZsakova nuo visy pretenziju,
kompensacijy susijusiy su: (a) bet kurio
asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar
mirtimi, kylancCius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taip pat
taisant Darby atlikimo ar jy nulemtus defektus
Darby vykdymo metu ir (b) bet kurios
nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais,
praradimais, susijusiais arba atsiradusiais del

Rangovo arba jo personalo veiksmu,
aplaidumo, tycinio veiksmo ar Sutarties
pazeidimo.

4.11. Rangovas prisiima visa atsakomybe uz Darbus

nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priemimo akto pasiraSymo. Jeigu Darbams,
MedZiagoms ar |rangai padaroma Zala arba jie
prarandami, kai uz jy priezilra atsako
Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima
nepriskirtina UZsakovui, Rangovas savo rizika
ir saskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zala
taip, kad Darbai, Medziagos ar |ranga atitikty
Sutart;j.

4.12. Rangovas pareiskia, kad jis gerai iSanalizavo ir

suprato UZsakovo uzduotj, jvertino realias
Darby atlikimo aplinkybes, Darby sanaudas ir
apimtis, numaté ir jvertino visus darbus ir
jsipareigojimus, bitinus Sutarciai vykdyti, bei
tuo remiantis pateiké Darby atlikimo kaina.

Jei Darby eigoje paaiskéja, kad, norint
tinkamai atlikti Darbus, reikalingos
papildomos laiko ir darbo sanaudos,

nenumatytos Sutartyje, Rangovas papildomo
apmokéjimo uz Darbus nereikalaus ir tai nebus
priezastis keisti Sutarties salygas.

4.13. Tinkamai ir laiku atliktais Darbais bus laikomi

4.14.

Darbai, kuriuos atliekant grieztai vadovautasi
aktualiais teisés aktais ir  Sutarties
nuostatomis, visuotinai priimtais geriausiais
tokiy darby atlikimo ir kokybés standartais, ir
kai atlikty Darby rezultatas pilnai atitinka
UZsakovo poreikius ir interesus.

Sudarius Sutartj, Rangovas privalo pranesti
Sutarties jsigaliojimo metu jam Zinomy
subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jy atstovus. Rangovas privalo
informuoti apie  minétos  informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu,
taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis
ketina pasitelkti véliau sutarties vykdymo
metu. Uzsakovas turi teise reikalauti Rangovo
pateikti subteikéjo dokumentus,
pagrindziancius atitikima pirkimo salygose
subteikéjams nustatytiems reikalavimams ir
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reikalauti atsisakyti subtiekéjo paslaugy ir
(ar) ji pakeisti, nustacius neatitikimus. Uz
subteikéjo atlikty Darby kokybe atsako
Rangovas. Rangovas visada lieka atsakingas uz
Sutarties vykdyma, iskaitant subteikéjams
perduodamos vykdyti Sutarties ir (ar)
Sutarties dalies kokybe ir padaryta Zala.

5. PAKEITIMAI
5.1.Sutarties pakeitimai, bGtini Darbams uZzbaigti,
gali apimti:

5.1.1.

5.1.2

bet kurios Darby dalies montavimo ar
irengimo vietos ar padéties esminj keitima;

. fiksuotos kainos atveju, bet kurios atskiros

Darby sudedamosios dalies atsisakyma arba
Darby apimties sumazinima, taip pat Darby
kokybés ar kity bet kurios atskiros Darby
dalies savybiy, Medziagos, lygiy, pozicijy ir
(arba) matmeny pakitimus.

5.2.Pakeitimy pagrindai:

5.2.1

5.2.2.

5.2.3.

. praleidimai,

kiti neatitikimai
techninése

negaléjo

netikslumai,
techniniame projekte ir (ar)
specifikacijose, kuriy Rangovas
pagristai numatyti;

techninio projekto sprendiniy detalizavimas
darbo projekte, kuomet dél to kyla batinybé
koreguoti Darby kiekiy ziniaras¢ius;
negaléjimas naudoti Sutartyje
Medziagy/|rangos del nuo
nepriklausandiy aplinkybiy (rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos) arba
MedZiagy/|rangos keitimas j analogiSkas ne
prastesniy nei tiekéjo pasitlyme nurodytas ir

nurodyty
Rangovo

techniniy specifikacijy reikalavimus
atitinkancias, ne blogesniy eksploataciniy
savybiy MedzZiagas/|ranga;

5.2.4. butinybé/tikslingumas koreguoti techninio
projekto  sprendinius dél su Darbais
betarpiskai susijusiy kity infrastruktdros
projekty jgyvendinimo;

5.2.5. butinybé/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo

5.2.6.

5.3.

5.3.1.

5.4.

ar mazinti apimtis dél to, jog Darbai ar jy dalis
tapo nereikalingi Uzsakovui ir (ar) siekiant
racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas
lésas;
butinybé/tikslingumas keisti Darby atlikimo,
|rangos ir/ar Medziagy
instaliavimo/jrengimo vieta;
Pakeitimai, nurodyti Sutarties 5.1 punkte,
forminami tokia tvarka:
jei batina/tikslinga pakeisti Sutartj, rastu
pagrindziamos  aplinkybés,  salygojancios
butinybe atlikti pakeitimus, Rangovas pateikia
ir Uzsakovas patvirtina nevykdytiny, kei¢iamy
ir (ar) papildomy Darby lokaline sagmata.
Darby priémimo-perdavimo  aktas turi
atspindeti atliktus Darby vykdymo pakeitimus.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali
bati kei¢iama esant P| 97 straipsnyje
nurodytomis salygoms.
Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rasytiniu
abiejy Saliy susitarimu. Kiekvienas toks
susitarimas nuo jo sudarymo dienos tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.
Praéjus 12 kalendoriniy ménesiy nuo Sutarties
jsigaliojimo dienos ir daugiau nei 15 procenty
pasikeitus  Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbtam
statybos sanaudy kainy indeksui, Rangovo
Pasitlyme nurodyti jkainiai (kaina)
perskaiCiuojami pagal tai, kiek bus pakites
paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos
sgnaudy kainy indeksas lyginant su prie$ tai
buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu.
Perskaiciavimas atliekamas Pasililyme nurodytus
jkainius (kaina) dauginant iS perskai¢iavimo
koeficiento, gauto einamyjy mety atitinkamo
ménesio kainy indeksa dalijant i$ praéjusiy mety
atitinkamo ménesio kainy indekso. Tokiu bddu
perskaiCiavimas atliekamas kasmet.
PerskaiCiuojama ty Darby kaina, kurie pagal
Sutartj atliekami po kainos perskai¢iavimo.
Kainy pakeitimas jforminamas dvisaliu Sutarties
Saliy susitarimu. Indeksuota kaina jsigalioja nuo
susitarimo pasiraSymo dienos. Nauja kaina
kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik
UzZsakovo mokéjimams pagal Sutartj uz atliktus
Darbus atitinkamai po kainy pakeitimo
jforminimo dviSaliu Saliy susitarimu. Kainos
keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasiilyme ir
pasirasytoje Sutartyje nustatyty konkreciy
darby atlikimo ir privalomy UZsakovui terminy
nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo
rastu suderintas su UZsakovu.
Visais atvejais, jei Uzsakovas iS Rangovo perka
papildomus darbus, kurie néra numatyti
Sutartyje ir kuriy pirkimo galimybé buvo
numatyta Pirkimo dokumentuose, tokiy Darby

jkainis yra nustatomas vadovaujantis UAB
»oistela“  parengtomis ir V] ,Statybos
produkcijos sertifikavimo centro

jregistruotomis rekomendacijomis dél statiniy
statybos skaiciuojamuyjy kainy nustatymo.

6. SALIY ATSAKOMYBE
6.1. Uzsakovas, nustates Darby trakumus ar kitokius

6.2.

nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trikumai ar
nukrypimai negaléjo bati nustatyti priimant
Darbus (paslépti trukumai), taip pat jei jie
buvo Rangovo tycia paslépti, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui.

Rangovas garantuoja, kad pagal Sig Sutartj
atliktiems Darbams suteikiama garantija ne

trumpesné nei numatoma Lietuvos
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6.3.

6.4.

Respublikos statybos jstatyme, o panaudotai
|rangai (ir bet kuriai jos sudedamajai daliai) -
tiek, kiek suteikia |rangos tiekéjas, bet ne
trumpesné nei vieneri metai skai¢iuojant nuo
Darby priémimo-perdavimo akto pasiraSymo
dienos. Uzsakovui turi bati perduoti garantija
patvirtinantys dokumentai. Rangovas
patvirtina, kad garantija yra galiojanti viso
garantinio laikotarpio metu. Garantinio
laikotarpio pradzia pradedama skaiciuoti
vadovaujantis CK 6.698 str. numatytomis
taisyklémis.

Garantiniu trikumu Salys susitaria vadinti
trukuma, kuris jvyko ar (ir) atsirado dél
nekokybiskai Rangovo atlikty Darby ir (ar)
nekokybisky Darby atlikimui panaudoty
Medziagy. Garantija netaikoma, jeigu Darby
trikumai  atsirado dél nuo Rangovo
nepriklausanciy treciujy asmeny veiksmy ar
nenugalimos jégos aplinkybiy, taip pat dél
UZsakovo ar kity asmeny be Rangovo sutikimo
atlikty remonto darby, pakeistos jrangos ir
Medziagy ar juy daliy. Jeigu garantinio
laikotarpio metu isSryskéja Rangovo pagal
Sutartj atlikty Darby trikumai, Rangovas
nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7
(septynias) dienas ar per Kkitg Saliy rastu
sutarta laikotarpj, Siuos trikumus privalo
pasalinti savo léSomis. Jeigu minéty trikumy
be Zalos Darby rezultatui ir (ar) susijusiems
UZsakovo daiktams pasalinti negalima,
Rangovas neatlygintinai privalo nedelsiant
-atlikti Darbus i$ naujo.

Jeigu nustatyti trikumai nebus pasalinti
garantinio laikotarpio metu, garantinis
laikotarpis bus pratesiamas tokiam laikui, kiek
reikés laiko  nustatytiems  trikumams
pasalinti.

6.5. Jeigu Rangovas nevykdo savo isipareigojimy

pasalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus
garantinius trikumus arba Sig savo pareiga
vykdo netinkamai, UZsakovui rastu jspéjus
Rangova, jog jei per 2 (dvi) dienas Rangovas
nepradés garantiniy trikumy Salinimo arba
nepasalins netinkamo garantinio trukumo
$alinimo, UZsakovas turi teise pasalinti
garantinius trikumus savo léSomis (pats arba
samdydamas kita asmenij), o islaidas tokiu
atveju privalo atlyginti Rangovas. Rangovas
privalo Sias iSlaidas atlyginti ne véliau kaip per
5 (penkias) dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos. Neatlyginus minéty islaidy, Rangovas
moka UzZsakovui 0,05% (penkiy Simtyjy
procento) delspinigius, skaiCiuojamus nuo
visos neapmokétos sumos.

6.6. Laiku neapmokéjus uz tinkamai atliktus Darbus,

Uzsakovas, Rangovui pareikalavus, moka 0,05
procento dydzio delspinigius uz kiekvieng

uzdelstg dieng nuo laiku neapmokétos Darby
vertes.

6.7. Rangovui netinkamai atliekant arba neatliekant

prievoliy, numatyty Sios Sutarties 4.6 punkte,
Rangovas moka UzZsakovui 200 EUR bauda uz
kiekvieng diena po UZsakovo ispéjimo apie
prievoliy, numatyty Sutarties 4.6 punkte,
nevykdyma arba netinkama vykdyma gavimo
dienos. |spéjima Uzsakovas Rangovui iSsiuncia
Sutartyje nurodytu el. pasto adresu.
Ispéjimas laikomas gautu jo iSsiuntimo diena.
Rangovui nepasalinus Sutarties vykdymo
trikumy, numatyty Sutarties 4.6.1-4.6.2
punktuose, per Uzsakovo nurodyta termina,
Uzsakovas turi teise darbus atlikti pats, o
Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visas
su tuo susijusias iSlaidas.

6.8. Rangovui atsisakius atlikti Darbus Sutartyje

6.9.

6.10.

6.11

6.12.UzZsakovas

.Rangovas,

nurodytomis kainomis (didinant kaina),
Rangovas moka Uzsakovui 5% dydzio bauda
nuo Pradinés Sutarties vertés, o Uzsakovui
suteikiama teisé vienaSaliSkai nutraukti
Sutartj jspéjus Rangova pries 2 (dvi) darbo
dienas.

Rangovas visiSkai atsako uz atliekamy Darby
kokybe ir prisiima visa su Darby kokybe
susijusig atsakomybe. Rangovas, vykdydamas
Darbus, visiSkai atsako uz savo ir kity asmeny
veiksmus, atliekamus vykdant Darbus, ir
jsipareigoja  Uzsakovui ir  tretiesiems
asmenims atlyginti visa dél netinkamo Darby
atlikimo atsiradusia zalg (tiesioginius ir
netiesioginius nuostolius).

Rangovas Uzsakovo nurodytais ir objektyviai
batinais terminais  nepasalines  Darby
trikumy, moka UZsakovui 150,00 EUR dydzio
netesybas uz kiekviena prievolei jvykdyti
uzdelsta dieng ir atlygina dél tokio vélavimo
UZsakovo patirtus nuostolius. Salinant Darby
trdkumus UZsakovas, ispéjes Rangova ne
véliau kaip pries 3 dienas, taip pat turi teise
samdyti treciuosius asmenis Darby trukumams
pasalinti bei reikalauti Siy sumy apmokéjimo
i$ Rangovo.

pazeides ijsipareigojimus dél
aplinkos apsaugos, gaisrinés saugos Dbei
darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
moka UZsakovui bauda, kurios dydis yra
nustatytas dokumente ,Reikalavimai pries
pradedant ir atliekant pavojingus darbus®,
kuris paviesintas Uzsakovo tinklalapyje adresu
http://www_ltou.lt/1t/lietuvos-oro-uostai/paslaugu-
tiekejams/.

turi teise Rangovo padaryty
nuostoliy, UZsakovo naudai priskaiCiuoty
delspinigiy ir (ar) taikytiny baudy (toliau -
Netesybos) dydZiu, sumazinti pagal Sutartj
Rangovui mokétinas sumas, vienasaliskai
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atliekant iskaityma, t.y. Uzsakovo Rangovui
mokétinas Netesyby sumas jskaitant j
Rangovui mokéting atlyginima uz atliktus
Darbus.

6.13.Delspinigiy ir baudy sumokéjimas neatleidzia
Salies nuo jsipareigojimy pagal Sutartj
vykdymo bei nuo pareigos atlyginti nuostolius.

6.14.Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy

jsipareigojimy arba juos vykdo netinkamai ir
dél to jam yra taikytinos Netesybos,
UzZsakovas turi teise pareikalauti Rangovo
sumokéti visas pagal Sig Sutartj mokétinas
Netesyby  sumas. PrieS  pateikdamas
reikalavima sumokéti, UZsakovas rastu per
protinga terming apie tai jspéja Rangova ir
nurodo, dél kokio pazeidimo pateikia $j
reikalavima.

7. SALIY PATVIRTINIMAI, SUSIJE SU SAZININGA

DALYKINE PRAKTIKA

7.1.Kiekviena Salis Siuo pareiskia, kad Sutarties

jsigaliojimo diena ji, jos vadovai, atstovai ar
darbuotojai néra sillle, zadéje, dave, leide
duoti, prase ar gave jokios netinkamos turtinés
ar kitokios naudos (ir néra dave suprasti, kad tai
padarys ar gali padaryti ateityje), susijusios su
Sutartimi, ir kad ji émési reikalingy priemoniy
uzkirsti kelig tokiam subrangovuy, atstovy ar bet
kokiy kity treciujy Saliy, kurias ji kontroliuoja ar
kurioms ji turi lemiama jtaka, elgesiui.

7.2. Salys susitaria, kad visais atvejais, kai tai susije

su Sutartimi, Sutarties vykdymo metu ir po to jos
laikysis ir imsis pagristy priemoniy, kad jy
subrangovai, atstovai ar kitos treciosios Salys,
kurias jos kontroliuoja ar kurioms jos turi
lemiamg jtaka, laikytysi 2011 m. ICC kovos su
korupcija taisykliy 1 dalies, kuri $ia nuoroda yra
pilna apimtimi jtraukiama j Sutartj.

7.3.Jei Salis, pasinaudojusi Sutartimi ar kitu

susitarimu jai suteikta teise atlikti kitos Salies
buhalterinés apskaitos ir finansiniy dokumenty
audita, jei tokia teisé jai yra suteikta, ar kitu
blidu pateikia jrodymus, kad pastaroji Salis
padaré esminj ar kelis pakartotinius 2011 m. ICC
kovos su korupcija taisykliy 1 dalies nuostaty
paze1d1mus ji atitinkamai 1nformu01a pastaraja
Salj ir pareikalauja, kad i Salis per protingg
laika imtysi reikalingy veiksmy pazeidimams
pasalinti ir informuoty ja apie tokius veiksmus.
Jei pastaroji Salis nesiima reikalingy veiksmy
pazeidimams pasalinti arba jei tokie veiksmai
yra nejmanomi, ji gali apsiginti jrodydama, kad
tuo metu, kai buvo nustatytas (-ti) pazeidimas (-
ai), ji jau buvo jgyvendinusi atitinkamas
korupcijos prevencijos priemones, nurodytas
2011 m. ICC kovos su korupcija taisykliy 10
straipsnyje, kurios buvo pritaikytos jos
konkrecioms aplinkybéms ir padeda nustatyti

8.2.3. Rangovas

% 0o
w W

korupcija bei skatinti sazininguma Salies
organizacijoje. Jei nesiimama jokiy veiksmy
pazeidimams pasalinti arba jei atitinkamoje
situacijoje néra tinkamai apsiginama, pirmoji
Salis gali savo nuozitra sustabdyti Sutarties
vykdyma arba ja nutraukti. Tokiu atveju visos
sumos, mokétinos pagal Sutartj jos vykdymo
sustabdymo ar nutraukimo metu, turés biti
sumokétos, tiek kiek tai leidzia taikytini
jstatymai.

7.4. Uzsakovas turi teise reikalauti i Rangovo, o

Rangovas privalo nedelsdamas pateikti visg
informacija ir dokumentus, siekiant patikrinti
Rangovo atitiktj antikorupcinéms nuostatoms,
numatytoms Sutarties 7.1-7.3 punktuose.

SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai
vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus,
UZsakovas rastu gali Rangovui nurodyti
jvykdyti  isipareigojimus arba istaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai
tinkama,_ laika.

UZsakovas turi teise nutraukti Sutartj, prie$ 5
(penkias) dienas apie tai rastu praneses
Rangovui, jeigu Rangovas:

8.2.1. nepradeda laiku vykdyti Darbuy, kitaip aiskiai

parodo ketinima netesti savo jsipareigojimy
pagal Sutartj arba tampa aisku, kad Darbus
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos
nejmanoma;

8.2.2.Rangovui iskeliama bankroto byla ar

pradedama restruktdrizavimo procediira;
jsiteiséjusiu kompetentingos
institucijos ar teismo sprendimu yra
pripazintas kaltu dél profesinio pazeidimo,
sukciavimo, korupcijos, pinigy plovimo ar
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje.
Nutraukus Sutartj pagal 8.2 punkta:

.1.Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus

Uzsakovo nurodymus dél turto i$saugojimo
arba del Darby saugos;

8.3.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui

mokétinas sumas uz tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas
Rangovo saskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas ISlaidas, susijusias su
defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo
(jeigu yra) ir kitas Uzsakovo islaidas,
atsiradusias dél Sios Sutarties. UZsakovas,
padares tokius atskaitymus uz papildomas
ISlaidas, praradimus ir nuostolius, visa likusia
Rangovui mokeéting sumga privalo iSmokéti
Rangovui;

8.3.3.Sutartj nutraukus Sutarties 8.2.2 ar 8.2.3

punkto pagrindu, Rangovas privalo sumokéti
UZsakovui 10% (deSimties procenty) Sutarties

kainos dydZzio bauda, kuriq Uzsakovas turi
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8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.5.

8.6.

8.7.

teise vienasaliSkai jskaityti | Rangovui
mokétinas sumas, jas atitinkamai
sumazindamas.

UZsakovas turi teise bet kuriuo metu

vienasaliSkai nutraukti Sutartj apie tai rastu

jspéjes Rangova pries 5 (penkias) darbo
dienas. Tokiu atveju Rangovui turi biti
sumokéta:

uz bet kurig atlikty Darby dalj pagal Sutartyje
nustatytus |kainius (jei Sutarties kaina
skaiCiuojama pagal |kainius) ar proporcingai
uz atliktus Darbus kainos dalj (jei Sutartis yra
Fiksuotos kainos);

ISlaidos uz |rangg ar Medziagas, kurios skirtos
Darbams ir kurias Rangovas yra isigijes ir
perdaves Uzsakovui. Uzsakovui sumokéjus, Si

Iranga ir MedzZiagos tampa Uzsakovo
nuosavybe;

bet kurios kitos ISlaidos arba jsipareigojimai,
kuriuos Rangovas pagristai prisiémé

tikédamasis baigti Darbus.

UZsakovas turi teise vienaSaliskai nutraukti
Sutartj, ispéjes Rangova pries 5 (penkias)
darbo dienas, jei Rangovas vykdydamas
Sutartj pazeidzia antikorupcinius
patvirtinimus, nurodytus Sutarties 7.1-7.3
punktuose.

UZsakovas turi teise vienasaliSkai nutraukti
Sutarti, ispéjes Rangova pries 5 (penkias)
darbo dienas, kai atsakingos institucijos
nustato, kad Rangovas neatitinka nacionalinio
saugumo interesy pagal Lietuvos Respublikos
strategine reikSme nacionaliniam saugumui
turinéiy jmoniy ir jrenginiy bei kity
nacionaliniam saugumui uZztikrinti svarbiy
imoniy jstatymo 7 straipsnj. Nutraukus Sutartj
siame punkte nustatyta tvarka, Uzsakovas
jsipareigoja visiskai atsiskaityti su Rangovu uz
Sutarties nutraukimo dienai tinkamai atliktus
Darbus.

Tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu
atsakingos institucijos nustato, kad Rangovo
pasitelkti subrangovai neatitinka nacionalinio
saugumo interesy pagal Lietuvos Respublikos
strategine reikSme nacionaliniam saugumui

turiniy imoniy ir jrenginiy bei kity
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
imoniy jstatymo 7 straipsnj, Rangovas

nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas, privalo nutraukti subrangos sutartj.
Nutraukus subrangos sutartj Siame punkte
nustatyta tvarka Rangovas ijgyja teise
Sutarties 4.14 punkte nustatyta tvarka
pasitelkti naujus subrangovus, tam kad bity
pasiektas Sutartimi sulygtas Darby rezultatas.
Rangovas turi teise vienasaliskai nutraukti
Sutartj, jspéjes UZsakova pries 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny, jei UZsakovas nevykdo

savo jsipareigojimy pagal Sutartj ir apie tai
buvo ne maziau nei du kartus rastu jspétas.

8.9. SiSutartis gali biiti nutraukta P| 98 straipsnyje
nurodytais atvejais.
9. GINCAI

9.1. Salys susitaria visus gincus ir nesutarimus,

susijusius su Sutarties vykdymu ar atsiradusius
dél Sutarties vykdymo, spresti deryby keliu.
Jeigu Saliy nesutarimo per 30 (trisde$imt)
kalendoriniy dieny nuo bet kokios vienos
Salies pretenzijos kitai Saliai pateikimo dienos
deryby keliu i$spresti nepavyksta, Salys
nesutarima ~ sprendzia  Vilniaus  miesto
apylinkés teisme arba, atsizvelgiant i ginco
suma ar kitas teisés akty numatytas
aplinkybes - Vilniaus apygardos teisme pagal
Lietuvos Respublikoje galiojancius jstatymus.

10. NENUGALIMA JEGA
10.1. Salis gali baiti visiskai ar i$ dalies atleidZziama

10.2.

nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma dél
nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy, atsiradusiy  po Sutarties
isigaliojimo _dienos, bei nustatyty ir jas
patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei
jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma
tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy
iStekliy arba Salies kontrahentai paZzeidzia
savo prievoles. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai
turéjusios jtakos aplinkybes, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y.
Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés
ar savivaldos institucijy sprendimai, sukele
bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavima, likvidavima, veiklos pobidzio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos
aplinkybés, kurios turéty bati laikomos
ypatingomis, = bet Lietuvoje  Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

10.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja

jvykdyti  kitai Saliai nejmanoma  deél

nenugalimos jégos (force majeure).

11. KITOS SALYGOS

11.1.

11.2.

11.3.

Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties
dalis.

Sios Sutarties nuostatos yra atskiros viena nuo
kitos. Pripazinus kurig nors is jy negaliojancia,
kitos nuostatos lieka galioti toliau.
Santykiams, kylantiems tarp Saliy, taciau
nesureguliuotiems Sia Sutartimi, taikomi




11.5.

11.6.

Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti teisés
aktai.

. Sutarties vykdymo metu vienos Salies kitai

Saliai tiek samoningai, tiek atsitiktinai
atskleista informacija, kurig atskleidusi Salis
jvardino kaip konfidencialia arba kuri pagal
jos pobudij turéty biti laikoma konfidencialia,
laikoma konfidencialia informacija ir ja gavusi
ar su ja susipazinusi Salis jsipareigoja jos
neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba)
nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams,
iSskyrus kiek tai yra reikalinga Sios Sutarties
vykdymui. Kilus abejoniy, ar Salies pateikta
informacija turéty bati laikoma
konfidencialia, ja gavusi Salis laikys tokia
informacija_  konfidencialia, nebent ]q
atskleidusi Salis nurodytu kitaip. Kiekviena is
Saliy gali atskleisti Sig informacija tretiesiems
asmenims tik tiek, kiek tai yra bitina Sios
Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iS anksto
gavusi kitos Salies rastiska sutikima, iSskyrus
informacija, kurios reikalauja valstybés
institucijos, turinCios teise ja gauti pagal
Lietuvos Respublikos jstatymus ar kitus teisés
aktus. Sis konfidencialumo jsipareigojimas
galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu ir trejus
metus po Sutarties pabaigos. Rangovas
sutinka, kad Sios Sutarties salygos bty
atskleistos skoly iSieSkojimo jmonei, jei
UZsakovas nusprendzia kreiptis i tokia jmone

dél Rangovo skolos pagal Sig Sutartj
iSieskojimo.

Rangovas neturi teisés perduoti Sutartimi
apibrézty teisiy ir pareigy tretiesiems

asmenims be rastisko UZsakovo sutikimo.
UZsakovas turi teise be Rangovo sutikimo is
Sutarties kylanCias visas ar dalj Uzsakovo
teisiy ir/ar pareigy perleisti kitam asmeniui,
pateikiant Rangovui pranesimg likus ne
maziau nei 10 (deSimt) kalendoriniy dieny iki
teisiy ir/ar pareigy perleidimo, nurodant
UzZsakovo teisiy ir/ar pareigy pagal Sig Sutartj
peréméja, jeigu Uzsakovo funkcijos ir / ar
veikla, susijusi su Sia Sutartimi bty
perleidZziama tam tre¢iajam asmeniui.

. Sutartis sudaryta dviem vienoda teisine galig

turinciais egzemplioriais lietuviy kalba, po
vieng kiekvienai is Saliy.

. Rangovui bus apmokéta pagal jo informacine

sistema ,,E. saskaita® pateiktg atskirg PVM
saskaita-faktlira. Rangovui nepateikus PYM
saskaitos - faktlros per ,E. saskaita“,
UZsakovas turi teise nevykdyti mokéjimo.
Rangovas prisiima apmokéti visas islaidas,
susijusias su E.saskaitos pateikimu Uzsakovui.
UzZsakovas neatsako uz galimus mokéjimo
trikdzius ar vélavimus, susijusius su

11.9. Visa informacija,

E.saskaitos sistemos
nepriklausancius nuo UZsakovo.
jspéjimai ar pranesimai,
susije su Sia Sutartimi, privalo bati rastiski ir
turi bdti siunciami elektroniniu pastu,
registruotu laisku ar kurjeriniu pastu (su
patvirtinimu apie jteikima) arba jteikiami
pasirasytinai Zemiau nurodytais adresais.
PraneSimai, issiysti elektroniniu pastu ar
faksu, yra laikomi gautais jy iSsiuntimo dieng
arba kitg darbo diena, jeigu iSsiuntimo diena
buvo ne darbo diena arba jeigu faksas ar
elektroninis laiSkas buvo iSsiysti pasibaigus
darbo valandoms (po 17 val.). Pranesimai,
siysti registruotu laiSku, laikomi jteiktais ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy
iSsiuntimo. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, taciau
ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu pnvalo pranesti kitai
Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui nurodyti Sios
Sutarties rekvizituose.

trikdzius,
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