

RANGOS SUTARTIS NR. 2018-10-10/GS01

2018 m. spalio mėn. 10 d.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PASVALIO VANDENYS“ GAUTA	
2018 m. <u>18</u> d.	mėn. <u>9</u> d.
Nr. <u>BT-64</u>	

UAB „Gensera“, juridinio asmens kodas 300584533, buveinės adresas Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda, toliau vadinama „Rangovu“, atstovaujama l. e. p. direktoriaus Audriaus Grimalio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir UAB „Pasvalio vandenys“, juridinio asmens kodas 169236961, buveinės adresas Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys, toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama direktoriaus Algimanto Mataičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai - „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį (toliau vadinama „Sutartimi“):

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti horizontalaus kryptinio gręžimo darbus (toliau vadinama „Darbais“) Pasvalio mieste (toliau vadinama „Objektu“), o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Sutarties objekto kaina

2.1 Preliminari sutarties kaina **3.465,00 Eur be PVM (trys tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt penki Eur, 00 ct.)**. Darbų kiekiai ir kainos detalizuojamos sutarties priede Nr.1 „Sąmata“.

2.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti PE100 PN10 DN110 vamzdžių įrengimą betranšėjiniu, kryptiniu gręžimo būdu.

2.3. Rangovas atlieka tik priede Nr.1 „Sąmata“ nurodytus darbus. Visus kitus darbus įskaitant paruošiamuosius darbus Rangovo vykdomiems darbams atlieka Užsakovas.

2.4. Šalys geranoriškai sutaria, kad pagal pasirinktą darbų technologiją (t.y. horizontalų valdomą gręžimą) projektinis klojamo vamzdžio nuolydis gali svyruoti, išlaikant bendrą projektinį nuolydį, atkarpoje tarp galinių šulinių, bet neviršijant leistinų normų. Suderinus su Rangovu, esami nurodyti šulinių perkirtimai gali būti koreguojami (mažinami) taip padidinant bendrą projektinį nuolydį ir sumažinant riziką dėl minimalaus savitakinės kanalizacijos nuolydžio. Nustačius, kad vamzdžio paklojimas neatitinka minimalių kokybės rodiklių, Rangovas įsipareigoja nedelsiant savo sąskaita ištaisyti nurodytus trūkumus, jei šiuos trūkumus fiziškai įmanoma ištaisyti naudojant betranšėjinę tinklų klojimo įrangą arba nepretenduoti į apmokėjimą už nekokybiškai paklotas vamzdžio atkarpas.

3. Atsiskaitymas ir mokėjimai.

3.1. Už atliktus darbus sumokama per 30 kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros gavimo.

4. Terminai

4.1. Šalys susitaria dėl šių Darbų atlikimo terminų:

4.1.1. darbų atlikimo pradžia – Po sutarties pasirašymo;

4.1.2. darbų atlikimo pabaiga – per įmanomai trumpiausią terminą.

4.2. Darbų pabaiga gali būti pratęsta įvykus stichinėms nelaimėms ir (arba) esant kitoms force majeure aplinkybėms (kaip kad darbų sustabdymas valstybinių institucijų, kai darbai sustabdomi ne dėl Rangovo kaltės) ir (arba) Užsakovui padarius atitinkamus projekto ar kito dokumento, kuriuo vadovaujantis Darbai yra vykdomi, pakeitimus, turinčius įtakos Darbų atlikimui.

4.3. Darbų užbaigimo terminas Rangovo rašytiniu reikalavimu gali būti nukeliamas tokiam terminui, kurį Užsakovas atitinkamai vėlavo sumokėti šioje Sutartyje nustatyto dydžio avansą, jeigu avansinis mokėjimas buvo numatytas.

5. Užsakovas įsipareigoja

5.1. Vykdyti visas jam priskiriamas pareigas LR įstatymų numatyta tvarka.

5.2. Pateikti **Rangovui** visus reikiamus leidimus, suderinimus, projektinę dokumentaciją, reikalingus sutartyje numatytiems darbams atlikti.

5.3. Vykdyti kelio apribojimo darbus.

5.4. Organizuoti, jei to reikalaujama, valstybinių institucijų bei kitų suinteresuotų asmenų dalyvavimą vykdomų darbų tikrinimo procedūrose.

5.5. Atlikti visus žemės darbus, reikalingus darbams vykdyti. Darbo duobių šlaitai turi atitikti Saugos ir sveikatos reikalavimus.

5.6. Užtikrinti Rangovo technikos privažiavimą (laikinus kelius) į darbų atlikimo vietą.

5.7. Esant reikalui, užtikrinti gruntinių, bei paviršinių vandenų nuvedimą iš darbinių iškasų.

5.8. Nurodyti Rangovui visas darbo zonoje esančias komunikacijas (esant reikalui jas atkasti), įforminant tai aktu, atlikti trasos nužymėjimo darbus.

5.9. Aprūpinti Rangovą vandeniu.

5.10. Surinkti perteklinį bentonitą.

5.12. Į darbų atlikimo vietą laiku tiekti kokybiškas ir su Techniniu prižiūrėtoju suderintas, jei toks suderinimas yra reikalingas, medžiagas tinkančias betranšėjiniam vamzdžių klojimui.

5.13. Iki darbų vykdymo pradžios priduoti Rangovui darbų frontą.

5.14. Priimti iš **Rangovo** tinkamai atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios sutarties 3 punkte nurodytą mokėjimo tvarką. Už kiekvieną pavėluotą dieną mokėti 0,02 % delspinigių nuo bendros darbų vertės. Darbus priimti pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus 5 darbo dienų laikotarpyje po jų gavimo.

6. Rangovas įsipareigoja

6.1. Nustatytu laiku, pagal darbų atlikimo terminus kokybiškai atlikti visus sutartyje numatytus darbus, nepagrįstai uždelsęs objekto statybą ir pridavimą, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, delspinigius skaičiuojant nuo visų darbų sutartinės vertės.

6.2. Vykdyti visas jam priskirtas pareigas LR įstatymų ir normatyvinių aktų numatyta tvarka.

6.3. Apsirūpinti reikiamais įrenginiais ir mechanizmais sutartyje numatytiems darbams atlikti.

6.4. Vykdam darbus užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą statybvietėje vadovaujantis LR statybos įstatymu, statybos normomis ir taisyklėmis, "Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu" 2003-07-01 Nr. IX-1672 ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais. Garantuoti priešgaisrinę, aplinkos apsaugą ir saugą nuo statybos darbų sukiamų pavojų.

6.5. Savo lėšomis atstatyti visus darbų metu, dėl Rangovo kaltės sugadintus Užsakovo ar trečiųjų asmenų įrengimus bei materialines gėrybes.

6.6. Vykdam darbus naudoti tik techniškai tvarkingą ir saugią, reikiamai išbandytą, atestuatą ir užregistruotą įrangą bei mechanizmus.

6.7. Atliekant darbus ir pabaigus darbus išvežti iš objekto visas savo gamybos atliekas be papildomo apmokėjimo.

7. Priėmimas

7.1. Atliktus darbus Rangovas priduoja Užsakovui pasirašant atliktų darbų aktą. Tolimesnį darbų pridavimą reikiamoms institucijoms, Statytojui organizuoja, bei vykdo Užsakovas.

7.2. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktą atliktų darbų aktą per 5 (penkis) darbo dienas nuo jo gavimo dienos arba raštu nurodo atsisakymo jį pasirašyti priežastis.

7.3. Darbų priėmimu ir kokybės patvirtinimu yra laikomi ir tie atvejai, kai Užsakovas perduoda Rangovo atliktus darbus savo užsakovui ir kai Užsakovas ar jo užsakovas ir (ar) trečiosios šalys pradeda faktiškai naudotis Rangovo darbų rezultatais iki perdavimo – priėmimo akto pasirašymo.

8. Garantijos

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo statinio statybos užbaigimo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir yra:

8.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminėtiems 7.1.2–7.1.3 punktuose;

8.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms ir pan.);

8.1.3. 20 (dvidešimt) – esant tyčia paslėptų defektų.

9. Sutarties nutraukimas ir atsakomybė

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš terminą nutraukti šią Sutartį, raštu įspėjus Rangovą prieš 5 (penkis) darbo dienas, jeigu:

9.2.1 Rangovas, nepaisydamas raštiško Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus Sutartyje (kalendoriniame darbų vykdymo grafike) nustatytu laiku būtų tikrai neįmanoma;

9.2.2 Rangovas daugiau negu vieną savaitę atsilieka nuo Sutartyje nustatytų darbų atlikimo terminų;

9.2.3 Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: netinkamai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje;

9.2.4 Rangovas, nepaisydamas raštiško Užsakovo įspėjimo, nevykdo ar netinkamai vykdo kitas šios Sutarties nuostatas.

9.3. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš terminą nutraukti šią Sutartį, raštu įspėjus Užsakovą prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu:

9.3.1 Užsakovas daugiau negu 1 (vieną) savaitę vėluoja atsiskaityti su Rangovu šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

9.3.2 Užsakovas, nepaisydamas raštiško Rangovo įspėjimo, nevykdo ar netinkamai vykdo kitas šios Sutarties nuostatas;

9.3.3 Jei darbų negalima fiziškai atlikti dėl valdomo kryptinio gręžimo vietoje atsiradusių nenumatytų fizinių aplinkybių (rieduliai, grunto tankio ar sudėties pasikeitimai, gruntiniai vandenys ir t.t.).

9.4. Tiek viena, tiek kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis paskelbta bankrutuojančia, restruktūrizuojama arba tampa nemoki, dėl ko negali vykdyti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

9.5. Nutraukus Sutartį, Užsakovas sumoka Rangovui už visus iki Sutarties nutraukimo faktiškai tinkamai atliktus ir Užsakovui perduotus Darbus.

10. Nenugalima jėga

10.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

10.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant faksu, o po to ir raštu, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus sutartį, šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

11. Patvirtinimai

11.1. Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad:

11.1.1. Tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus;

11.1.2. Jis turi visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikiančius teisę Rangovui teisėtai vykdyti šioje Sutartyje nurodytus Darbus;

11.1.3. Neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.


11.2. Užsakovas pareiškia ir patvirtina, kad:

11.2.1. Tiek jis, tiek jo paskirtas Sutartį pasirašyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią Sutartį, taip pat vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus Užsakovo įsipareigojimus;

11.2.2. Užsakovui yra žinoma, kad darbams atlikti yra didelė rizika dėl valdomo kryptinio gręžimo vietoje reikiamame, vamzdžio klojimo, gylyje atsiradusių nenumatytų kliūčių (rieduliai, grunto tankio ar sudėties pasikeitimai, gruntiniai vandenys ir t.t.) ir šias vietas Užsakovui bus reikalinga atkasti ir darbus atlikti atviru būdu arba esant galimybei tą pačią dieną, bet neilgiau kaip per 8 darbo valandas priimti sprendimą darbus atlikti kitoje vietoje ar kitame gylyje. Taip pat Užsakovas supranta, kad technologiškai kryptinis valdomas gręžimas negalimas stačiais kampais (kaip tai numatyta darbo brėžiniuose, klojant komunikacijas atviru būdu).

11.2.3. Neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

12. Kitos sąlygos



12.1. Ši sutartis įsigalioja, kai abi šalys ją pasirašo ir patvirtina antspaudais.

12.2. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šios sutarties sąlygomis.

12.3. Sutartis yra konfidenciali. Nė viena Šalis neturi teisės skelbti tretiesiems asmenims informacijos, kurią sužinojo sudarydama ir vykdydama Sutartį, išskyrus visiems žinomą informaciją bei informacijos paskelbimą įstatymų numatytais atvejais.

12.4. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų šalių pasirašyti.

12.5. Iškilusius nesutarimus ir ginčus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu arba Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.6. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

13. Šalių rekvizitai

Užsakovas:

UAB "Pasvalio vandenys"
Įmonės kodas 169236961
PVM mokėtojo kodas LT692369610
Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys
Tel./faksas (8 451) 34 358
A/S: LT077300010002555880
AB „Swedbank“, kodas 73000

UAB „Pasvalio vandenys“
Direktorius
Algimantas Mataitis



Rangovas:

UAB „Gensera“
Įmonės kodas 300584533
PVM mokėtojo kodas LT10005452311
Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 416188
A/S: LT 647300010100606916
AB „Swedbank“, kodas 7300

UAB „Gensera“
L. e. p. direktorius
Audrius Grimalis



**PRIEDAS NR. 1 PRIE 2018-10-10 RANGOS SUTARTIES NR. 2018-10-10/GS01
ATLIEKAMŲ DARBŲ ŠAMATA**

HORIZONTALAUS KRYPTINIO GRĘŽIMO BŪDU ATLIEKAMŲ DARBŲ ŠAMATA

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt	Kiekis	Kaina, EUR be PVM	
				Vieneto	Viso
1	PE d110 mm paklojimas horizontalaus kryptinio gręžimo būdu	m	99	35,00	3.465,00
Iš viso be PVM:					3.465,00 Eur
PVM 21 %:					727,65 Eur
Suma su PVM:					4.192,65 Eur

PASTABA:

- Vamzdį, tinkamą horizontaliam kryptiniam gręžimui, pateikia užsakovas.

Užsakovas:

UAB "Pasvalio vandenys"
Įmonės kodas 169236961
PVM mokėtojo kodas LT692369610
Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys
Tel./faksas (8 451) 34 358
A/S: LT077300010002555880
AB „Swedbank“, kodas 73000

UAB „Pasvalio vandenys“
Direktorius
Algimantas Mataitis



Rangovas:

UAB „Gensera“
Įmonės kodas 300584533
PVM mokėtojo kodas LT10005452311
Naujoji Uosto g. 11, LT-92121 Klaipėda
Tel./faks.: 8 (46) 416188
A/S: LT 647300010100606916
AB „Swedbank“, kodas 7300

UAB „Gensera“
L. e. p. direktorius
Audrius Grimalis

