PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
et 30 :
2018 m/?-l-:;f;te}e\/ d Nr. Lt-h{&

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Jguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mjr.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Siaurés
statyba® atstovaujama direktoriaus Vinco Vaitkaus, veikian€io pagal jmones jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré Sig Paprastojo remonto
darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau
iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK DT STABO PASTATO (LINKAICIU
K., RADVILISKIO R.) SLAPTOS DALIES PATALPU REMONTO DARBUS (toliau — darbai),
o UzZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uz juos sumokéti Rangovui
Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 8743,64 EUR ( aStuoni tikstanciai septyni Simtai keturiasdeSimt trys eurai, 64 ct
) su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandanéiomis vykdant $ig Sutartj.

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties priede ,, LK DT &tabo pastato slaptosios dalies
patalpy remonto darby sgmata“ perskaiciuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Sgskaitose faktirose UzZsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokeétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokéjimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktlrg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uz
Rangova sumoka | VMI surenkamaja sgskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.

3.6. PVM sgskaitos — faktiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos
4.1. Darby atlikimo vieta — Arsenalo g. 7, Linkai¢iy k., Radvilikio r.
4.2. Darby atlikimo terminas —2018 m. gruodZio 20 d. ] §j terming nejskaitomas galimas Sutarties
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sustabdymas, numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygy);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti€iy ar trukdymuy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba
Uzsakovo personalui.

5. Kitos $aliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskirg darba bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimai,
papildomi darbai vykdomi juos jteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16
d. ijsakyme Nr. V-808 ,,Dél statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta
tvarka.

6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

p A éaliq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybés taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas — iki visiSko sutartiniy isipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas - nereikalaujamas

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

v —

v

prieziiros  skyriaus inzinierius Vidas Kri§¢itnas, tel. +370 68067076, el.pastas
vidas.krisciunas2(@mil.lt.

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uZ Sutarties koordinavimg — Siauliy jgulos aptarnavimo centro
vedéjas;

11.3. Rangovo statybos vadovas —

12. Sutarties priedai
1 priedas ,, LK DT Stabo pastato slaptosios dalies patalpy remonto darby sgmata* 3 lapai;
2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas®.

13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba UAB ..Siaures statyba“
Ilz{ll.ndaugo g- 26, LT-03215 Vilnius Sietyno g. 3, Aukstelkés r., Siauliy r.
111a10 kodas 300066843 lmonés kodas 302877008
EZII(SEE 2 gi 15;’ ;‘g’ " PVM mok. kodas LT100007799513
AB Siauliy Bankas

Mokétojo rekvizitai: LT777180000010467915
Lietuvos kariuomeneé




juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas 1. T887326716

+370 65262473
siauresstatyba@gmail.com

Uzsakovo vardu

Vadas
Mjr. Darius-Mikalayskas

Rangovo vardu

Direktorius
Vincas Vaitkus




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

. Savokos

.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skaiiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir bitini SutarCiai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitlymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties $alis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis salygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Iranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali biiti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo idarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priziiirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitiros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apra§yme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripazinimas suremontuotu — Uzsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
neginCijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumoketi kitai 3aliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. UZsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;
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1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali bati naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaidiais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keiiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali bti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) Siais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsiZvelgus

i pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio
dydziui. Perskai¢iuojant sutarties kaing, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atlickami tik po Saliy pasira$yto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkre¢iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais deél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkreCius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejuy;

2.2.2.6. kity svarbiy priezas¢iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, iSlaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
jrenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokeséiy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.

2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biiti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet
tur¢jo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZzsakovui pareikalavus, Rangovas pri
Uzsakovo nurodytg terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy R

leidimo,
valo, per

angovas

negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama

tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti apra$yti ir jkainoti konkurso pasililymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais

darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaidiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu

btdu, nustatant papildomy darby kaing, turi biiti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSs}
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant is
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazZymas* darbo jkainio) arba jei jmanoma, pan
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas* darbo jkainio) arba jei imanoma, pan
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas

nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas

darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti pa
darbq — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klase PN10“ (toliau — da
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkt
kuri, pavyzdzZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytom
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koe
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Toki
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdZio kaina — 15 EUR /m didinama koeficier
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 |
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildon

ikainio nustatymo metodg remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy iSskaidymu;

kaiciuoti
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2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaiciuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2

punkte nurodytais bidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus p

apildomo

darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokesc¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing pagal UAB
»oistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taiau

statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos iSlaidos joms
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy iSlaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos
apskaiciavimo budai.

Isigyti, o

(ikainiy)

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per

5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitlo atlikti Rangovas, papildomy darby batinuma visais
atvejais Rangovas turi biity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZzsakiovui;

2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkimg. Jei papildom

us darbus

planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy

Istatymo nuostatomis, perkan¢ioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties

papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadg
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami 3al
sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby

susijusiy salygu (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projekiq).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virys statinio statybos skaifiuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSuyjy pirkimy | jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti §ioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq);
2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.
2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutartj kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra butini $iai sutariai
jvykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kieki, terminus ir kokybe;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby ispéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy
darby atlikimo pradzios;
3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutariy su pagrindiniy statybos produkty bei |irenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;
3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos
4.1. Rangovas turi teise UZsakovui veluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.
4.2. Rangovas isipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ Uzsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);
42.4. 1ki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti Uzsakovui sarasa darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saraSg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiraSytinai supaZindinti Rangovo darbuotojus su
Uzsakovo pateikta Darbuotoju, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
4.2.5. rengti ir teikti priziGirétojui tikrinti ir pasiraSyti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM sgskaitas faktiras;




o e

4.2.6. prizilirétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei jrenginiy kokybe
patvirtinan&ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti ju matavimus ir bandymus;

42.7. nevykdyti prizilrétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darbuy,
nesuderinus su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per Uzsakovo nurodytg laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu prane$ti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir ju atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieciy
jrengimo statybvietése sglygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§veZzti 1§
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius $varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, §iuksliy i§veZimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms Uzsakovo ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp Uzsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (faikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdailg, konstrukcijas, baldus ir
jrenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1¢éSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus ] statybviete, biity patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe¢, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laikg neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu Uzsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina Uzsakovas savo sgskaita, sumokeéti
UZsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;

su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
1Slaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminandios $alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasira$ius Statinio (jo dalies) pripaZinimo
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviete¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;

4.2.19. UZsakovui kei€iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasira$yti papildomus susitarimus su
UZzsakovu d¢l Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);,

8



4.2.20. konkurso pasitilymo sgmatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos
produktus ir i$laidas, batinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar
nenumatytomis i$laidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktaras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM saskaitos fakttros
pateikimo Uzsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo raStg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo
rastas yra galiojantis. Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskailius avansa vykdomi vadovaujantis
Uzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad Si sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokeéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai isipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukima dél bent vieno 1§
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokétg suma, i§ Uzsakovo gavimo, sumokeéti
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant | Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.

5.4.3. negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty Uzsakova irodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos
(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
latkoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Uzsakovui nepateike ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis sglygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose tycia paslépty defekty — 20 mety.

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio
konstrukeijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZifira)
nustatomas tiekéjo iSduodamuose dokumentuose.



6.3. Garantiniu terminu iSry$kéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustatgs remonto defektus, pakvie¢ia Rangovg ir
sura$o dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta,
Uzsakovas viena3aliskai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo 1éSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Uzsakovo rastisko pranes$imo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitg Uzsakovo nustatytg termina.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy neivykde del nenugalimos jegos aplinkybiu.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Sali.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. §aliq atsakomybé

8.1. Rangovas, veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, moka Uzsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvieng paveéluotg dieng. Darbai taip pat laikomi neuZzbaigtais, kai
paskirtoji Statinio pripaZzinimo suremontuotu komisija d¢l Rangovo kaltés nepripaZino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai
nemokami, jei ne de¢l Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes Uzsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka Uzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
Uzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka Uzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydZio Saliu i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus paSalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali paSalinti
UZzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas islaidas ir papildomai
sumokéti 50 % iy i8laidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepaSalines remonto
defekty, moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluota diena, kuriy
sumokejimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy i¥
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodytg terming.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantini laikg nustatytus darby defektus,
Uzsakovas turi teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
UZzsakovui paSalinus darby defektus savo saskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i$laidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy iSlaidy vertés
be PVM dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)
iSskai¢iuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaranéiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus patenty,
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart] dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai€iuojant nuo Sutarties nutraukimo
dienos) turi sumokéti Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal
Sig Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama etapais).
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleid?ia Rangove nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra sglyga visiSkai atleidzianti Uzsakovg nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokeéjimo uz paveluotg atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutarti, ji isigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasirasius ir Rangovui pateikus Uzsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendroveés laidavimo rasta, uZtikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokejima. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti
draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZzsakovui:

9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinancio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i$
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ Uzsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytg suma, pinigus pervedant j Uzsakovo sgskaita.

9.2.2. Negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy
atlyginima. Turi biiti jsipareigojama atlyginti konkredig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rastg iSdavusiai jmonei nemokeéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
neisigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasts,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg i$daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas grazinamas per 10 (deS§imt) dieny nuo S$io uZtikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka prasyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visi§ko éaliq sutartiniy isipareigojimy ivykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali buti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasiradius susitarima dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriuo
yra pakeiiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali bati kei€iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. dél tre¢iyjy Saliy veiksmuy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. d¢l Uzsakovo finansavimo 1§ biudZeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biiti nutraukta:

11.1.1. rastisku §aliu, susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél $ios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti Uzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymg iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu dél profesinio paZeidimo, suk&iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tickéjy sgrasa.
11.2.13. paaigkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdymag.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokeétg avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant jg UZsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginéai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
biidu, o nepavykus taip i$spresti ginfo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviw/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siun¢iami pranesimai turi
biti siuniami paStu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeniskai. PraneSimai turi bati
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima praneSime. Jel yra nustatytas
atsakymo ] rastiSkg pranesimg gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko pranesimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo raStu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutartj ir nebus naudojama tokiu biidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio raSytinio sutikimo nenaudoti UZsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i$skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutart; darby priezitra vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bti
iforminamas Saliy pasiragytais dokumenty perdavimo ir prlem1mo aktais.

15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiski ir turi vienodg teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).

15.4. Sia sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia
Sutartj be i¥ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkeéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui bity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylanciy i§ Sutarties ar
padaryty jg vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavarde, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu

Vadas oy  Direktorius

M_]I‘ Darius Mikalauskas b a <2\ Vincas Vaitkus
?@%

:LA. v.
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SUDERINTA:

__ TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _

" 2018 M.

2018 . MEN. D. Iy
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2038.03 kainas .~ ‘L K IV Jeuly aptarnavimo
tarnybos vadas
Statiniy grupé 20181024 LX Iguly aptarnavimo tarnyba mjr;'bérius Mikalauskas
Statinys 1 Stabo pastato 25B2P slaptos dalies patalpy remontas V/
Ziniaradtis 1 Remonto darbai
Suma Zinlaraitini§743.64 EUR Lapas 1
m.. G o % s Mato c . i Kaina EUR
ngﬂ' {;2;212 f e i Vi i Kiekds D.uim. f Mcdiiagos;‘Mccbanizmj IS viso
1 Elektros darbai P
I N21-193 Skyliy pramusimas miirinése pertvarose 100vnt o.12° 3.19 3.18
laidy pravedimuj
R26-2 Kanaly 50-160 mm s demontavimas m 8.0¢ S.e3 5.98
3 R6IP-2701 Vagq 18kirtimas pasléptai jnstaﬁacfjai 100m 0.38 ¢ i18.89 11.98 30.92
vagotuvu tinkuotose sienose ;
4 R21-31 Luminescencinjq iki dvieju }cmpq 100vnt 9.01¥ 1.28 1.28
Sviestuvy demontavimas )
5 R2127 Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar 100vnt 0.02% 2.3 2.38
pakaby, demontavimas
& R21-34 Jungikliy, perjungikliy, rozediy 10Cvnt 0.12¥ 2.8 2.15
demontavimas
7 N21-302 Kabelio pra&jimy sienose, pertvarose vat 12.0 & 36.94 14.46 51.4
uZtaisymas skiediniu
8 R61P-2704 Liqu ir vagy ui[ajsymas (tinkavimas), 100 m 0,39+ 73.87 15.74 g.12 832.73
nutiesus ap§vietimo tinklo laidus sieny
pavirSiuose
9 REIP-2702 ledq paskirszyrno déiutéms, ju-ngﬂdiams 100vnt 0.09 ¥ 4.77 2.48 7.25
grezimas Ziediniai gra¥tais miro sicnose ‘
10 N21-166 Mctahmq Ialdadeﬁq montavimas ant 100m 0.32 ¥ 44.88 188.07 55.7 288.45
anksciau sumontuoty atraminiy
konstrukeijy
13 N21IP-§301 P]_as[ikjniu elektros ins[aﬁacijos kanah} 100m 0.08 16,138 58.42 0.37 75.82
montavimas, irtinanat prie miiro sienos
(kanaly skerspjavio plotas daugiau 25
cm?2 iki 60 cm?2) )
12 N21P-9381 Plasﬁkjniu elekrros jnstaﬁacjjos kanaiu 100m 0.125 ¢ 14.83 44.75 0.52 80.1
montavimas, tvirtinanat prie miro sienos
(kanaly skerspjavio plotas. iki 25cm2)
13 N21-19%0 DVIQ]Q-U’I_]Q gysly laidy tiesimas 100m 0.61° 81.01 82.15 123.18
paruostuose kanaluose, sienose ir
perdenginiuose (CU 3x2,5) .
14 N21-159 Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas 100m 0.39 ° 26.15 19.09 45.24
paruostuose kanaluose, sienose ir
perdenginiuose (CU 3x1,5)
15 N21-621 40 W LED paneliu montavimas vat. 10.0 68.43  286.8 1.43 356.66
16 N21-205 Rozc(;iq montavﬁnasy ka1 ins[aﬁacija 100vat C.06 10.31 31.41 41.72
paslépioji
17 N23-207 Bloky is 3 im()ntuojamq gaminiy 100vat 0.05 ¥ 8.51 73.1 81.61

(jungikliy ir rozeliy) montavimas



Statiniy grupé 20181024 Statinys 1 Zinfarasiis 1 Lapas 2
; — T ; 1]
§§ S'?mi E’)ar be | Darby; ir i§laidy aprafymai I Mto Kiekis Kama( EUR_ e
: cil. f kodas § i Menetas D.uzm. [ I\:{ediiagoschchamzmj I viso
paruostuose lizduose y
18 N21-198 Jungiklic montavimas, kai instaliacija ~ 100vnt 0.03 " 3.31 18.84 18.85
pasléptoji
1§ N50-394 Kompiuterinio-telefoninio kiftukinio vat. 10.0 ¥ 28.52 105.8 8.61 136.03
lizdo montavimas .,
20 DI1-397 Iki 1 kV jtampos kabeliniy ir kity linfju vt iz.0/  3g.38 39.38
izoliacijos varZos matavimas megometru
{lindja)
21 NSD-368 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 0.78%  17.78 67.08 84.885
clementy tiesimas jrengtuose latakuose,
tvirtinant visn flgiu
Skyriuje 1 488.50 885,81 73.18 1548.27
2 Vidaus paialpy remontas
1 RS-47 Mediniy grindjuosdiy nuardymas 100m 0.38 v s.88 5.88
2 RE3p-3101 Miiro sienos ardymas, ventiliacijos 100m 0.02 y 1.74 0.07 1.81
kanaly kiaurymiy nuleidimas po
pakabinamomis lubomis
3 R73 Langy ir dury stakty §émimas i§ miro, vat 2.0 ¥ as.78 38.79
iSlauZiant uZkaitus
4 REIP-2187 Maﬁﬂsl} sieny {inkugtq pav;rél]_‘} atsking m2 1.0 ¥ 16.8 7.45 .07 24,02
viety remontas ( sieny kampai,
angokrasfiai) .
5 N34-35-1 Akustiniy pakabinamy luby jrengimas, m2 38.0!/  252.38 242.0 5.43  53¢.81
kai metalo konstrukcja "Anmstrong”
firmos, o plokstés firmos "Colotex” i
§ NISP-0203 Sjeng VIGEDI‘Q paw;é’u; pﬁgrind() 100m2 1.25 % 32.08 38.08 .03 78.15
gruntavimas sukibima gerinandiais
gruntais voleliu ;
7 F15-10-11 Ankséian daiytq vidaus pav}rﬁq gerasgs 100m2 1.25 ! 608.83 230.69 887.52
daZymas emuisiniais daZais, nuvalant
senius daZus ir glaistant
§ NIIP-8405 (}n‘ndq lélyginam{;jq sjuo}(sni[} 100m2 0.35v 50.18 147.0 187.18
irengimas, naudojant plokstes {
orientuoiy skiedry plokites (GSB)
¢ Nif-i35 Linoleumo danga’ k}ijuojan{ KN-2 100m?2 0.35¢% 120.0 451.28 571.26
Klijais, nejrengiant grindjuosdiy
1 M1iP-378% nnd}uggéﬂ} h.‘irﬁnimas Hno_{cu;no 5] 38.0 ¥ 28.68 32.27 85.85
dangy grindims , kai grindjuostés PYC .
11 N2P-0363 Filinginhy dury bloky montavimas m2 1.8 % 18.6¢  822.68 1.48 343.83
murinése sienose, kai staktos tradicinés {
vidiniy dury bloky plotas iki 2 m2) -
12 N2P-0301 II saugumo klasés dum montavimas m2 2.0 % 28.88 567.21 3.07 897.18
13 R7-88 Langy keitimas miiro sienose plastikg w2 6.8 ¥ 18.21 72.4 9C.61
langy blokais, nudauzant tinka, kai angos
plotas iki 2 m2
14 N7.248-1 S[ak[u Sandﬁm su sienomis 160m 0.04584% 2.85 1.04 3.88
hermetizavimas makrofleksu
15 N28-947 Susukamy rolety montavimas voL. 3.0¥ 19.25  1g1.32 0.38 200.85
16 N28-947 Horizontaliy Zaliuziy montavimas vt 3.0 ° 2108 151,32 .38 172.78
17 Ni5-171-1 Metaﬁmg gro(chq pavirgh_}_ (]ang]_} 100m2 .12 . 118.02 24.87 143.82
groteliy ir pan.) labai geras dazymas
emalémis (glaistant, $lifuojant ir
gruntuojant)
18 R14-200 AnksCiau dazyty radiatoriy, briannoty = m2 4.0 ¥ 7.52 2.07 8.58

vamzdZiy daZymas viena karty alicjiniais
daZais



Statiniy grupé 20181024 Statinys 1 Ziniaradtis 1 Lapas 3

Samy  Darbo Darby ir i8laidy apradymai N{am Kiekis ;de, B2

S ede vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm] B viso

19 N26P-§268 Védinimo sisicmg i§traukimo arba ot 3.0 ¢ 14.19 46.32 0.26 80.77
pritekéjimo Stampuoty groteliy
montavimas , kai groteliy plotas iki 0,25
m2

20 R23-65 Statybiniy $iuksliy $veZimas 12 km 0.58 ¢ 0.3 8.59 9.3
atstumu auiomobiliais-savivar&iais,
pakraunant ckskavatoriais 0,25 m3 talpos
kaniais

1887.82  2824.88  20.14  4pan.@%

Skyriuje 2

Viso ZiniaraStyje 1 1887.32 3610.57 88.30 5581.18

Papildomas darbo u¥mokestis 5.00%(1887.32) 94.37
Viso: 1881.88 3810.57 93.30 5685.58
Soc.draudimo Rlaidos 31.00%(1887.32+94.37) 814.32
Statinio statybos iSlaides Viso: 2586.01 3610.57 93.30 £299.88
Statybvietés i§laidos 4.00% 252.00
IS viso tiesioginés Blaidos 8551.88
Pridétines iSlaidos 20.00%(1887.32+54.37) 396.34
Pelnas 4.00%(6551.88+396.34) 277.93
18 vise netiesioginés i¥laidos £674.27
Bendra verté be PVM 7228.15
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1517.48
Bendra verté su PVM §743.84

Sugard 1. |

S

i
%

S



(segered ‘gpreaed ‘sepiep) “, , {

PTT , ,,,,,w>.<
PRI AT )T

- m.m,w.\w‘._,_wwwyxmzﬁmx_g snpre([ afw |

sepeaA SoqAuIe)
owraeureide Andi AT T

‘sejeurs saurfey o] [eded sunpep ol a1 INTUNB)S WRUIIANOD] SEWOAEPNS SLHIJLUAL) *| :SOqR)SE]

‘npIBA 0A0NUSZ)

ISEAOYESZ()

\.m.\ y
sited ‘gpresed ‘sepiep)

AV
npIieA oA0SuBY
iseaoguey

S6°SSES 69°L8EE PO‘ErL8 ‘(WA 1s hund) OSIA SI
02-21-810T | 0T-11-810C | ¥¥'L¥E9 seyuownai hidjered sneprp T
0€-11-810T | TI-11-810T | 0T'96€T TeqQ.IBp SOIPI[H )

‘ugu ‘uou
. : (i)
01Zponin) orgrnyde] eSreqed eizpead spyurde byewbs
1B]OW §1()T hqreq hqreq hgreq | durpeyoj [eded sewAserde hqieq | IN T
.-.........-......-..........-......-..........-...-...-..-....--....-...nuﬂnbﬂﬁw mwhuﬂﬁmwna m<:.-.m.—w>ow:~wm

seseeeeseo g ODSIIAPRY ‘Y hRIE

SVIIAVID OIWAUMAA SHLLAVILAS SINITOANATV SOAVNINITIUJ

Mury ‘L °8 o[eudsay ‘seqelS LA T " sesdape ‘sewruipeaed orune)g



