

PĖSČIŲJŲ TAKO PRIE KRETINGOS MIESTO I-OJO TVENKINIO APŠVIETIMO TINKLŲ ĮRENGIMO DARBŲ SUTARTIS

Sutartis sudaryta 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. S1-1048
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, (toliau - Užsakovas), atstovaujama Kretingos miesto seniūnijos seniūno pavaduotojos, pavaduojančios seniūną, Almos Patamsienės, veikiančios pagal Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 12 d. įsakymą Nr. A1-32 „Dėl įgaliojimų seniūnijų seniūnams“ ir UAB „Elektroomas“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Tomo Jurgučio, iš kitos pusės, (toliau – Šalys) sudarėme šią sutartį, (toliau – Sutartis) ir susitarėme:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas yra pėsčiųjų tako prie Kretingos miesto I-ojo tvenkinio apšvietimo tinklų įrengimo darbai (toliau – Darbai), pagal techninį projektą.

1.2. Vykdytojas atlieka pagal šios sutarties ir jos priedų sąlygas statybos darbus.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties objekto kaina, nustatyta mažos vertės pirkimo neskelbiamos apklausos būdu yra 8262,35 Eur be PVM, PVM (21%) – 1735,09 Eur, bendra kaina su PVM - devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 44 ct.

2.2. Sutarčiai taikomi fiksuotos kainos kainodaros principai.

2.3. Sutarties kaina nurodyta su PVM, kitais mokesčiais bei sutarties vykdymo išlaidomis. Sutarties kaina nekinta per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejį, kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitęs PVM mokestis. Tokiu atveju padidėjus/sumažėjus PVM mokesčiui, pokyčio skirtumu neatliktų darbų kaina gali būti perskaičiuojama, atitinkamai ją padidinant ar sumažinant, šalims pasirašant papildomą susitarimą. Sutarties perskaičiavimas po pasikeitusio PVM mokesčio – per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Perskaičiavimo formulė – pasikeitus PVM dydžiui neatliktų darbų kainos keičiamos (mažinamos ar didinamos) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Momentas, nuo kurio įsigalioja perskaičiuotos kainos – perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus kitiems mokesčiams ar dėl kainų lygio pasikeitimo, sutarties kaina perskaičiuojama nebus.

2.4. Visi mokėjimai ir atsiskaitymai pagal Sutartį vykdomi Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai.

2.5. Užsakovas už atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus, sąskaitą-faktūrą) per 30 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų pateikimo dienos. Vykdytojas sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudodamas „E-sąskaita“ sistemą. Užsakovas turi teisę neapmokėti ne per „E-sąskaita“ gautos sąskaitos-faktūros.

2.6. Galutinį mokėjimą Vykdytojas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Vykdytojas ištaiso visus defektus, įvardintus darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokį defektų ištaisymą.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

3.1. Darbų atlikimo terminas:

3.1.1. Darbų pradžia - apklausą laimėjęs Vykdytojas darbus privalės pradėti per 5 darbo

dienas nuo sutarties sudarymo dienos;

3.1.2. Darbų atlikimo terminas – 2 mėnesiai nuo Darbų atlikimo pradžios.

3.2. Į darbų atlikimo terminą nėra įskaičiuojamas statybos užbaigimo terminas, t. y. laikas skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas statybos užbaigimo aktas.

3.3. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai ir pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas. Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas statybos užbaigimo aktas, bei Užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Sutarties objektui nustatomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme numatyti garantiniai terminai. Vykdytojas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laiką.

4.2. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, normatyviniais statybos dokumentais, ir šios sutarties sąlygomis.

4.3. Vykdytojas įsipareigoja:

4.3.1. statybos darbų vadovu skirti Tomą Jurgutį.

4.3.2. atlikti objekto statybos darbus, griežtai laikantis parengto ir Užsakovo patvirtinto techninio projekto reikalavimų, esamų normų ir taisyklių;

4.3.3. ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę;

4.3.4. ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą;

4.3.5. vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medžiagas, gaminius pagal statinio techninių specifikacijų reikalavimus;

4.3.6. vykdant darbus garantuoti ir atsakyti už darbų saugumą, priešgaisrinę, ekologinę ir gamtos apsaugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat gretimos aplinkos ir greta dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų sukiamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

4.3.7. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už tinkamą medžiagų kokybę;

4.3.8. savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento statybos bei garantiniu laikotarpiu;

4.3.9. atliekant statybos darbus, išsaugoti nesugadintus inžinerinius tinklus ar kitus infrastruktūros elementus, geodezinius ženklus, statybos objekte ar šalia jo, o juos pažeidus, savo lėšomis atstatyti jų pirmąją būklę. Jeigu Rangovas nevykdo šio savo įsipareigojimo yra sudaroma komisija, į kurią įeina suinteresuotos šalys, surašomas defektinis aktas, pagal kurį sudaroma sąmata, Užsakovas organizuoja darbų įvykdymą, o sąmatinė darbų vertė išieškoma iš Vykdytojo;

4.3.10. visą darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Vykdytojo pagal Sutartį privalomus parengti (gauti), pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus darbų dokumentus, kitą dokumentaciją ir medžiagą. Vykdytojas atsako už parengtuose (užpildytuose) dokumentuose pateikiamų dokumentų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Vykdytojas, praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai (medžiagai), privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti tuo padarytus nuostolius;

4.3.11. sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti statybvietę vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles ir nuolaužas, paliekant darbo teritoriją bei įrenginius švarius ir saugius;

4.3.12. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą kelyje dirbant kelio juostoje;

4.3.13. organizuojant Statybos užbaigimą, pateikti reikalingus dokumentus (STR

1.05.01:2017);

4.3.14. prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Vykdytojas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Vykdytojas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui;

4.3.15. jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą darbų dalį atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Vykdytojui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Vykdytojas privalo ištaisyti trūkumus, defektus;

4.3.16. Vykdytojas iki už statybos užbaigimą atsakingų asmenų patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Vykdytojo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Už statybos užbaigimą atsakingų asmenų tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Vykdytojas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir už statybos užbaigimą atsakingiems asmenims tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu Užsakovui yra pateikti už statybos užbaigimą atsakingų asmenų privalomieji nurodymai, Vykdytojas po tokių nurodymo gavimo per 28 dienas arba per už statybos užbaigimą atsakingų asmenų nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti už statybos užbaigimą atsakingų asmenų nurodytus bandymus ir ištaisyti už statybos užbaigimą atsakingų asmenų nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Vykdytojui;

4.3.17. parengti geodezines išpildomasias nuotraukas;

4.3.18. parengti statinio kadastrines ir žemės sklypo kadastrines bylas;

4.3.19. užbaigti darbus sutarties 3.1. punkte nurodytu terminu.

4.3.20. Vykdytojas įsipareigoja, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.4. **Užsakovas įsipareigoja** vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:

4.4.1. paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys darbų techninę priežiūrą;

4.4.2. organizuoti statybos užbaigimo procedūrą;

4.4.3. pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas statybos užbaigimo aktas arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitiktis, sąraše nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).

4.4.4. atsiskaityti su Vykdytoju sutartyje numatytais terminais.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:

5.1.1. neatsiskaitęs su Vykdytoju šios sutarties nustatyta tvarka, moka 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną praterminuotą dieną.

Vykdytojas:

5.1.2. uždelsęs objekto darbus, tai yra neįvykdęs darbų nustatytais darbų atlikimo terminais, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir 50 Eur (penkiasdešimt) dydžio bauda už kiekvieną praterminuotą dieną. Bendra baudų ir delspinigių suma negali viršyti 20 proc. sutartinės objekto kainos;

5.1.3. vienašališkai nutraukęs sutartį atlygina dėl sutarties nutraukimo Užsakovo patirtus nuostolius;

5.2. Užsakovas be atskiro įspėjimo turi teisę išskaičiuoti šioje sutartyje nurodytus delspinigius ir baudas iš bet kokių Vykdytojų atliekamų mokėjimų.

VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

6.1. Jeigu Sutarties vykdymas yra negalimas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, numatytų Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, kiekviena Šalis, raštu informavus kitą Šalį apie tai ne vėliau ne per 3 (tris) darbo dienas ir pateikusi pažymą, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarime Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“, atleidžiama nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. PAKEITIMAI

7.1. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojiui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Vykdytojo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali teikti ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio techninio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties 7.3, 7.4. punktų nuostatomis). Jei papildomų darbų kaina Vykdytojo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Vykdytojiui).

7.2. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja pakeičiant sutartį ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Vykdytoju, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

7.3. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Vykdytojiui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtis ir papildomus darbus.

7.4. Papildomų darbų kaina nustatoma:

7.4.1. papildomiems darbams naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius arba;

7.4.2. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

7.4.3. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio arba;

7.4.4. jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

7.4.5. jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 7.4.1 – 7.4.4 papunkčiuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas, kurios galiojo pasiūlymo teikimo metu arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas

išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Vykdotojo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. Vykdotojo parengtos lokalinės sąmatos yra tikrinamos ir tvirtinamos Užsakovo.

7.5. Darbų pakeitimo aktas turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Vykdotojo. Vykdotojas gali pradėti vykdyti papildomus darbus Užsakovui patvirtinus darbų pakeitimo aktą ir Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo. Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo laikomas sudėtine sutarties dalimi.

7.6. Kai Užsakovas įsigyja darbus pagal techninį projektą, o apskaičiavęs papildomų darbų sąmatą nustato, kad sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą.

7.7. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Vykdotojo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Vykdotojui.

7.8. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Vykdotojas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Vykdotojas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Vykdotojo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA, SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SĄLYGOS

8.1. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus ar panašiai), gali bet kada nurodyti Vykdotojui sustabdyti visų darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau, nei 60 (šešiasdešimt) dienų. Darbų (jų dalies), kurių vykdymas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam darbų (jų dalies) atlikimo terminui, kuris pagal sutartį buvo likęs Vykdotojo darbų (jų dalies) vykdymui iki kol darbų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

8.2. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, įspėjęs Vykdotoją prieš 14 kalendorinių dienų, ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius:

8.2.1. kai Vykdotojas yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje registruotas, įstatymus tampa tokia pati ar panaši: Vykdotojui iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

8.2.2. jei Vykdotojas nepradeda laiku vykdyti darbų arba dėl Vykdotojo kaltės vėluoja vykdyti darbus, arba tampa aišku, kad darbus baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

8.3. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

8.4. Iškilusius nesutarimus visais sutarties vykdymo klausimais Šalys susitaria spręsti tarpusavio raštišku susitarimu, o nepavykus susitarti, atsižvelgiant į reikalavimo sumą, pagal sutartinio teismo sprendimą Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai arba Klaipėdos apygardos teismas.

8.5. Bet kokių sankcijų pagal šią sutartį taikymas, neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų vykdymo ir/arba pareigos pašalinti pažeidimus bei atlyginti dėl jų Užsakovo patirtus nuostolius.

8.6. Šalys susitaria ir supranta, kad ši Sutartis yra nekonfidenciali ir gali būti skelbiama viešai, kaip tai numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme.

8.7. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal ją įvykdymo. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną

Užsakovui ir Vykdytojui.

8.8. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys:

8.8.1. Užsakovo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą - Ūkio tarnybos elektros energetikos inžinierius Antanas Mažonas;

8.8.2. Vykdytojo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą – UAB „Elektroomas“ direktorius Tomas Jurgutis.

8.9. Sutarties priedai:

8.9.1. techninis projektas

8.9.2. apklausą laimėjusio dalyvio pasiūlymo darbų lokalinė sąmata.

IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI

9.1. Užsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, kodas 188715222, tel. Nr. (8 445) 53141, A. s. LT734010041800000035, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

9.2. Vykdytojas UAB „Elektroomas“, Guobų aklg. 11, LT-97120 Kretinga, įmonės kodas 300050052. PVM mokėtojo kodas LT100002763017, tel. Nr. (8 659) 41087, A. s. LT67 7300 0100 8653 5363, Bankas AB bankas „Swedbankas“, banko kodas 73000.

Užsakovas

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Kretingos miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja,
pavaduojanti seniūną



Alma Patamsienė

Vykdytojas

UAB „Elektroomas“ direktorius



Tomas Jurgutis

UAB "ELEKTROOMAS"

TVIRTINU: _____ EURAI.

Tiekėjų g. 19-102, Kretinga

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

tel.Nr. 8659-41087, el.paštas: info@elektroomas.lt

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė Pėsčiųjų tako apšvietimo, prie parko I-o Tvenkinio, Kretinga**Statiny's Pėsčiųjų tako apšvietimo, prie parko I-o Tvenkinio, Kretinga, projektas**

2018-08-07

**Suma
objektui 9997,44 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1 0,4 kV KL					
1 Montavimo darbai (D.ūžm.)					
1 N21-566	Pastatų žaibosaugos įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5 m iki 10 m gylio I-II gr. grunte (d.san=104.49)	m	40,0	1,5	60,0
2 N21P-0207	Paskirstymo spintų (dėžių) montavimas ant įrengtų pamatų arba atraminių konstrukcijų, tvirtinanat varžtais, kai spintos (dėžės) masė iki 15 kg (d.san=1.26)	vnt.	1,0	25,0	25,0
3 N51-123	Kabelinių įvadų įrengimas į skydus ir prietaisus, užsandarinant (d.san=86.4)	vnt	12,0	2,0	24,0
R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas (d.san=45.9)	vnt	12,0	5,0	60,0
4 D1-397	Iki 1 kV įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) (d.san=27.5)	vnt	12,0	2,0	24,0
5 N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio (d.san=3.9)	m	286,0	0,09	25,74
6 R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu (d.san=365.376)	100m2	4,58	30,0	137,4
7 N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte (d.san=2.04)	m	346,0	0,3	103,8
8 N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas (d.san=54.0)	vnt.	26,0	1,5	39,0
9 N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose (d.san=44.66)	vnt	12,0	3,0	36,0
10 N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas (d.san=103.88)	m	22,5	1,5	33,75
11 N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu (d.san=53.0)	m	22,5	1,5	33,75
12 N34-89	Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas (d.san=226.2)	m	291,0	0,35	101,85

13 N21-22	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, kai kabelio masė iki 1kg	m	345,0	1,0	345,0
14 N21-23	Kabelio tiesimas atramose, kai kabelio masė iki 1kg	m	60,0	1,3	78,0
15 N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų (d.san=64.4)	vnt.	12,0	9,0	108,0
16 N7-1	Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t (d.san=17.01)	vnt	12,0	6,0	72,0
17 N21-383	Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 70 mm ² skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos (d.san=117.6)	vnt	12,0	2,0	24,0
18 R49P-21-1	Foto -laiko relės montavimas (relė) (d.san=2.4)	vnt.	1,0	3,0	3,0
19 R49P-21-6	Kontakatoriaus montavimas (kontaktorius) (d.san=1.8)	vnt.	1,0	3,0	3,0
Skyriuje 1 žiniaraštyje 1					1337,29
					1337,29

Medžiagos					
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	15,0	5,6	84,0
260303	Metalo atramos su pamatu	kompl.	12,0	100,0	1200,0
260304	SS skydas ant atramos	kompl.	1,0	100,0	100,0
261562	Relė astronominė	vnt.	1,0	75,56	75,56
261566	Kontaktorius	vnt.	1,0	25,0	25,0
320029	Lauko LED šviestuvai (kompl.) 32W	vnt	12,0	170,0	2040,0
573019	Augalinis gruntas	100m ²	4,58	23,0	105,34
810083	Signalinė juosta kabeliams	m	286,0	0,15	42,9
970004	Žolių sėklos (daugiametės)	kg	20,76	5,33	110,65
79001001	Kabelis CU 3x1,5	m	60,0	0,75	45,0
88001001	BC viršįtampio ribotuvas	vnt	1,0	35,0	35,0
AJ25A3F	Automatinis jungiklis 10A-1F	vnt	12,0	3,5	42,0
AK5X16	Aluminiinis kabelis 4x16	m	345,0	1,45	500,25
CJ4X40	Cinkuota juosta 4x40	m	18,0	1,3	23,4
GM5X16	Galinė mova 4x16 kabeliui	vnt	26,0	8,0	208,0
IG	Įkalimo galvutė	vnt	6,0	5,5	33,0
ISSJ	Įžeminimo strypas su jungtimi	vnt	27,0	6,5	175,5
KJ	Kryžminė jungtis	vnt	12,0	4,5	54,0
PA	Plieninis antgalis	vnt	12,0	1,88	22,56
PV110	Polietileninis vamzdis d40	m	291,0	0,4	116,4
SMIS	Sujungimo kaladėlė kabeliams atramoje SV-15	vnt	12,0	17,0	204,0
SMIS	Sujungimo mova įžeminimo stypui	vnt	12,0	3,5	42,0
				Viso:	5284,56

Mechanizmai					
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m ³ kaušo talp.	maš.val	28,0	35,0	980,0
521959	Elektrodų įgilinimo įtaisas	maš.val	9,0	4,5	40,5

				Viso:	1020,50
Kabelių trasos topo ir stulpų nužymėjimas					250,00
Kabelių išpildomoji					120,00
Elektrofizikiniai matavimai ir VEI pridavimas					250,00

Viso:

Iš viso netiesioginės išlaidos

8262,35

8262,35

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM

8262,35

Bendra vertė su PVM

9997,44

Sudarė : PDV 31261 T.Jurgutis

