PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS
VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO

SUTARTIS
I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m. lapkrigio 79d. Nr. U- 4 €

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mjr
Dariaus Mikalausko, veikiancios pagal [guly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krastg
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZzsakovas), ir UAB
,IVRO¥, atstovaujama komercijos direktoriaus Deimanto Ivanausko, pagal direktoriaus 2018 m
sausio 2 d. jgaliojimg Nr. IVRO 18/01-02-02, veikian¢io pagal jmonés Istatus (toliau — Rangovas)
toliau kartu Sioje sutartyje vadinami Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,Salimi*, vadovaudamos
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto darby rangos vie$ojo
pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas
1.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK SOP KNT PASTATO 11D2p
PATALPU 1-2, 1-26, 1-27, 2-9, 2-10 REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o UZsakovas
Isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

1.2. Rangovo atlickami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslauoos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Darby kaina 2999,59 EUR (du tikstan¢iai devyni $imtai devyniasde$imt devyni eurai, 59 ct
su PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant $ig Sutart;.
2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 punkte ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata‘
perskai¢iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos
3.1. Saskaitose faktiirose UZzsakovu nurodoma [guly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Moke¢jimai pagal $ig Sutart] vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.
3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiirg, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams.
3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Uzsakovas PVM
uz Rangova sumoka j VMI surenkamajg saskaitg.
3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami.
3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkim
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istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.
3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darbuy atlikimo vieta, terminai ir sglygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Liepojos g. 5, Klaipéda.

4.2. Darby atlikimo terminas - nuo Sutarties jsigaliojimo iki 2018 m. gruodzio 10 d. I §j terming
nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas, dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima i§ anksto
numatyti Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties salygas ir kalendorinj Sutarties vykdymo grafika
(2 priedas).

4.4. Sutarties vykdymo grafikas gali biiti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nug
Rangovo, taip pat del:
4.4.1. i8skirtiniy nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuc
gamtiniy salygy);
4.4.2. pakeitimy, atlickamy vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 6.2 ir 6.3 punkty
nuostatomis;
4.4.3. bet kokio velavimo, klii¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
Uzsakovo personalui.

5. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.
6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas lésas, Sutartyje numatyta atskira darba butina keisti kitu darbu, kai papildomy
darby vert¢ nevirSija sutarties vertés ty. nevykdomy darby sgskaita, ra$tu pagrindZiamos
aplinkybés, salygojancios biitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimas vykdomas juos
iteisinus vadovaujantis krasto apsaugos ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 , D¢l
statinio paprastojo remonto darby tvarkos apraso tvirtinimo* nustatyta tvarka.
6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami rastu.

s saliq atsakomybé

7.1. Sutartinés atsakomybes taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
- 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visi§ko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nereikalaujamas.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame Sutarties vykdymo grafike nustatyty terminy,
Uzsakovas turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

v —

11.1. UZsakovo techninis prizilirétojas, atsakingas uz Sutarties vykdymg — Evaldas Globys, tel.
+370 706 70479;
11.2. UZsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavima — Klaipédos jgulos aptarnavimo
centro vedéjas, tel. +370 706 70478;

11.3. Rangovo statybos vadovas — Kestutis Vaitkus, tel. +370 657 98631.







12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Remonto darby lokaliné samata®, 1 lapas;
12.2. 2 priedas ,,Kalendorinis sutarties vykdymo grafikas®, 1 lapas.

13. Uzsakovo rekvizitai

LK LV Iguly aptarnavimo tarnyba
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 5343

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokeétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomené

juridinio asmens kodas 188732677
Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM moketojo kodas LT887326716

14. Rangovo rekvizitai

UAB ,,IVRO“

Silutés pl.103-219, Klaipéda LT-96101
Imonés kodas 140216537

PVM mokeétojo kodas LT402165314

Tel. 8 46 344659

info@jivro.lt

A.s.LT20 7300 0100 3819 3834

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

Uzsakovo vardu
Vadas

)

Rangovo vardu




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Savokos

1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymo data.

1.1.3. Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimor
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties saglygomis.
1.1.5. ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali bit
1skai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i3skyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyt
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukeijas ir pan.) pateikdamas sava
pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.
1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo it
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebtini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.
1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.
1.1.15. Statinio remonto priziirétojas (toliau sutartyje — priZiarétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
prieZitros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suradius statinio
pripaZinimo suremontuotu akta ir pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.
1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.
1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negin€ijama pinigy suma, kuria $alis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.
1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés
institucijos, savivaldybe, savivaldybeés institucijos), kurie néra ios Sutarties 3alys.
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1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties Salis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus $ioje
Sutartyje nurodytomis sglygomis;
1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas pranesé¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, ka
su¢jo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinan
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir Kkiti terminai yra skaitiuojam
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy terminas sutampa su oficialiy §venciy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje
tai pagal Sutartj mokéjimy terminas yra artimiausia po $§ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.
1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
2.1. Sutarties kaina negali biiti kei¢iama visg sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais mazinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraS§ymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo poky&io
dydziui. Perskaiiuojant sutarties kaina, perskaifiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais deél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre¢ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju Uzsakovas atsisako konkreéiy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZasCiy, pries tai gavus Vie$yjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, i§laidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
Irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.
2.4. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).
2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.
2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):
2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant §ig Sutartj, bet




turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai Sutariai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;
2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming pasalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiGiuojama
tokiais buidais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaiiuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiCiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma) iSskaiciuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj isskaicivojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas®“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdziui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad butina atlikti papildomgq
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klas¢é PN10*“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdzio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra Ilygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinemis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdzZiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i$skaidymu;
2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali buti apskaiiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus papildoma
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali biti didesnés uz bendrg vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Sistela“ normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), taciau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos islaidos joms jsigyti, o
pridétiniy iSlaidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy i$laidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy
apskaiciavimo buidai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj $alys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitllo atlikti Rangovas, papildomy darby bitinumg visais
atvejais Rangovas turi biity pagristi dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy
istatymo nuostatomis, perkancioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.
2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
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STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims rastu
sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kainag UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skaiiuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymc
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaiiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq),
2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali buti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.
2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiiuoti | mokéting pagal sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali bti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy raitisko susitarimo dél Jju, kurie yra bitini Siai sutarcia
ivykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kiekj, terminus ir kokybe;
3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes
Rangova apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrediy
darby atlikimo pradzios;
3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus iz
jrenginius.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:
3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidZian¢ius vykdyti darbus;
3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darba
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkandius atliktus darbus be
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;
4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZzsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarada darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei sarala mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasira§ytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su
UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;
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patvirtinan¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
4.2.7. nevykdyti priziirétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu;
4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZzsakovo nurodyta laikg savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suZinojo apie darby defektus;
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikima
numatytoms techninéms specifikacijoms;
4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotojg, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
42.12.1. tvarkyti statybviete vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovieéiy
irengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir iSvezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, Siuksles ir
nuolauZas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos
Silumos, vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby
Minétoms UZsakovo ar statinio naudotojo ilaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinia
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. i8saugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus iz
irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo 1éSomis atstatyti jy bikle;
4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus buty naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybeé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Ramgovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo saskaita, sumokéti
Uzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas UzZsakovo turétas iSlaidas, susijusias su
defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti UZsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalima visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant §iy aplinkybiy atsiradimo prieZastis;

4.2.16. raStu informuoti UZsakovg apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny pateikti priZifirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby aktg (aktus), pazymas apie atlikty darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus ~dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;
4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uZbaigimo procediirose ir teikti
paaiSkinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;




4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasiraSius Statinio (jo dalies) pripazinim¢
suremontuotu aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu
grazinti statybviet¢ Uzsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkytg;
4.2.19. Uzsakovui kei¢iant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
UZsakovu dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
4.2.20. konkurso pasililymo samatos jkainyje praleistus, sumaZintus arba nejvertintus statybos
produktus ir iSlaidas, biitinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar
nenumatytomis iSlaidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos
5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras,
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i$laidy verte.
5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros
pateikimo Uzsakovui dienos.
5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali buti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojojé
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1é3y, o Rangovui yra bitina jsigyt
medZiagas arba jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantija arba
draudimo bendroveés laidavimo rastg visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavima
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiskg patvirtinima, kad teikiamas laidavima
raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uZskaitoma kaip iSankstinis
apmokéjimas uZ atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis
UZzsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiras (jeigu
specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje
ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo biti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rasti$ko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i§vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta sumg, i§ UZsakovo gavimo, sumokét
Uzsakovui suma, nevirsijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima.
5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo ratg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.
5.4.4. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.
5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimuy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.
5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendroves
laidavimo rasto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai




6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta $iuose
elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety.
6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinic
konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiira
nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.

6.3. Garantiniu terminu iSrySkéje statinio remonto defektai S$alinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.
6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvietia Rangova ir
suraSo dviSalj aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiradyti dvisalj akta,
UZzsakovas vienaSaliskai suraso defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangova.
6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remontc
defektus savo 1éSomis per 10 (desimt) darbo dieny nuo UZzsakovo rastisko pranesimo (pastu, faksu
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uz dalinj ar visiSkg prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu j
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kita Sali.
7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé
8.1. Rangovas, véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapa, moka Uzsakovui 0,2 % nuo
véluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota diena. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji  Statinio pripazinimo suremontuotu komisija del Rangovo kaltés nepripaZing
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Saliy i§ anksto sutarti minimalis nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripaZjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.
8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZzsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uZ kiekvieng pavéluota dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZzsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZzsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZzsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZzsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutanyje nenumatyty darby padariniy $alinimu susijusias ir turétas ilaidas ir papildomai
sumokeéti 50 % $iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
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8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatytg terming nepasalings remontg
defekty, moka Uzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota diena, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo jsipareigojimus, susijusius su darby garantija. Saliy is
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per sgskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodytg terming.
8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,
UZsakovas turi teis¢, apie tai jspéjes Rangovg raStu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita.
UZsakovui paSalinus darby defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti Uzsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas i§laidas ir papildomai sumokeéti 50 % $iy islaidy vertés
be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas
iSskaiCiuoty i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai,
susidaran¢iai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ ankstc
sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.
8.7. Rangovui neatlyginama uz sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZzsakovu
nebuvo rastu susitarta.

8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
i§vardinty priezas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukime
dienos) turi sumoketi Uzsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties
kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy paga
Sig Sutart] nejvykdyty jsipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais)
Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos
atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.
8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudzeto yra salyga visi$kai atleidZianti UZsakovg nuo civilinés
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutart], ji jsigalioja (sglyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja
pasiradius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijg ar
draudimo bendroves laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos
sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo ra$tu, Rangovas privalo pateikt
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:
9.2.1. privalo biti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko prane$imo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
11.2.1 — 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
9.2.2. Negali bati nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi biti jsipareigojama atlyginti konkre¢ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma,
nurodyta Sutarties 8.9 punkte.
9.2.3. Negali buti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos
(laiduojamos) sumos.
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9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimg
galutinis terminas.
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis
nejsigalios.
9.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.
9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendrove) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (desimt) dieny pateikis
nauja Sutarties vykdymo uZtikrinima, tokiomis paiomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Je
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutart
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arbg
banko garantija).
9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (de$imt) dieny nuo $io uZtikrinimg
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiSka praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).
9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i$skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyt
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties saglygy keitimu nebus laikomas Sutarties saglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkursa
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visidko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

e

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali bati sustabdytas Salims pasirasius susitarimg dé
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma ir kuriug
yra pakei¢iami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali buti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali buti sustabdytas:

10.2.1. dél tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. dél Uzsakovo finansavimo i§ biudzeto sutrikimy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas
11.1. Sutartis gali buti nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliq susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios Sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savag
isipareigojimus.
11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangovg turi teisg
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas véluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZzsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
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11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienaSaliSkai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatytg atvejj;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu
taikoma);

11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdymag iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tking veikla arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasa.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkeéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy pazeidimais.

11.5. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui grazinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokeétg avansg (jei toks buvo
sumokétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta.

12. Ginc¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi bati aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile ginéai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
bidu, o nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. Susirasinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siun¢iami praneSimai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biti rastiski. Saliy viena kitai siunéiami prane§imai turi
biiti siun¢iami pastu, elektroniniu pa$tu, faksu arba jteikiami asmeniskai. Pranesimai turi biti
siundiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo ] raStiSkg praneSimg gavimo terminas, siuntéjas pranesime turéty nurodyti reikalavimg
patvirtinti rastiSko praneSimo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo
rekvizity pasikeitima laiku, negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uztikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu badu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys jsipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptumg
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar jg nutraukus.

~

13



14.3. Rangovas jsipareigoja be Uzsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy treCiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Pagal Sutartj darby priezitira vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
jforminamas Saliy pasiraytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be i§ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyta jpareigojimg Rangovas moka
- UZsakovui 5 % sutarties/pasiilymo kainos be PVM dydzio $aliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui biity
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylaniy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepazeidé savo kompetencijos
(jstaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat it
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali biti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aiskinimas negali
keisti Sutarties sglygy.
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
sgskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

Uzsakovo vardu Rangovo vardu e
Vadas Komrereljos direktorius
mijr, Darius-Mikalauskas
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