SUTARTIS Nr. oJ048//40 /—Z// / ]

Giraité, Kauno r. sav.

2018m. 40 Y d

UAB “Giraités vandenys”, toliau vadinama UZSAKOVU, atstovaujama direktoriaus Gi¢io

Urbelio, ir UAB ,,Senoji Varéné“, toliau vadinama VYKDYTOJU, atstovaujama direktoriaus
Audriaus AZuko, toliau kartu vadinamos SALIMIS, atsizvelgdamos j vie$ajame pirkime ,,VirSuziglio k.
vandentiekio tinkly renovacija, prieSgaisrinio hidranto jrengimas® pateiktg pasitlyma, sudare $ia
sutartj:

11.

12.

13.
14.

15.

16.

L.SUTARTIES DALYKAS
Virsuziglio k. vandentiekio tinkly renovacijg, priesgaisrinio hidranto jrengimas.
Darbo sudétj ir apimtj nustato techniné uzduotis (1 priedas).
Darby terminas yra 3 mén. nuo sutarties pasira§ymo, su galimybe pratesti 3 mén. laikotarpiui.

II. DARBUY ATLIKIMO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
Darby kaina be PVM — 34655,00 Eur. | $ig sumg jeina visos i$laidos ir visi mokes¢iai, taip pat ir
PVM, kuris sudaro 7277,55 Eur. Suma su PVM 41932,55 Eur.
Gavus finansavima uZ darbus UZSAKOVAS apmoka VYKDYTOJUI pagal gautus atsiskaitymo
dokumentus (atlikty darby akta ir sgskaitg faktirg) per 30 (trisde$imt) dieny po saskaitos faktiiros
pateikimo.

IIL. SALIU ATSAKOMYBE UZ SUTARTIES SALYGU NEVYKDYMA
Sutarties jvykdymo uZtikrinimui numatomos netesybos. Jei VYKDYTOJAS atsisako ar netinkamai
suteikia (teikia) sutartyje nurodytus darbus, UZSAKOVAS turi teisé reikalauti sumokéti 10 proc.
dydzio sutarties kainos bauda.
VYKDYTOJAS laiku nejvykdes sutartyje numatyty darby, moka UZSAKOVUI uZ kiekviena
paveéluota dieng 0,02 % dydzio delspinigius nuo laiku neatlikty darby vertés.
UZSAKOVAS, nepagristai udelsgs nustatytu laiku atsiskaityti uz atliktus darbus, moka
VYKDYTOJUI 0,02 % dydzio delspinigius nuo nesumokeétos sumos uz kiekvieng pavéluotg dieng.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR GINCU SPRENDIMO TVARKA
Sis projektas yra finansuojamas i§ Kauno rajono savivaldybés biudZeto.
Sutartis pasibaigia, kai visos Salys jvykdo savo jsipareigojimus.

. Gincai dél sutarties sprendziami deryby biidu. Nepavykus iSspresti giny deryby biidu, gincai bus

sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
N¢ viena i$ sutarties $aliy neturi teisés perleisti savo teisiy ar jsipareigojimy, atsirandanciy i$ $ios
sutarties, be rastisko kitos $alies sutikimo.

V. PAPILDOMOS SALYGOS
Visa sutarties apimtyje VYKDYTOJO parengta dokumentacija yra UZSAKOVO nuosavybé ir
UZSAKOVAS turi teise ja skelbti be kitos 3alies sutikimo, tik pilnai jvykdZius sutart].
Sutarties vykdymo laikotarpiu esminés sutarties sglygos negali biiti kei¢iamos.
Uzduoties apimtys gali biti kei¢iamos tik tuo atveju, kai atsirado nenumatytos aplinkybés ir be
uzduoties pakeitimy néra galimybés jvykdyti sutarties.
Tokiais atvejais VYKDYTOJAS turi pateikti jrodymus, kad pakeitimai yra biitini ir jie turi biiti
pilnai priimtini UZSAKOVUIL.
Apie sutarties Saliy rekvizity ir finansiniy rekvizity pasikeitimus turi biiti rastu informuojama kita
sutarties $alis.



VI. NENUGALIMA JEGA (force majeure)

17. Salys atleid?iamos nuo atsakomybés dél dalinio arba visisko S$ios sutarties jsipareigojimy
nejvykdymo, jei tai atsitiko dél nenugalimos jégos, t.y. dél stichiniy nelaimiy, karo, blokados,
eksporto-importo draudimo, Valstybés organy nutarimy, potvarkiy ir kity nenugalimos jégos
pobiidzio aplinkybiy, turéjusiy tiesiogine jtaka §ios sutarties vykdymui.

18. Susidarius tokioms aplinkybéms, Salys kuo skubiau informuoja viena kita apie minéty aplinkybiy
atsiradimg ir galima jy pasibaigima, ir sutaria dél tolimesniy veiksmuy.

19. Laiku nepranesusi, jsipareigojimy nevykdanti $alis licka atsakinga uZ nuostoliy, kuriy prieSingu
atveju biity iSvengta, atlyginima.

20. Nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo ir jy trukmeés tikrumg jrodo kompetentingy organy
18duota paZyma.

21. Nenugalimos jégos aplinkybeéms uZsitesus ilgiau kaip 2 ménesius i$ eilés, bet kuri 18 Saliy turi teise
nutraukti $ig sutartj, apie tokj nutraukimg jspéjusi kita Salj prie§ 1 mén. iki tokio sutarties
nutraukimo.

VII. PRIEDAI

22. Techniné uzduotis 5 lapai
23. Pasililymas 2 lapai

VIIL SALIU JURIDINIAI ADRESAI IR FINANSINIAI REKVIZITAI

Uzsakovas Vykdytojas

UAB “Giraités vandenys* UAB ,,Senoji Varéné*

Topoliy g. 5, 54310 Giraités k., Kauno r. sav. Technikos g. 7, Kaunas

[monés kodas 159702357 Imonés kodas 184760394

PVM mokétojo kodas LT597023515 PVM mokétojo kodas LT847603917
A/s LT104010042500071800 A/s LT477044060003302490

AB DnB NORD bankas AB SEB bankas

Uzsakovas: Vykdytojas:

UAB ,,Giraités vandenys* UAB ,,Senoji Varéné*

Direktorius Gitis Urbglis Direktorius Audrius AZukas
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TECHNINE UZDUOTIS

Reikalinga atliti Stuos darbus:

salygy 2 priedas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Kaina Eur be
PVM

1

Grunto kasimas 0,15 m? kau3o talpos
ekskavatoriumi, suveréiant gruntg |
sankasg, kai gruntas II grupés

100 m?

7,9

IT grupés grunto kasimas rankiniu badu
nesutvirtintose tran§éjose, kai kasimo
gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 m

100 m?

0,97

Vandnes pasalinimas i§ tran$éjy ir
iSkasy siurbliu su vidaus degimo
varikliu

val.

96,0

Didesnio kaip 1,5 m iki 2 m plo¢io
tran$éjy sieny tvirtinimas, kai gruntas
Slapias

100 m?

1,7

Zemés darbai, klojant vamzdyna
sausuose gruntuose atskiroje tran$éjoje,
kai vamzdZio D iki 600 mm, nei§veZant
grunto, kai transéjos gylis daugiau 1,5
miki 2,0 m

0,255

Zemés darby sanaudy padidéjimas,
kasant $lapig-labai limpant] gruntg
atskiroje tran$éjoje, kai vamzdzio D iki
600 mm, $lapio-labai limpancio grunto
sluoksnio storis daugiau 1,0 miki 1,5m

0,255

Transéjy, iskasy ir duobiy uzpylimas
gruntu i§ sankasos ekskavatoriumi, kai
kaus$o talpa 0,25 m?

100 m?

7,9

Transéjy, iskasy ir duobiy uzpylimas
gruntu rankiniu biidu, kai gruntas II
grupes

100 m?

0,97

I8kasy arba pylimy pavirsiy
planiravimas ekskavatoriumi, kai
gruntas [-II grupes

t m?

1,2

10

110 mm skersmens plastikinis
ilgavamzdzio laisvas jtraukimas i esama
vamzdyna (be Zemés ir injektavimo
darby)

185,0

11

Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100
mm vamzdziy

255,0

12

Plieniniy vamzdziy pjaustymas
abravyziniais diskais, kai vamzdziy
skersmuo 200 mm

vnt.

26,0

Plieniniy 200 mm skersmens vamzdyny
ardymas

36,0

14

200 mm skersmens kaliojo ketaus
flanSiniy adapteriy montavimas

vnt.

4,0

15

200/100 mm skersmens kaliojo ketaus

vnt.

4,0




flan$iniy peréjimy montavimas

16

100 mm skersmens kaliojo ketaus
flanSiniy adapteriy montavimas

vnt.

6,0

17

Polietileniniy vamzdziy D75-110 mm
sandiry jungimas suvirinimu
kaitinamaja spirale

vnt.

9,0

18

AntZeminio gaisrinio hidranto
,KRAMER” pastatymas

vnt.

1,0

19

100 mm skersmens kaliojo ketaus
flan$iniy alkiiniy 90 montavimas

vnt.

1,0

20

100 mm skersmens kaliojo ketaus
flan3iniy triSakiy montavimas

vnt.

1,0

21

Vandentiekio ketiniy sklendziy D 100
mm pastatymas

vit.

1,0

22

Polietileniniy vamzdziy D75-110 mm
sandliry jungimas suvirinimu
kaitinamaja spirale pastatant alkiine 90

vnt.

1,0

23

Polietileniniy vamzdziy D75-110 mm
sandlry jungimas suvirinimu
kaitinamaja spirale

vnt.

1,0

24

Polietileniniy vamzdziy D20-63 mm
sandiiry jungimas suvirinimu
kaitinamaja spirale

vnt.

1,0

25

Polietileniniy vamzdziy D20-63 mm
sandiiry jungimas suvirinimu
kaitinamaja spirale pastatant alkting 90

vnt.

1,0

26

[sipjovimas i veikiantj 100 mm
skersmens vamzdyng balneliu, kai
prijungiamo vamzdzio skersmuo iki 50
mm

vnt.

1,0

27

Vandentiekio pozeminiy ketiniy
sklendziy D 100 mm su prailginimo
velenu ir kapa pastatymas

vnt.

1,0

28

Statybiniy Siuksliy iSveZimas 10 km
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant rankiniu badu

5,0
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Dokumentg elektroniniu
parasu pasirase AUDRIUS
AZUKAS

Data: 2018-09-03 13:21:5
Paskirtis: Konkursw\

UAB ,.SENOJI VARENE*

Technikos g.

7.LT-51209, Kaunas. Lietuvos Respublika

Vieta: Kaunas S\m‘

Latéte Tel.faksas: + 370 37760300  Elpadtas: info@svarene eu

‘\ Im. kodas 184760394 PVM mokéatojo kodas: LT847603917
\\ AB SEB Bankas, b’k 70440, a/s LT47 7044 0600 0330 2490

AB Siauliy bankas, Kauno fil., bik 71809, a's LT8C 7180 9000 1146 7013

UARB ,,Giraités vandenys™
Topoliy g. 5. Grraité, LT-54310 Kauno r.

(perkantysis subjektas)

PASIULYMAS )
»VIRSUZIGLIO K. VANDENTIEKIO TINKLU RENOVACIJA, PRIESGAISRINIO
HIDRANTO [RENGIMAS”

2018 m. rugséjo 5 d. Nr.18-09/03
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)

subjekty grupé, surasomi visi dalvviy UAB ,.Senoji Varéné™
pavadinimai/

| Tiekéjo pavadinimas /Jeigu dahvauja ikio i ]

Tiekéjo adresas /Jeigu dalyvauja ikio subjekty | Technikos g. 7, LT-51209 Kaunas
grupé, surasomi visi dalhwiy adresai/

Uz pasiulymg atsakingo asmens vardas, pavardé | Audrius AZukas

| Telefono numeris, Fakso numeris (37) 760 300

| El. padto adresas audrius(@svarene.eu
|

Siuo pasiiilymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo salygomis, nustatytomis:
1. salygose;
2. kituose pirkimo dokumentuose (Jy paaiskinimuose, papildymuose);
Pasiradydamas pasiulyma saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés
kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siulome atlikti darbus uz tokia kaina:

| Eil Darby pavadinimas Kaina | Kaina
Nr. Eur be PYM"® | Eur su PVM

| 1 VirsuZiglio k. vandentiekio tinkly renovacija 31000.00 j 37510,00

| 2. | Virduziglio k. priesgaisrinio hidranto jrengimas 3655,00 ' 442255

L) Tws arvejais, kai pagal galiojaniius teisés akius rickéui nereifia mokétr PVM, jis nuwrode priezastis, del furiy
PFM aemoka,
2) Tiekejas kaing nurode 2 skaiciy po iableiio rikslumu

Bendra pastilymo kaina be PVM - 3465500 Eur (Trisdesimt ke tikstandéiai $es$i Simtal
penkiasdesimt penki Eur 00 ct)

1 zedziais)
Bendra pasiulymo kaina, iskaitant PYVM — 4193255 Eur (Keturasdedimt vienas tikstantis devymn:

Simtal trisde$imt dua Eur 55 by
{Fadnais)



