

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ2)							
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Projektinis kiekis	Maksimalus kiekis	Mato vnt. įkainis Eur be PVM	Iš viso kaina Eur be PVM (projektiniam kiekiui)	Iš viso kaina Eur be PVM (maksimaliam kiekiui)
35kV OL JUODKRANTĖ - NIDA REKONSTRAVIMAS KL							
RYSIŲ LINIJŲ STATYBA							
1.	Optinio ryšio požeminės kabelių linijos tiesimo, trasos parengimo, gerbūvio sutvarkymo, prijungimo darbai, bandymai, matavimai, kiti reikalingi darbai ir medžiagos (išskirti pagal operatyvinį pavadinimą)						
1.1.	Nidos TP ÷ RKŠ-1 24SM	km	7,825	8,608	3630,00	28404,75	31247,04
1.2.	RKŠ-1 ÷ Girininkijos TP 24SM	km	0,027	0,030	3630,00	98,01	108,90
1.3.	RKŠ-1 ÷ RKŠ-2 24SM	km	6,046	6,651	3630,00	21946,98	24143,13
1.4.	RKŠ-2 ÷ Pervalkos TP 24SM	km	2,471	2,718	3630,00	8969,73	9866,34
1.5.	RKŠ-2 ÷ Juodkrantės TP 24SM	km	13,848	15,233	3630,00	50268,24	55295,79
KABELIŲ LINIJŲ STATYBA							
1.	35 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)						
1.1.	Nidos TP ÷ Juodkrantės TP 3x1x150/25AL	km	26,919	29,611	26000,00	699894,00	769886,00
1.2.	Nidos TP ÷ Girininkijos TP 3x1x150/25AL	km	7,787	8,566	26000,00	202462,00	222716,00
1.3.	Girininkijos TP ÷ Pervalkos TP 3x1x150/25AL	km	8,454	9,299	26000,00	219804,00	241774,00
1.4.	Pervalkos TP ÷ Juodkrantės TP 3x1x150/25AL	km	16,250	17,875	26000,00	422500,00	464750,00
2.	10 kV KL trasos parengimas, linijos tiesimas, įžeminimo įrenginių sumontavimas, prijungimas, trasos gerbūvio sutvarkymas bei kiti reikalingi darbai ir medžiagos pagal projektinius sprendinius (išskirti linijas pagal operatyvinius pavadinimus)						
2.1.	TR-50 (PJM1) ÷ TR-58 (PJM-2) 3x120AL	km	0,005	0,006	95800,00	479,00	574,80
6	35kV oro linijų demontavimas, visi tam reikalingi darbai	kompl.	1	1	61000,00	61000,00	61000,00
7	Dangų atstatymas, gerbūvio sutvarkymas, visi tam reikalingi darbai	kompl.	1	1	12000,00	12000,00	12000,00
7	35/10kV Preilos TP demontavimas, visi tam reikalingi darbai	kompl.	1	1	18000,00	18000,00	18000,00
XIII.	DARBO PROJEKTAS	vnt.	1	1	12173,29	12173,29	12173,29
					Viso Eur be PVM	1758000,00	1923535,29
					PVM, 21%	369180,00	403942,41
					Viso Eur su PVM	2127180,00	2327477,70

1.	* 0,4kV KL ir 0,4kV OL tiesimo įkainiuose turi būti įvertinti visi projekte numatyti atvado paklojimo, prijungimo, perjungimo darbai ir medžiagos
2.	Pozicijose, kuriose nurodytas mato vienetas komp. – turi būti įvertinta techniniame, darbo projekte numatyta visa apimtis. Pozicijose, kurių mato vienetas yra kilometras, reikia nurodyti maksimalaus kiekio kainą, kuri apskaičiuojama Maksimalų kiekį padauginus iš vieneto įkainio Eur be PVM.
3.	Iš viso kaina EUR be PVM (projektiniam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. įkainį EUR be PVM padauginus iš Projektinio kiekio. Iš viso kaina EUR be PVM (maksimaliam kiekiui) apskaičiuojama Mato vnt. įkainį EUR be PVM padauginus iš Maksimalaus kiekio.
4.	Eilutes, kuriose įrašyti neatliekami projekte darbai - nepildyti.
5.	Sustambintame darbų kiekių žiniaraštyje turi būti įvertinti visi montavimo, demontavimo, transportavimo ir kiti darbai, medžiagos, įrenginiai, bandymai ir matavimai, operatyviniai perjungimai reikalingi projekto įgyvendinimui.
6.	Visi projekte numatyti darbai turi būti atliekami laikantis Statybos techninių reglamentų, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, bei kitų Lietuvos respublikoje galiojančiuose teisės aktų reikalavimų.
7.	Visi projektui įgyvendinti reikalingi leidimai, trečiųjų šalių sutikimai ir suderinimai, leidimai žemės kasimo darbams, trasos nužymėjimai, požeminių inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinės išpildomosios nuotraukos parengimas, statinio (statinys susisiekimo komunikacijos - keliai) statybos techninės priežiūros paslauga, grunto sutankinimo protokolai, VEI ir kitų institucijų pažymos, leidimai turi būti įvertinti rangos darbų kainoje.
8.	Darbams, kurių mato vienetas yra kilometras techninio projekto konkursinėje medžiagoje turi būti nurodyti projekte numatyti darbų kiekiai ir maksimalūs darbų kiekiai, kurie turi būti 10 proc. didesni nei projekte numatyti darbų kiekiai. Tiekėjo pasiūlymai bus vertinami maksimaliam darbų kiekiui.
9.	Projektuotojui reikia užpildyti ir nuspaldinti žaliai tas darbų eilutes, kurios aktualios konkrečiaus techninio projekto rengimo metu, o rangovui teikian pasiūlymą pildyti tik žaliai nuspaldintas eilutes.
10.	Maksimali priimtina darbų kaina nepildoma naujo vartotojo projektuose.

