

TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. _____

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*).
- 1.2. „**Žilinskis ir Co**“, **UAB**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama _____ (toliau – Rangovas),

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2018.08.10**.
- 2.2.2. Rangovo 2018 m. rugsėjo 13 d. pasiūlymu Nr. 07-512/2067 bei 2018 m. spalio 22 d. galutiniu pasiūlymu Nr.07-553/2320.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1T8600199**.
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties Garanto pateikimo.
- 2.5. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.5.1.	Garanto dydis:	100.000,00 EUR
2.5.2.	Garanto galiojimo terminas:	Ne trumpiau nei iki 2019 m. gruodžio 15 d.

- 2.6. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus:

(2018-ESO-937) Pervalkos TP, Girininkijos TP, Preilos TP, 35 kV OL į KL rekonstravimo darbai:

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	Nepateiks
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.5
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	Iki 2020 m. sausio 20 d.
3.8.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Darbų kaina - **3.274.152,66 EUR** (trys milijonai du šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas penkiasdešimt du eurai 66 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **2.705.911,29 EUR** (du milijonai septyni šimtai penki tūkstančiai devyni šimtai vienuolika eurų 29 ct);

- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **568.241,37** EUR (penki šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 37 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra.
- 4.3. Sutarties SD priede nurodyti įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuojami vadovaujantis Sutarties SD priede Nr. 8 nurodytomis sąlygomis.
- 4.4. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.5. Atsiskaitymo laikotarpis: **30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.6. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (toku atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): 35/10 kV Pervalkos TP rekonstravimo darbai 5 etapai:
I etapas- darbo projekto parengimas, TR-55 vartotojų perjungimas nuo laikinos MTT-1; II etapas- pastato pilnas remontas, visos TP įrangos sumontavimas; III etapas- Pervalkos TP įjungimas, visų vartotojų užmaitinimas; IV etapas- KTN-56 rekonstravimas, keičiant ją į BT; V etapas- Pervalkos TP ASĮ demontavimas, gerbūvis, statybos užbaigimo komisija.
35 kV oro linijų rekonstravimo į kabelių linijas ir 35/10 kV Preilos TP naikinimo darbai 6 etapai:
I etapas – darbo projekto parengimas; II etapas – KL ir šviesolaidinio kabelio Nidos TP- Juodkrantės TP paklojimas(su išpildomosios dokumentacijos pateikimu bei gerbūvio sutvarkymu); III etapas – KL Nidos TP- Girininkijos TP paklojimas(su išpildomosios dokumentacijos pateikimu bei gerbūvio sutvarkymu); IV etapas – KL Girininkijos TP – Pervalkos TP paklojimas(su išpildomosios dokumentacijos pateikimu bei gerbūvio sutvarkymu); V etapas – KL Pervalkos TP- Juodkrantės TP paklojimas (su išpildomosios dokumentacijos pateikimu bei gerbūvio sutvarkymu); VI etapas – operatyviniai perjungimai, Preilos TP demontavimas, 35 kV OL atšakų į Nidos TP, Preilos TP bei Pervalkos TP demontavimas, gerbūvis, statybos užbaigimo komisija.
35/0,4 kV Girininkijos TP rekonstravimo darbai 4 etapai: I etapas – darbo projekto parengimas bei statyb vietės parengimas; II etapas – BTP įrengimas, naujų 0,4 kV išvadų paklojimas; III etapas – BTP įjungimas bei visų vartotojų užmaitinimas; IV etapas – operatyviniai perjungimai, senos TP ASĮ demontavimas, gerbūvis, statybos užbaigimo komisija.
- 4.7. Rekonstravimo darbai turi būti organizuojami vadovaujantis projektiniu darbų eiliškumu SD Priedas Nr. 9
- 4.8. Jeigu Sutarties SD 4.6 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.9. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.5. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.10. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 4.11. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 4.12. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 4.13. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.12. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.14. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.13. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

5.1. Kontaktiniai asmenys:

5.1.1. Užsakovo atstovas – _____;

5.1.2. Rangovo atstovas – _____.

- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties SD Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Kęstui Sabūnui, tel. (8 46) 392 580, mob. (8 616) 99508, adresu: Liepų g. 64 A, Klaipėda.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Liepų g. 64 A, Klaipėda**, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia per Tinklo investicijų valdymo informacinę sistemą (TIVIS). TIVIS informacinės sistemos sutrikimo atveju aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja eso.lt puslapyje nurodytais kontaktais http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciau-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centrinis-sandeliu-kontaktai.html, apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.7. Sutarties SD 5.6 punkte nurodytos baudos taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 5.6 punkte nurodyta bauda nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.
- 5.8. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.9. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.8. punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.10. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.11. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.12. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų Įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų Įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus.
- 5.13. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiavertčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraščiai (SDKŽ1; SDKŽ2; SDKŽ3);
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Laikiniai perduodamų medžiagų sąrašas, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos, 1 lapas.
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Projektinis darbų eiliškumas, 5 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Sutarties pasirašymo data)

Užsakovo vardu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Sutarties pasirašymo data)

Sutarties SD priedas Nr. 2

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33		
5	Alytus	Pramonės g. 15		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Subtiekėjo pavadinimas ¹ arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Tiekėjo darbuotojas, vardas ir pavardė ¹	Kvalifikacinių Reikalavimų kuriems atitikti bus naudojami kiti ūkio subjekto pajėgumai ir darbai, kuriems bus pasitelkiami subtiekėjais, pobūdis[2] (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS 4 priedo II dalyje C punkte „Techniniai ir profesiniai reikalavimai“ (nurodyti konkretų punktą ir to punkto darbų aprašymą) ir techninėje specifikacijoje nurodytus darbus)
1.	UAB „Aedilis“	RAA, TSPĮ derinimo darbai, telekomunikacijų montavimo, AEEAS įrangos derinimo darbai, SPS 4 priedo II dalies C punktų 7.4, 7.5, 18, 40, 41, 42 reikalavimai
2.	UAB „Elektros inžinerija“	RAA, TSPĮ derinimo darbai, telekomunikacijų montavimo, derinimo darbai, SPS 4 priedo II dalies C punktų 7.4, 7.5, 18, 40, 41 reikalavimai
3.	„Projektai ir Co“, UAB	Projektavimo paslaugos, geodeziniai ir topografiniai darbai, SPS 4 priedo II dalies C punktų 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44 reikalavimai
4.	STATKORPAS AB	Elektros tinklo bandymo, bendrastatybiniai darbai, SPS 4 priedo II dalies C punktų 3, 8 reikalavimai
5.	UAB „Inforsanas“	Šviesolaidžio klojimo ir movų montavimo darbai, SPS 3 priedo II dalies C punkto 48 reikalavimas
6.	UAB „Kelprojektas“	Geologiniai tyrinėjimai, mechaninis inžinerinių techninių gręžinių gręžimas, SPS 3 priedo II dalies C punkto 47 reikalavimas
7.	UAB „Žalvaris“	Pavojingų atliekų tvarkymas, SPS 3 priedo II dalies C punktų 5, 6, 45, 46 reikalavimai
8.	BI UAB „Ewex projektas“	Galios transformatorių demontavimas, montavimas, bandymai, SPS 3 priedo II dalies C punkto 2 reikalavimas
9.	A. Žilinskio ir ko UAB	Gerbūvio sutvarkymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas
10.	Nežinomas	Gerbūvio sutvarkymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas, bendrastatybiniai darbai

Laikiniai perduodamų medžiagų sąrašas

**35/10 KV PERVALKOS TP, 35/10 KV PREILOS TP 35/0,4 KV GIRININKIJOS TP,
INŽINERINIAI TINKLAI BEI 35 KV OL**

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Išdavimo adresas
1.	10 kV MTT	vnt.	1	Klaipėda, Liepų g. 64A, AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS
2.				

Statybos darbų vykdymo grafikas¹
(pavyzdinė forma)

Statybos darbai ²	Trukmė dienomis	Statybos darbų pradžios data	Statybos darbų pabaigos data	Kaina
				Aktavimo etapo kaina, EUR be PVM
35/10 kV Pervalkos TP rekonstravimo darbai				
I Etapas: darbo projekto parengimas, TR-55 vartotojų perjungimas nuo laikinos MTT-1				18.000,00
<i>I Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
II Etapas: pastato pilnas remontas, visos TP įrangos sumontavimas				501.576,00
<i>II Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
III Etapas: Pervalkos TP įjungimas, visų vartotojų užmaitinimas; IV etapas- KTN-56 rekonstravimas, keičiant ją į BT;				25.000,00
<i>III Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
IV Etapas: KTN-56 rekonstravimas, keičiant ją į BT .				76.500,00
<i>IV Etapo Statybos darbų pridavimas ir aktavimas</i>				
V Etapo Statybos darbai: Pervalkos TP ASĮ demontavimas, gerbūvis, statybos užbaigimo komisija				21.000,00
<i>V Etapo Statybos darbų pridavimas ir aktavimas</i>				
35 kV oro linijų rekonstravimo į kabelių linijas ir 35/10 kV Preilos TP naikinimo darbai				
I Etapas: darbo projekto parengimas				12.173,29
<i>I Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
II Etapas: KL ir šviesolaidinio kabelio Nidos TP- Juodkrantės TP paklojimas(su išpildomosios dokumentacijos pateikimu bei gerbūvio sutvarkymu).				873.348,26
<i>II Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
III Etapas: KL Nidos TP- Girininkijos TP paklojimas(su				235.716,00

**

¹ Jei Darbai vykdomi etapais, tuomet nurodomi etapai išskaidant ir aprašant Darbų apimtis.

² Statybos darbų etapuose nurodomos pagrindinių darbų pradžios ir pabaigos datos.

išpildomosios dokumentacijos pateikimu bei gerbūvio sutvarkymu)				
<i>III Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
IV Etapas: KL Girininkijos TP – Pervalkos TP paklojimas(su išpildomosios dokumentacijos pateikimu bei gerbūvio sutvarkymu)				274.774,00
<i>IV Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
V Etapas: KL Pervalkos TP- Juodkrantės TP paklojimas (su išpildomosios dokumentacijos pateikimu bei gerbūvio sutvarkymu); VI Etapas: operatyviniai perjungimai, Preilos TP demontavimas, 35 kV OL atšakų į Nidos TP, Preilos TP bei Pervalkos TP demontavimas, gerbūvis, statybos užbaigimo komisija				527.523,74
<i>V ir VI Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
35/0,4 kV Girininkijos TP rekonstravimo darbai				
I Etapas: darbo projekto parengimas bei statyb vietės parengimas				5.000,00
<i>I Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
II Etapas: BTP įrengimas, naujų 0,4 kV išvadų paklojimas;				99.850,00
<i>II Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
III Etapas: BTP įjungimas bei visų vartotojų užmaitinimas				12.250,00
<i>III Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				
IV Etapas: operatyviniai perjungimai, senos TP ASĮ demontavimas, gerbūvis, statybos užbaigimo komisija				23.200,00
<i>IV Etapo pridavimas ir aktavimas</i>				

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1) Klausimas:

Prašome paaiškinti ar reikės atlikti darbo projekto parengimą šioms dalims:

SPS sąlygose II. Reikalavimai kvalifikacijai Nr. 32 - projekto daliai: išorės nuotekų šalinimas, Nr. 33 - projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo planas). Techninių projektų šių dalių nėra.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad vadovautis techniniu projektu. Šioms dalims rengti Darbo projekto nereikės – kvalifikacijos šių dalių projektavimui nereikia.

2) Klausimas:

Medžiagų ir įrenginių sąrašė leidžiate siūlyti 35 kV jungiamąsias ir galines movas kaip alternatyvą, tuo tarpu kabelis 35 kV turi būti nurodytas tik vienas gamintojas. Prašome leisti siūlyti ir 35 kV kabelių alternatyvą taip padidinti konkurenciją tarp tiekėjų, bei leisti sumažinti projekto kainą.

Prašome paaiškinti, kodėl šiame projekte numatyta kloti 35 kV kabelį atviru būdu, be vamzdžio, kai analogiškas projektas suprojektuota visa trasa vamzdyje (Smiltynės TP, Alksnynės TP).

Prašome patikslinti ar projektas yra suderintas su Neringos savivaldybe?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad vadovaujantis pirkimo sąlygomis, 35 kV kabelio alternatyvos siūlyti negalima.

Paaiškiname, kad Neringoje ūkinė veikla yra draudžiama, todėl kabelis klojamas 1 m gylyje be vamzdžio. Planai yra suderinti su visais suinteresuotais asmenimis ir NŽT leidimas yra gautas.

Įkainių perskaičiavimo sąlygos

Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu bus perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

1. Įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami ne dažniau kaip vieną kartą per Kalendorinius metus tokiomis sąlygomis:

1.1. Įkainiai antriems Kalendoriniams metams peržiūrimi einamųjų Sutarties galiojimo Kalendorinių metu paskutinį mėnesį;

1.2. jeigu Lietuvos Respublikos Metinė infliacija/Metinė defliacija pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis yra didesnė nei 5 proc.;

1.3. pirmą kartą perskaičiuojant ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po Sutarties įsigaliojimo. Įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti įkainius. Įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

$$C_{pn} = S_n \times (1 + (I - X) / 100)$$

C_{pn} – perskaičiuotas Darbui taikomas įkainis

S_n – Sutartyje numatytas Darbui taikomas įkainis

I – infliacijos arba defliacijos dydis procentais;

X - defliacijos atveju (- 5), infliacijos 5.

1.4. Duomenų šaltinis - <http://www.stat.gov.lt>, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai;

1.5. perskaičiuoti įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.

2. Už Darbus, užsakytus iki susitarimo dėl įkainių perskaičiavimo pasirašymo dienos, Užsakovas apmoka taikant iki tol galiojusius įkainius, o už Darbus, užsakytus po susitarimo pasirašymo dienos, Rangovui bus apmokama taikant naujus įkainius.