

RANGOS SUTARTIS
2018 m. lapkričio 22 d. Nr. G1-~~244~~
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Mato ranga“, kodas 302429072, kurio registruota buveinė yra Pribikos k. 2, Tverų sen., Rietavo savivaldybė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktorės Vilmos Sasnauskienės, veikiančio pagal įstatutus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje vadintami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarę šią darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinančią „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas – pažeistą žemėlį (karjerą) tvarkymo (rekonstrukcijos) rangos darbai su tvarkymo (rekonstrukcijos) techninių projektų parengimu (toliau - Darbai).
2. Darbų atlikimo vieta – Skirsnemunės kaimas ir Seredžiaus miestelis, Jurbarko r.
3. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme vartojamas sąvokas.
4. Darbų apimtys nurodytos Sutarties priede Nr. 2.

II. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eiga ir kokybę, Rangovo teikiamą medžiagų kokybę, nesikiždamas į rangovo ūkinę komercinę veiklą.
6. Jei yra svarbių pricžasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol darbai nebaigti, atsisakyti Sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo, išskaitant į atlyginimą už nuostolius tai, ką Rangovas sutaupo dėl Sutarties nutraukimo.
7. Užsakovas, prieš 15 dienų apie tai prancišės raštu, turi teisę vienaišaliukai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimą arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodės savo pasiūlyme.
8. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskirišuoti iš sumų, priklausantių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti Darbų trūkumai.
9. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip lėtai, kad juos baigtį iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatyti delspinigiai.
10. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti iš Rangovo, kad šis pateiktų ir su Užsakovu suderintu Sutartyje numatytų darbų atlikimo grafiką (toliau – Grafiką). Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia šioje Sutartyje nustatytos baudos ir delspinigiai.
11. Jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebūs tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovai protinę terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, – atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius, arba pavesti trečiajam asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sąskaita.
12. Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbus ar jų dalies vykdymą tokiam laikui ir tokiu būdu, kaip mano esant reikalinga kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
 - trečiųjų Šalinėjaka;

 

- sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
- laiku neatlaivinta Darbų vieta;
- būtinas papildomas laikas įvykdinti papildomą Darbų vičiąjį pirkimą;
- laiku nepateiktą įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
- bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyrės Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
- fizinės kliūties arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus susidurta Statybvietaje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
- bet koks uždelstimas ar sutrikimas dėl Darbų pakeitimo;
- kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas.

13. Užsakovas įsipareigoja:

- 13.1. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;
- 13.2. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei numatyta tvarka priimtuos Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;
- 13.3. organizuoti Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis prižiūretojas;
- 13.4. Sutartyje numatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

III. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

14. Rangovas privalo vykdyti Darbus vadovaujamas Sutarties, mažos vertės skelbiamo pirkimo sąlygomis, taip pat galiojančiais teisės aktais;

15. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešes apie tai Užsakovui.

16. Rangovas įsipareigoja:

16.1. sevarankiškai apsirūpinti materialiniuose ištekliuose, reikalingais Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

16.2. atlikus Darbus pranešti raštu Užsakovui apie visų Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priešmimą;

16.3. kokybiškai atlikti, užbaigtai ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje numatytaus Darbus ir ištaisyti defektus, numatytaus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį;

16.4. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eiga ir kokybę;

16.5. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo paskirtu Infrastruktūros ir torto skyriaus atsakingu specialistu, tel. 8 615 70644;

16.6. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objektuose, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsisujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesių, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsviaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ar psychotropinių medžiagų;

16.7. atlikdamas Darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklės reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiriati ir apskaitoti Rangovas;

16.8. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytaus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR DARBU ATLIKIMO TERMINAI

17. Ši Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai abi Šalys ją pasirašo ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai, t. y. įvykdomi Darbai ir už juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais ir tvarka), ji nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje numatytais atvejais.

18. Darbų pradžia – po Sutarties įsigaliojimo. Techniniai projektais turi būti parengti iki 2018 m. gruodžio 3 d., Darbai turi būti atlikti iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

19. Darbų atlikimo termino prateimas nenumatomas.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKĒJIMO SĄLYGOS

20. Bendra Sutarties kaina **81070,00 Eur su PVM (aištuoniasdešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt Eur)**.

21. Darbų kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama.

22. Darbų kaina (be PVM) pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius perskaiciuojama nebus. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio (tolian – PVM) tarifas, likutinė Sutarties kaina (be PVM) dėl to nebus keičiama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau atliktu Darbų kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikaitęs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaiciavimas įforminamas papildomu susitarimu tarp Užsakovo ir Rangovo.

23. Avansas Rangovui nemokamas.

24. Užsakovas už kokybiškai atliktus Darbus atsiaskaito ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir atliktu Darbų akto gavimo dienos.

25. Užsakovas néra PVM mokėtojas.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYSMO UŽTIKRINIMAS

26. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

VII. GARANTIJA

27. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas.

28. Darbams nustatomas 10 (dešimties) metų garantinis terminas. Esant tyčia paslėptų defektų, nustatomas 20 (dvidešimt) metų garantinis terminas.

29. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objeketas negalejo būti naudojamas dėl nustatyto defekto, už kuriuos atsako Rangovas.

30. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

31. Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinį statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį.

32. Užsakovas tikrina Rangovo darbą ir praneša jam apie rastus defektus. Šis tikrinimas nemažina Rangovo atsakomybės. Užsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darbų ar medžiagų defektus.

33. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniu laiku, kuris prasideda nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis laikas turi būti prateistas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

34. Gavęs pranešimą apie defektą, Rangovas privalo šį defektą ištaisyti Užsakovo nurodytu laiku.

35. Jeigu Rangovas neištaise defekto Užsakovo nurodytu laiku, tai Užsakovas apskaičiuoja defekto ištaisymo kainą ir Rangovas šią kainą apmoka.

VIII. ATSAKOMYBĖ

36. Jei Užsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatiskaito už atliktus Darbus, jis Rangovui pareikalavus moka 0,02 proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

37. Rangovas, pažiudės šioje Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo terminus, moka Užsakovui 0,02 proc. Sutarties vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

38. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei savo įsipareigojimų negali vykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių atsiradimo negaliėjo numatyti nei išvengti (*force majeure*). Apie šių aplinkybių atsradimą ir pasibaigimą šalys privalo viena kitą informuoti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar pasibaigimo.

39. Dėlspinigų sumokėjimų neatleidžia Šalių nuo savo įsipareigojimų prisijuntų šia Sutartimi įvykdymo.

IX. KITOS NUOSTATOS

40. Šiai Sutartčiai taikomos visos statybos rangą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nemustato ši Sutartis.

41. Sutartis gali būti nutraukta Šalių raštišku bendru susitarimu.

42. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregovimas joje numatytom aplinkybėms, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

43. Sutarties vykdymui pasitelkiami šie subrangovai: (*murodyti, jei pasitelkiama*). Nurodyti subrangovai gali būti keičiami tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą, jei jie atsisako, sustabdo savo veikla, bankrutoja, pradedamos restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros.

44. Ginčai, kylantys iš šios Sutarties, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus susitarti – teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

45. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalių pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygomis arba ji negavo jokio pranešimo, išsiusto pagal tuos duomenis.

46. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šala murodė kaip konfidencialią ir gauna viena iš kitos vykdymas Sutartij, konfidencialia ir be išankstiniu kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms ūlims apie ją jokios informacijos, išskyrus stvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas vičias informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažiūžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei Rangovas pažeidžia šia Sutartimi prisijuntus įsipareigojimus.

47. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

48. Sutartis sudaroma 2 vienodą juridinę galą turinčiais egzempliforiais, po vieną kiekvienai Šalii.

49. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriamas šios Sutarties dalis:

49.1. Priedas Nr. 1. (Rangovo pastiūlymas);

49.2. Priedas Nr. 2. (Techninė specifikacija).

Sutarties Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas: 188713933
Adresas: Darisus ir Girėno g. 96, Jurbarkas
A/s: LT034010044300070177
Bankas AB Luminor
Tel.: 8 447 70153, faks.: 8 447 6106

Administracijos direktoriė
Vida Rekešienė

Teisės ir civilinės metrikacijos, skatinimo ir organizacijos planavimo
išlaidų valdymo specialistė

Tarptautinė Leidimų atliečių

Ivana Adomaitė

Dok.

RANGOVAS

UAB „Mato ranga“
Įmonės kodas 302429072,
Pribitkos k. 2, Tverų sen., Rietavo sav.,
A/s: LT 7372 9000 00074 67612,
AB „Citadele“ bankas,
Tel. +370 671 55227

Direktorė
Vilma Sasnauskienė

Finansų skyriaus vedėja
Audronė Stoškienė

PAŽEISTŲ ŽEMIŲ (KARJERŲ) TVARKYMO (REKULTIVAVIMO) RANGOS DARBAI SU TVARKYMO (REKULTIVAVIMO) TECHNINIŲ PROJEKTŲ PARENGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. RENDRA INFORMACIJA

1.1. Informacija apie pirkimo objektą

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188713933 (toliau – Perkančioji organizacija/Užsakovas) perka pažeistų žemių (karjerų) tvarkymo (rekultivavimo) rangos darbus su tvarkymo (rekultivavimo) techninių projektų parengimu (toliau – Darbus).

2. INFORMACIJA APIE DARBUS

Techninė užduotis:

- UŽSAKOVAS – Jurbarko rajono savivaldybės administracija. Savivaldybės biudžtinė įstaiga.
- OBJEKTO PAVADINIMAS – pažeistų žemių (karjerų) tvarkymo (rekultivavimo) rangos darbai su tvarkymo (rekultivavimo) techninių projektų parengimu.
- OBJEKTO PASKIRTIS – Kasybos darbeis pažeistų žemių tvarkymas.
- STATYBOS RŪŠIS – Rekultivavimo darbai, želdynų tvarkyba.
- STATINIŲ KATEGORIJA – 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai.
- STATYBOS VIETA – Skirsnemunės k., Skirsnemunės sen. (2 karjeras), Seredžiaus mišl., Seredžiaus sen. (1 karjeras), Jurbarko raj. sav.
- TECHNINIŲ PROJEKTŲ ATLIKIMO LAIKAS – iki 2018 m. gruodžio 3 d.
- DARBŲ ATLIKIMO LAIKAS – iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 30 d.
- TECHNINIAI OBJEKTO DUOMENYS – Skirsnemunės k. 2 teritorijos (rekultivuojamos dalys 0,76 ir 0,31 ha ploto, sklypai formuojami didesni) yra Nemuno upės apsuaugos zonoje, gamtinio karkaso teritorijoje, nustatytoje Jurbarko rajono bendrajame plane, 1 karjeras patenka į NATURA 2000 teritoriją, Seredžiaus karjero teritorija (rekultivuojama dalis 0,51 ha ploto, sklypas formuojamas didesnis) yra Panemunių regioniniame parke, gamtinio karkaso teritorijoje, nustatytoje Jurbarko rajono bendrajame plane.
- KITA INFORMACIJA – karjerai įtraukti į Valstybių pažeistų žemių sąrašą, patvirtintą LR Aplinkos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-430.
- PRIVALOMIEJI TECHNINIŲ PROJEKTŲ RENGIMO DOKUMENTAI: Sklypo planai, projektavimo užduotis.

3. KASYBOS DARBAIS PAŽEISTŲ KARJERŲ SUTVARKYMO TISSLAI

3.1. Pagrindinis tikslas - atkuriant teritorijų būklę iki jų pažeidimo kasybos darbais, sudaryti saugus gamtinio karkaso struktūros vientisuomo ir kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros palaiikymui. Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane įvardytas šis tikslas yra akcentuojamas kaip vienas iš Jurbarko gamtinės teritorijos ir želdynų plėtros prioritetu.

3.2. Integravimo didinimas tarp gamtinės ir urbanizuotų elementų, gamtinės aplinkos išryškinimas ir irengimas viešajam naudojimui.

3.3. Pažeisto reljefo rekultivavimas, prarasto gamtinio įvaizdžio grąžinimas želdinimu.

4. KASYBOS DARBAIS PAŽEISTŲ ŽEMIŲ (KARJERŲ) SUTVARKYMO REIKALAVIMAI

4.1. Esamos būklės analizės stadioje būtina įvertinti esamą būklę ir, atsižvelgiant į techninės užduoties reikalavimus, parengti ir pagrįsti racionaliausius pažeistų plotų rekultivavimo būdus, parengti topografines nuotraukas.

4.2. Rekultivavimo darbai turi būti atliekami pagal parengtus techninius projektus. Pažeistos žemės tvarkymo (rekultivavimo) projektais turi būti parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 166 „Dėl pažeistų žemių, iškasus naudingąias iškaseną, rekultivavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika ir suderintas su Lietuvos geologijos tarnyba, Aplinkos apsaugos agentūra, valstybinių rezervatų, valstybinių parkų, biosferos rezervatų direkcijomis (jei tvarkoma pažeista žemė yra saugomoje teritorijoje) bei kitomis institucijomis, kurios pagal kompetenciją turi dalyvauti tokio projekto derinime. Aprašoma rekultivavimo darbų technologija, pagrindžiamas papildomai reikalingų medžiagų assortimentas, apskaičiuojamas jų poreikis. Apibūdinami rekultivavimo darbuose naudojami mechanizmai, pateikiamas jų darbo laiko sąnaudų skaičiavimas. Išskiriama apželdinimo plotai, pasiūloma žolynų ir medžių bei krūmų sodinukų sudėtis.

4.3. Nurodomas žemės naudojimo būdas, apsaugos statusas, planavimo dokumentais, teisės aktais teritorijai nustatyti veiklos plėtojimo reikalavimai ir aprūpimai (specialiosios sąlygos). Aprašomas ir įvertinamas bendras kraštovaizdžio pobūdis ir jo būklė taip pat ir jo naudojimas;

4.4. Vadovautis galiojančio Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

5. LĘŠŲ POBŪDIS: Europos Sąjungos ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

6. STATYBOS DARBU SU PROJEKTAVIMU PIRKIMO BŪDAS: mažos vertės akeleiama apklausa.

7. PROJEKTO VADOVAS – paskiriamas projektavimo įmonės.

8. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTYS

Įprastos paslaugos (paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą). Projektų bendroji ekspertizė privaloma.

9. TECHNINIŲ PROJEKTŲ KOMPLEKTAVIMAS

Užsakovui pateikti techninių projektų dokumentų po 1 (vienu) pirminių projektų popierinių egzempliorių ir 1 (vienu) egz. elektroninėje laikmenoje. Po bendrosios techninės ekspertizės pastabų ištaisymo pateikiami 3 (trys) galutiniai techninių projektų popieriniai egzemplioriai ir 3 (trys) egz. elektroninėje laikmenoje. Elektronines projektų versijas pateikti PDF ir JPG formatu ir papildomai – grafinė dalis DWG formatu kompaktiniame (CD) arba DVD diske. Sąmatą pateikti SISTELA programoje popieriniame pavidaile ir CD arba DVD diake.

10. DARBU APIMTYS

Pagal parengtus techninius projektus, įvertinus esamą situaciją, formuojamas reljefas, tvarkomi želdiniai.



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI

PASIŪLYMAS

PAŽEISTŲ ŽEMIŲ (KARJERŲ) TVARKYMO (REKULTIVAVIMO) RANGOS DARBAI SU TVARKYMO (REKULTIVAVIMO) TECHNINIŲ PROJEKTŲ PARENGIMU

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMA APKLAUSA

2018-10-02
(Data)

Pribitkos k.
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB "Mato ranga"
Tiekėjo adresas	Rietavo sav., Tverų sen., Pribitkos k., 2, LT-90281
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vilma Sasnauskienė
Telefono numeris	8 671 55227
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	matoranga@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) pirkimo skelbime;
- 2) pirkimo dokumentuose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.
Mes siūlome šiuos darbus su projektavimu:

Eil. Nr.	Darbų ir paslaugų aprašymas	Kaina, Eur be PVM	PVM kaina, Eur	Darbų kaina, Eur su PVM
1	3 karietų tvarkymo darbai			

2.	3 karjerų projektavimo paslaugos		
		Bendra pasiūlymo kaina:	81.070,00

Bendra pasiūlymo kaina su PVM 81.070,00 Eur (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt eurų 00 ct).

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 14.070,00 Eur.

Pastabos:

- Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento lapų skaičius

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pateikti „prisegti“ atskirai). Pildytu tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekiėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Eil. Nr.	Pateikto konfidencialaus dokumento pavadinimas

Vykdomas sutartij pasitelksiu šiuos subtiekėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas	Darbu aprašymas	Darbu dalis proc., apimtis eurais, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorė Vilma Sasnauskienė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

7. Tatyntie, pagal kurią išnėmėsi vyras (juriūdo savo vardu):
7.1. Vincenzo Giosuè
 Registrinis: Nuo 2000-05-05
 Apsilypinis: Juridinis savo vardu vyras vyras
 Dokumentas (-ai) Apsilypintas (+) p. 14.22

8. Užsienio vyras vardu žinoma:

8.1. Vyras žinomas:
 Finansų vyras pradžia: 01-01
 Finansų vyras pabaiga: 10-01

8.2. Vyras žinomas:
 Finansų vyras pradžia: 01-01
 Finansų vyras pabaiga: 10-01

8.3. Finansų vyras:
8.3.1. Finansų vyras vardu žinomas:
 Finansų vyras vardu žinomas: Nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31
 Dokumento data: 2010-06-04
 Dokumentas: Apsilypintas p. 14.1

14. Dokumentai:	14.1.	Vincenzo Giosuè vardu dokumentas Dokumento data: 2014-03-14, Nr. 00000103007 Čiaušis 2014-04-04, įsigaliojimas 2014-04-04 2013 m. finansų vyras vyras, išskamdomas vyras Apsilypintas
	14.2.	Finansų vyras vyras vyras Dokumento data: 2014-04-04 Čiaušis 2014-04-05, įsigaliojimas 2014-04-04
	14.3.	Vincenzo Giosuè vyras Dokumento data: 2014-04-04, Nr. 21 Čiaušis 2014-04-12, įsigaliojimas 2014-04-12 DM nėra vyras vyras Apsilypintas
	14.4.	Vincenzo Giosuè vyras Dokumento data: 2014-03-04, Nr. 00000103006 Čiaušis 2014-04-03, įsigaliojimas 2014-04-03 2013 m. finansų vyras vyras, išskamdomas vyras Apsilypintas
	14.5.	Vincenzo Giosuè vyras Dokumento data: 2014-03-04, Nr. 00000103005 Čiaušis 2014-04-02, įsigaliojimas 2014-04-02 2013 m. finansų vyras vyras, išskamdomas vyras Apsilypintas
	14.6.	Vincenzo Giosuè vyras Dokumento data: 2014-03-04 Čiaušis 2014-03-10, įsigaliojimas 2014-03-11 Apsilypintas
	14.7.	Vincenzo Giosuè vyras Dokumento data: 2014-03-04 Čiaušis 2014-03-10, įsigaliojimas 2014-03-11 Apsilypintas
	14.8.	Vincenzo Giosuè vyras Dokumento data: 2014-03-04 Čiaušis 2014-03-10, įsigaliojimas 2014-03-10 DM finansų vyras vyras Apsilypintas
	14.9.	Vincenzo Giosuè vyras Dokumento data: 2014-03-04 Čiaušis 2014-03-07, įsigaliojimas 2014-03-07 Apsilypintas
	14.10.	Vincenzo Giosuè vyras Dokumento data: 2014-03-04 Čiaušis 2014-03-04 Apsilypintas

14.11.	Vietintiele aktoinele approvointua Dokumentti numero 2014-01-24, Nr. 13 Omatila 2014-01-27, julkaisutapa 2014-01-27
14.12.	Päivystys yksityisille henkilöille suunnattu registo Dokumentti numero 2014-01-27 Omatila 2014-01-27, julkaisutapa 2014-01-27 Henkeen tyyppi: Päivystys yksityisille henkilöille, kpl. YLLÄPITÄVÄT, Tyyppi: Nro. 1200, vähintään viiden vuoden aikana aikataulu 2014-01-25 Ajanlyttymä: Olli jaunti seuraava määräaikaan [julkaisutapa]
14.13.	Päivystys yksityisille henkilöille dokumentti Dokumentti numero 2014-01-27, julkaisutapa 2014-01-27 Omatila 2014-01-27, julkaisutapa 2014-01-27 Ajanlyttymä: 2014 m. Tammikuun 15. numeron 14 päivästä lähtien
14.14.	Päivystys yksityisille henkilöille dokumentti Omatila numero 2013-01-05, Nr. 000000000001 Omatila 2012-01-27, julkaisutapa 2012-01-27 Ajanlyttymä: 2011 m. Joulukuun 15. numeron 14 päivästä lähtien
14.15.	Päivystys yksityisille henkilöille suunnattu registo Dokumentti numero 2011-12-19 Omatila 2011-12-19, julkaisutapa 2011-12-20
14.16.	Vietintiele aktoinele approvointua Dokumentti numero 2011-12-19, Nr. 14 Omatila 2011-12-19, julkaisutapa 2011-12-20
14.17.	Vietintiele aktoinele approvointua Dokumentti numero 2011-12-22, Nr. 22 Omatila 2011-12-19, julkaisutapa 2011-12-20
14.18.	Ajantekijän tiedot Dokumentti numero 2011-12-19 Omatila 2011-12-19, julkaisutapa 2011-12-20
14.19.	Päivystys Dokumentti numero 2011-12-19 Omatila 2011-12-19, julkaisutapa 2011-12-20 Ajanlyttymä: Käytäntöön otettavuuden pitäessä päättää valtuudellinen julkaisu
14.20.	Päivystys yksityisille henkilöille dokumentti Dokumentti numero 2011-05-17, Nr. 000000000001 Omatila 2011-05-21, julkaisutapa 2011-05-21 Ajanlyttymä: 2010 m. Joulukuun 15. numeron 14 päivästä lähtien
14.21.	Päivystys yksityisille henkilöille dokumentti Dokumentti numero 2010-04-02, Nr. 000000000001 Omatila 2010-04-06, julkaisutapa 2010-04-06 Ajanlyttymä: 2009 m. Joulukuun 15. numeron 14 päivästä lähtien
14.22.	Päivystys yksityisille henkilöille suunnattu registo Dokumentti numero 2009-01-05, Nr. 1-0000 Omatila 2009-01-05, julkaisutapa 2009-01-05 Henkeen tyyppi: Töihin työntekijät ja työntekijät, kpl. YLLÄPITÄVÄT, Tyyppi: Nro. 1200-1201, vähintään viiden vuoden aikana aikataulu 2010-01-05 Ajanlyttymä: Olli jaunti seuraava määräaikaan [julkaisutapa]
14.23.	Päivystys kolmelle julkiselle yksittäiselle registeeri Dokumentti numero 2009-01-05, Nr. J-1234 Omatila 2009-01-05, julkaisutapa 2009-01-05

14.24.

Stříbrná lampa
Dokumentace číslo: 2000-01-11
Ostatky 2000-01-25, registrace 2000-01-25

14.25.

Stříbrná lampa
Dokumentace číslo: 2000-01-25
Ostatky 2000-01-25, registrace 2000-01-25

14.26.

Stříbrné náhrdelníky
Dokumentace číslo: 2000-01-11
Ostatky 2000-01-25, registrace 2000-01-25

14.27.

Stříbrné náhrdelníky
Dokumentace číslo: 2000-01-11
Ostatky 2000-01-25, registrace 2000-01-25

15. Jiné informace o výrobku

16. Konečné určení

Miroslav Šimek, kteří jsem řekl jeho jméno

Dokumenty disponují:
Třetí strana, kterou jsem uvedl, mohou být použity k výrobce.
Výrobcem disponují:

DAIA KLEMENSKATE



I REGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2011 m. 10 2011 m. 270
Kodas 302429072

UAB „Mato ranga“

IŠTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. UAB „Mato ranga“ (toliau bendrovė) yra uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis-akcijas.
2. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais. Jei keičiasi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, šie įstatai galioja tiek, kiek jie nepriestarauja pasikeitusių aktų reikalavimams;
3. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievoles, o akcininkas neatsako pagal bendrovės prievoles, išskyrus įstatymuose arba bendrovės steigimo dokumentuose nustatytus atvejus.
4. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja turėdama savykių su kitais asmenimis, turi būti Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija.
5. Bendroves pilnas pavadinimas: UAB „Mato ranga“.
6. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia - sausio 1 diena (pirmųjų finansinių metų-bendrovės įsteigimo diena), finansinių metų pabaiga - gruodžio 31 diena (paskutinių finansinių metų - bendrovės pabaigos diena).
7. Bendrove įsteigta neribotam laikui.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO

8. Bendroves veiklos tikslai:
 - 8.1. gauti pelną iš bendroves vykdomas veiklos;
 - 8.2. užtikrinti bendroves veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojima;
 - 8.3. sukurti ir išsaugoti gerą bendrovės įvaizdį.
9. Bendroves ūkinės veiklos rūšys (kodas pagal 2007 m. spalio 31 d. ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriu (EVRK 2. red.):
 - 410000 - pastatų statyba;
 - 420000 - inžinerinių statinių statyba;
 - 430000 - specializuota statybos veikla;
 - 470000 - mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą;
 - 820000 - administracine veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla,
10. Bendrovė gali vykdyti ir kita ekonominę veiklą, jeigu tai nepriestarauja galiojantiems teisės aktams ir atitinka šiuose įstatuose deklaruojamus veiklos tikslus.
11. Jeigu pagal galiojančius Skalavimus tam tikrai veiklai reikalinga licencija ar kitoks leidimas, tokia veikla bendrovė gali vykdyti tik turėdama atitinkamą licenciją (leidimą).

Gyvenimo užrašymas

Vardas, pavardė: Artūras Vaišnoras
 Gimimo data ir vieta: 1980-07-01, Plungė
 Mokslo baigimo institucija ir metai: Klaipėdos universitetas 2008 m.
 Specialybė ir kvalifikacija Statybos inžinerijos studijų programa, statybos inžinierius

Darbinė veikla:

Nuo (metai)	Iki (metai)	Darbovietės pavadinimas ir adresas	Pareigos
2006	2008	UAB „Žemva“, Laugalių g. 9, Gargždai LT-96155	Inžinierius
2008	2009	UAB „Plungės Jonis“, Telšių 39 a, Plungė LT-90118	Inžinierius - sąmatininkas
2009	2011	UAB „Plungės Jonis“, Telšių 39 a, Plungė LT-90118	Darbu vykdymas
2011	2012	UAB „Plungės Jonis“, Telšių 39 a, Plungė LT-90118	Gamybinio skyriaus vadovas
2012	dabar	UAB „Mato ranga“, Sedox 34a, Telšiai LT-87101	Statybos vadovas

Dalyvavimo projektuose patirtis:

Nuo (metai)	Iki (metai)	Projekto pavadinimas, tipas	Pareigos
2007	2008	Pastato rekonstrukcija papildomai pastatant trečią aukštą su mansarda. Adresas - Turgaus g. 7, Priekulė.	Meistras
2009	2009	Kelio Nr. 3217 Gintailiškė-Medžedžiai ruože nuo 0,00 iki 2,69 km rekonstravimas ir asfaltbetonio dangos įrengimas, Plungės rajonas	Darbu vykdymas
2010	2010	Valstybinės reliktnės krašto kelio Nr. 197 Kryžkalnis - Rietavas - Vėžaičiai nuo 55,100 km iki 56,097 km asfaltbetonio dangos remontas Rietavo savivaldybė	Darbu vykdymas
2011	2011	„Šaltojo karo“ muziejaus ir jo aplinkos infrastruktūros įrengimo, statybos, ekspozicijų įrengimo ir montavimo darbai. Adresas - Plungės raj. Plateliai. Plokštines kaimas.	Darbu vykdymas
2012	2012	Valstybinės reliktnės rajoninių kelio Nr. 2302 Salantai-Plateliai-Alsėdžiai esančios sankryžos su valstybinės reliktnės rajoniniu keliu Nr. 3217 Gintailiškė-Medžedžiai projektavimas ir rekonstravimas į žiedinę	Darbu vykdymas
2012	2013	„Plungės mieste esančių Babruingo upės dalyų išvalymas ir sutvarkymas“	Statybos vadovas
2014	dabar	Plungės M. Oginskio dvaro sodybos žaidimų aikštės ir jos prieigų įrengimas	Statybos vadovas

Statybos produkcijos sertifikavimo centras išdavė atestatą 2012 m. vasario 24 d., Nr. 29064, kuris suteiktas teisę citi ypatingo statinio statybos vadovo pareigas.

Parašas:

Vardas ir pavardė: Artūras Vaišnoras

त्रिवेदी विजय के बाद उन्होंने अपनी राजधानी लखनऊ से बदलकर एक छोटी सी गांव की ओर आया था।

the first time in the history of the world that the people of the United States have been compelled to go to war with their own government. The people of the United States have been compelled to go to war with their own government.



KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

BAKALAURO DIPLOMAS

BKU Nr. 004271

Artūras Vaišnoras

(asmens kodas ██████████)

2008 metais baigė pagrindinių universitetinių statybos inžinerijos studijų programą (kodas 61202T108) ir jam suteiktas statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipnis.

Rektoriaus



prof. habil. dr. Vladas Žulkus

Registracijos Nr. 37JTD-2578

Klaipeda, 2008-06-12

Spausdinimo data 2008-06-12

Diplomo kodas 6108

Universiteto kodas 211951150



NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

UAB „Eurometras“
S. Daukanto g. 24
LT - 90165 Plungė

2012-06-01 | Nr. 1SD-(10.13)-1420
2012-06-06 | Nr. prasymą

**PAŽYMA
APIE GEODEZININKO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMĄ**

Pažymima, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 158-8043) 2 punktu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.1P-(1.3.)-41 Egidijui Labženčiui išduotas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 1GKV-686.

Nekilnojamojo turto kadastro skyrius vyr. specialistas, atliekanti Geodezijos ir kartografijos departamento direktoriaus funkcijas

Jurgita Petruvičienė

Daiva Radzevičienė, tel. (8 5) 200 0287 el. p. Daiva.Radzeviciene@nzi.lt

~~Architekto~~

KVALIFIKACIJOS ATESTAS

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1213

Joana Janulevičienė

yra atestuota

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

**Statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės
dalies vykdymo priežiūros vadovė**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai.

Statinių kategorija: ypatingi statiniai.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas

Juozas Vaškevičius



Atestavimo komisijos 2015 m. rugėjo mėn. 25 d. protokolas Nr. 105

SUTIKIMAS

2018-10-01
(Data)

Informuoju, kad sutinku laimėjimo atveju, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos konkurse *Pažeistų žemių (karjerų) tvarkymo (rekultyvavimo) rango darbai su taurkymo (rekultyvavimo) techninio projekto parengimu* įsidarbinti ir dirbti UAB „Mato ranga“.



Artūras Vaišnoras

SUTIKIMAS

2018-10-01
(Data)

Informuoju, kad sutinku laimėjimo atveju, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos konkurse *Pažeistų žemių (karjerų) tvarkymo (rekultyvavimo) rango darbai su tvarkymo (rekultyvavimo) techninio projekto parengimu* įsidarbinti ir dirbti UAB „Mato ranga“.

Egidijus Labšentys

Lėšinis, kurių išmokėjus atveju užtikrinti bendradarbiavimą, veiklos pradžia.

GYVENIMO APRAŠYMAS (CV)

Vardas, pavardė:	Joana Janulevičienė
Gimimo data ir vieta:	1988-01-01, Vilnius
Mokslo baigimo institucija:	Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU);
Kvalifikacinis laipsnis (arba) profesinė kvalifikacija:	Architektūros fakultetas, magistro laipsnis; Kvalifikacijos atestatas Nr. A1213

Darbinė veikla: