

**VANDENS TIEKIMO TINKLŲ STATYBOS DARBŲ 2 (DVIEJUOSE) OBJEKTUOSE
MAŽEIKIŲ MIESTE
RANGOS SUTARTIS NR. 36**

2018 m. lapkričio 12 d.
Mažeikiai

UAB „Mažeikių vandenys“, atstovaujama *direktoriaus Kęstučio Kazlausko* (toliau – Užsakovas), ir UAB „Hidrotechniniai statiniai“, atstovaujama *direktoriaus Kazimiero Žilėno* (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti: vandens tiekimo tinklų statybos darbus 2 (dviejuose) objektuose esančiuose Mažeikių r. sav. teritorijoje, Mažeikių mieste: **1 objektas – Gėlių g.; 2 objektas – Liaudies g.**

1.1. Darbai pradedami pasirašius statybos darbų rangos sutartį ir turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų.

2. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 2.1. **Sutarties objekto kaina – 31587,70** (trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 70 ct) **EUR su PVM**, tame tarpe PVM 5482,16 (penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 16 ct) EUR. Suma be PVM 26105,54 (dvidešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas penki eurai, 54 ct) EUR.
- 2.2. Už 2.1. punkte nurodytą kainą Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus, pagal jo 2018-10-31d. mažos vertės neskelbiamam pirkimui „Vandens tiekimo tinklų statybos darbai 2 (dviejuose) objektuose Mažeikių mieste“ pasiūlytą kainą (priedas prie sutarties – RANGOVO PASIŪLYMAS).
- 2.3. Apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, pagal Rangovo pateiktą sąskaitą, per 30 dienų po darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 2.4. Sąskaitą-faktūrą išrašyti Užsakovui ir ją pateikti elektroniniu būdu, naudojant informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemones.
- 2.5. Užsakovas pateiktus perdavimo – priėmimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas.
- 2.6. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), Sutarties kaina perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito PVM (padidėjus PVM – kaina didės, sumažėjus PVM – kaina mažės).

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

- 3.1. Užsakovo įsipareigojimai:
 - 3.1.1. tiek kiek tai priklauso nuo Užsakovo turimų teisių ir pareigų apimties, sudaryti Rangovui sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus darbams vykdyti;
 - 3.1.2. priimti iš Rangovo atliktus darbus ir laiku už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka;
 - 3.1.3. pasirašyti ant darbų perdavimo aktų ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus;
 - 3.1.4. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovo patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.





- 3.2. Uždavimas ar Uždavimo atstovas turi teisę prižiūrėti ir kontroliuoti darbų eigą ir kokybę. Tuo tikslu Uždavimas ar Uždavimo atstovas turi teisę lankytis objekte ir kitose vietose, kur vyksta darbai ar jų dalis.
- 3.3. Uždavimas ar Uždavimo atstovas turi teisę vadovaudamiesi šia Sutartimi ir teisės aktais teikti Rangovui pagrįstas pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl darbų atlikimo tvarkos. Uždavimas ar Uždavimo atstovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos vykdyti, jeigu jie yra pagrįsti ir atitinka šios Sutarties sąlygas ir teisės aktus.
- 3.4. Rangovo įsipareigojimai:
- 3.4.1. darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių, standartų, sutarties sąlygų reikalavimų;
- 3.4.2. laiku pranešti Uždavimui apie aplinkybes kenkiančias darbų kokybei, atlikimo tempui;
- 3.4.3. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Uždavimui visus darbus.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
- 4.2. Rangovas uždelsęs Darbus, Uždavimui pareikalavus, moka Uždavimui 0,02 % nuo 2.1 punkte nurodytos kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.3. Uždavimas uždelsęs už atliktus Darbus atsiskaityti 2.3 punkte nurodytu laiku, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % nuo neapmokėtų Darbų kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 4.4. Uždavimas nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas Darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
- 4.5. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;
- 4.6. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;
- 4.7. Sutarties įvykdymas iš Rangovo pusės užtikrinamas netesybomis – bauda:
- 4.8. Rangovas, vienašališkai nutraukęs Sutartį, nesant Uždavimo nustatytos kaltės, įsipareigoja sumokėti Uždavimui 10,00 % bendros Sutarties objekto kainos dydžio baudą ir padengti visas Uždavimo dėl to patirtas išlaidas ir tiesioginius nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.
- 4.9. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad šioje Sutartyje nustatytos netesybos yra laikomos teisingomis bei protingo dydžio ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia neginčijama nukentėjusios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo), nereikalaujant nuostolių dydį patvirtinančių įrodymų.
- 4.10. Priskaičiuota bauda ar delspinigiai gali būti išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 4.11. Šalys atsako už šios Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Kiekviena Šalis turi teisę į savo nuostolių, patirtų dėl kitos Šalies veiksmų, pažeidžiančių šios Sutarties nuostatas ar teisės aktų reikalavimus, atlyginimą.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 5.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui arba kol šalys įvykdys tarp Šalių prisiimtus įsipareigojimus.
- 5.2. Sutarties pasibaigus, lieka galioti prekių ir paslaugų kokybės garantijos, atsiskaitymo, netesybų, nuostolių atlyginimo bei ginčų, kylančių iš šios Sutarties, sprendimo tvarka.



- 5.3. Sutartis pasibaigia:
- 5.3.1. sutarties galiojimas pasibaigia, visiškai įvykdžius sutartimi priimtus įsipareigojimus;
 - 5.3.2. raštišku Šalių susitarimu;
- 5.4. Užsakovas ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu informavęs Rangovą, turi teisę vienašališkai ir nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, jeigu:
- 5.4.1. Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda vykdyti darbų;
 - 5.4.2. Rangovas ilgiau nei per 20 (dvidešimt) darbo dienų nepašalina susidariusių sutarties bei paslaugų vykdymo sutrikimų;
 - 5.4.3. Rangovas tampa nemokus, jam iškeliamas bankroto, restruktūrizavimo byla, ar yra likviduojamas ir tai Užsakovui duoda pagrindą manyti, kad Sutarties objektas nebus įgyvendintas laikantis šioje Sutartyje numatytų sąlygų;
 - 5.4.4. Rangovas Sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas.
- 5.5. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį nesant Rangovo kaltės, pranešęs apie tai Rangovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir už tinkamai atliktus darbus su juo atsiskaitęs.
- 5.6. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. numatytais atvejais Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros.

6. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (*FORCE MAJEURE*)

- 6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neišvengiamų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
- 6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
- 6.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

7. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

- 7.1. Visais atvejais, kai Užsakovas ginčija Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras ir (ar) turi pretenzijų dėl neatliktų darbų, Užsakovas turi raštu informuoti Rangovą apie savo pretenzijas.



- 7.2. Pretenzijos dėl PVM sąskaitų–faktūrų turi būti pateiktos Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM sąskaitų–faktūrų gavimo dienos.
- 7.3. Rangovas priima pretenzijas, jas apsversto, priima sprendimą ir apie jį informuoja Užsakovą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.
- 7.4. Visi kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, tarp Šalių sprendžiami derybų būdu. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu, jie sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Lietuvos Respublikos teismuose.

8. KITOS NUOSTATOS

- 8.1. Visas Sutarties Šalių susirašinėjimas vyksta lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais.
- 8.2. Užsakovas nurodo, kad už Sutarties pasirašymą ir jos tinkamą įvykdymą yra atsakingas darbuotojas *gamybinio skyriaus inžinierė Dalia Keršytė, tel. Nr.8 443 45321, el. p. d.kersyte@mvandenys.lt*
- 8.3. Šalys įsipareigoja iš anksto viena kitai pranešti apie jų buveinės adresu, pavadinimo ar banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus.
- 8.4. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
- 8.5. Visi šios Sutarties papildymai ar pakeitimai galioja, jei yra sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių.
- 8.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 8.7. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridemas Priedas kuris yra neatskiriama Sutarties dalis: Priedas – RANGOVO PASIŪLYMAS (4 lapai).

Šalių adresai, rekvizitai, parašai:

UŽSAKOVAS

UAB „Mažeikių vandenys“

Įmonės kodas 166486116
Skuodo g. Nr. 24, LT-89100 Mažeikiai
PVM kodas LT66481113
A/s: LT434010040700020381
Luminor Bank AB
Banko kodas 40100
Tel. 8-443-68245, Faks. 8-443-68200
mazvandenys@mvandenys.lt

Direktorius Kęstutis Kazlauskas



UAB „Mažeikių vandenys“
Direktoriaus pavaduotojas plėtrai
Bernardas Juškevičius

RANGOVAS

UAB „Hidrotechniniai statiniai“

Įmonės kodas 166636338
Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
PVM kodas LT666363314
A/s: LT717300010075821059
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Tel. Nr. 8-698-79026
El. p. kzilenas@gmail.com

Direktorius Kazimieras Žilėnas



UAB „Mažeikių vandenys“
Juristė
Kristina Šimkuvienė

**VANDENS TIEKIMO TINKLŲ STATYBOS DARBŲ 2 (DVIEJOSE) OBJEKTUOSE
MAŽEIKIŲ MIESTE
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**


1. Pirkimo pavadinimas:

Vandens tiekimo tinklų statybos darbai 2 (dviejoje) objektuose Mažeikių mieste.

2. Darbų vykdymo vietos:

1 objektas

„Vandens tiekimo tinklų statybos darbai Gėlių g., Mažeikių m.“, statybvietės vieta. Darbų kiekį žiniaraštis pridedamas.



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal .03 kainas

Statinys Vandens tiekimo tinklų statybos darbai Gėlių g., Mažeikių m.

Žiniaraštis Vandens tiekimo tinklų statybos darbai Gėlių g., Mažeikių m.

Suma žiniaraščiui EUR					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Vandentiekio tinklai					
1 N1-25		II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	0,312	
2 N1-24		Tranšėjų užpylimas ekskavatoriumi k9=1.15	t. m3	0,312	
3 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 63 mm k9=1.15	m	188,0	
4 N22-266		Polietileningų balnų pastatymas D 63mm k9=1.15 10 vnt.		1,0	
5 N22-268		Vandentiekio įvadų įrengimas (sklendė, velenas, plokštė, kapa) k9=1.15	vnt	10,0	
6 N22P-0509		.Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant, kai vamzdžių skersmuo iki 75 mm k9=1.15	m	159,0	
7 N22-548		Vandentiekio pajungimas (balno D iki 150 mm) montavimas k9=1.15	vnt.	1,0	
8 N22-268		Vandentiekio ketinių sklendžių D 50mm pastatymas k9=1.15	vnt	1,0	
9 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	6,2	
10 N23-234		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, nesutankinant k9=1.15	m3	8,2	
11 R16-115		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 5 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	2,1	
12 R16-55		Bordiūrų permontavimas (seni bordiūrai) k9=1.15 100m		0,38	
13 R16-94		Trinkelų, plytelių perklojimas (senos trinkelės, plytelės) k9=1.15	100m2	0,15	
14 N27-19		Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas k9=1.15	100m3	0,085	
15 N27-61		15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos įrengimas k9=1.15	100m2	0,48	
16 N27-337		Asfalto dangos atstatymas k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,62	
17 88001001		Dokumentacija (projektavimas, išpildomoji nuotrauka)	vnt	1,0	

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%


Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: _____

(Parašas)

2 objektas

„Vandens tiekimo tinklų statybos darbai Liaudies g. Mažeikių m.“, statybvietės vieta. Darbų kiekių žiniaraštis pridedamas.



Perkantysis subjektas nenumato rengti susitikimų su tiekėjais dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimų bei objekto apžiūros. Tačiau tiekėjui rekomenduojama pačiam atvykti ir apžiūrėti statybvietę.

3. Pirkimo objekto apibūdinimas:

Perkami vandens tiekimo tinklų statybos darbai 2 (dviejose) objektuose Mažeikių mieste, pagal prie šios Techninės specifikacijos pridedamus darbų kiekių žiniaraščius. Kasimo darbai turės būti vykdomi pagal teisės aktais nustatytą tvarką ir parengtą dokumentaciją, kuri turės būti suderinta su atsakingomis institucijomis.

4. Pagrindinis vertinimo kriterijus:

Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vertinant tik kainą.

5. Darbų atlikimo terminas:

Darbai pradedami pasirašius statybos darbų rangos sutartį ir turi būti atlikti per 30 kalendorinių dienų.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal kainas

Statinyss Vandens tiekimo tinklų statybos darbai Liaudies g., Mažeikių m.

Žiniaraštis Vandens tiekimo tinklų statybos darbai Liaudies g., Mažeikių m.

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekio tinklai						
1 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0,178		
2 N1-300		II gr.grunto kasimas rank.būdu k9=1.15	100m3	0,1		
3 N22P-0901		Pagrindų po vamzdynais iš birių medžiagų įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	11,0		
4 N23-234		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi k9=1.15	m3	15,0		
5 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje, kai vamzdžių skersmuo 50 mm k9=1.15	m	174,0		
6 N22P-0107		Plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių klojimas tranšėjoje, kai vamzdžių skersmuo 32 mm k9=1.15	m	4,0		
7 N22P-0509		Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant, kai vamzdžių skersmuo iki 75 mm k9=1.15	m	40,0		
8 N22-340		Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose (4 vnt) k8=1.02,k9=1.15	m3	0,95		
9 N22-270		Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų iki D 100mm pastatymas k9=1.15	vnt	1,0		
10 N22-539		Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas k9=1.15	vnt.	1,0		
11 R19-263		Virinamų trišakių montavimas	vnt.	10,0		
12 N22-268		Vandentiekio įvadinių sklendžių pastatymas (sklendė, kapa, velenas, atr.plokštė) k9=1.15	vnt	10,0		
13 N22P-0701		Vamzdynų iki 400 mm skersmens hidraulinis bandymas k9=1.15	100m	2,19		
14 N22P-0707		Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	100m	2,19		
15 N22P-0908		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	1,0		
16 R16-115		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 5 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	2,1		
17 N27P-48-1		Kelkraščio atstatymas smėlio-žvyro mišiniu, pridėnant 40% skaldos (sluoksnio storis 12 cm) k9=1.15	100m2	1,75		
18 88001001		Dokumentacija (projektavimas, išpildomoji nuotrauka)	vnt	1,0		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: _____

(Parašas)



Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"

Įmonės kodas 166636338, PVM mokėtojo kodas LT666363314, Melioratorių g. 1 LT- 89145 Mažeikiai, Tel./faks. 8-443-77977
elektroninis paštas kzilenas@gmail.com Įregistruota Mažeikių rajono savivaldybėje Nr.AB94-32

UAB „Mažeikių vandenys“

Pirkimo sąlygų 2 priedas

PASIŪLYMAS DĖL VANDENS TIEKIMO TINKLŲ STATYBOS DARBŲ 2 (DVIEJUOSE) OBJEKTUOSE MAŽEIKIŲ MIESTE

2018-10-31 Nr. 76

(Data)

Mažeikiai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Kazimieras Žilėnas
Telefono numeris	8-443 77977; 8-698-79026
Fakso numeris	8-443-77977
El. pašto adresas	kzilenas@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina EUR be PVM
1	2	5
1.	1 objektas*. Vandens tiekimo tinklų statybos darbai Gėlių g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.	14335,18
2.	2 objektas*. Vandens tiekimo tinklų statybos darbai Liaudies g., Mažeikių m., Mažeikių r. sav.	11770,36
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:		26105,54
PVM		5482,16
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:		31587,70

* Objektų 1 ir 2 kainos EUR be PVM atkeliamos iš užpildytų darbų kiekių žiniaraščių, kurie privalo būti pateikti su šiuo pasiūlymu.

Jei sutarčiai įvykdyti numatoma pasitelkti subtiekejus, nurodoma informacija:

Pavadinimas	Nurodomos konkrečios subtiekejui perduodamos užduotys ir jų dalis
Subtiekejas 1**	
.....	

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subtiekejų.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Nurodoma, ar dokumentas yra konfidencialus
1	Darbų kiekių žiniaraščiai	konfidencialu

PASTABA: Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Kazimieras Žilėnas

(Vardas ir pavardė)