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Vilitus [ A A GRS 2T LS -2,

Mes, Sutarties Salys, Vilniaus Salininky lopSelis - darZelis (toliau vadinama — UZsakovas),
atstovaujama direktorés Natalijos Peganovos, ir UAB ,Navalsta” (toliau vadinama — Rangovas),
atstovaujama direktoriaus Algirdo Navicko, veikian¢io pagal jmonés jstatus, toliau UZsakovas ir Rangovas
kartu vadinami Salimis, sudaré $ia Statybos rangos sutartj:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia sutartimi Rangovas jsipareigoja pagal UZsakovo pateiktus reikalavimus atlikti Vilniaus
Salininky lopselio — darZelio stogo remonto darbus, adresu Kalviskiy g. 1, Vilniuje.
1.2. Rangovas darbus atlieka savo jégomis, medZiagomis ir darbo priemonémis.
1.3. UZsakovas jsipareigoja suteikti Rangovui darby atlikimo vieta, priimti atliktus darbus ir uz juos

sumokéti Sioje Sutartyje numatyta tvarka.
2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina su PVM yra 8 600,00 EUR (aStuoni tikstandiai $e$i $imtai EUR, 00 ct.). Sutarties
kaing sudaran¢iy darby jkainiai nurodyti samatoje (Sutarties Priedas Nr. 1). Samata yra paruoita remiantis
UZzsakovo pateikta uzduotimi.

2.2, Kaina, nurodyta Sios Sutarties 2.1. punkte, apima visas tiesiogines ir netiesiogines ilaidas,
susijusias su statybos darbais ir pasikeitia atitinkamai, jeigu dél jstatymy ar apmokestinimo praktikos
pasikeiCia valstybiniy jstaigy skai¢iuojamyjy valstybiniy mokes€iy suma ar pridétinés vertés mokestis, ar
apmokestinimo pagrindai.

3. ATSISKAITYMU TVARKA

3.1. Darby perdavimas vykdomas surasant Atlikty darby akta (toliau vadinama — Aktas), kurj pasirado
Rangovas ir UZsakovas. Darby jvykdymo data laikoma data, kai UZsakovas pasiraso dvisalj Akta. Akte
Rangovas turi nurodyti darby pavadinimg ir jy verte. Rangovas kiekvieng ménesj iki einamojo ménesio 25
dienos parengia ir Uzsakovui pateikia susipazinti Akta (F2 ir F3 formos). UZsakovas iki einamojo ménesio
paskutinés dienos susipazjsta su pateiktu Aktu ir, jei Akte nurodyti darbai atlikti tinkamai ir kokybiskai,
laikantis Sios Sutarties salygy, pasiraSo jj ir tokiu biidu priima Rangovo atliktus statybos darbus. Kitu atveju,
Jei Akte nurodyti darbai atlikti su defektais arba neuzbaigti, Uzsakovas nurodo pastabas ir grazina jj
Rangovui. Jei Rangovas pateikia Uzsakovui Akta, kuriame dalis Rangovo atlikty darby yra neuzbaigty ir/ar
darbai yra su defektais, uz darbus nurodytus tokiame Akte UZsakovas nemoka iki bus pasalinti triikumai.

3.2. Uz atliktus darbus Rangovui apmokama iSankstiniu apmokéjimu, ry$ium su Uzsakovo tikslu
isisavinti gautas pinigines lé3as iki 2017 mety galo.

4. DARBU PRADZIA IR PABAIGA

4.1, Rangovas jsipareigoja stogo remonto darbus atlikti iki 2018-06-01.

4.2.  Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau nurodyto termino.

4.3, Darby pabaiga pagal Sutarj bus laikomas momentas, kai uzbaigti visi sutartyje numatyti darbai ir
UZsakovui perduoti reikiami dokumentai.

5. RANGOVO ISIPAREIGOJIMAI

5.1. Rangovas jsipareigoja:

5.1.1. laiku ir tinkamai atlikti darbus;

5.1.2. darbus atlikti nenusiZengiant statybos normoms ir taisykléms;

5.1.3. laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei pateikti UZsakovui atlikty darby
priémimo — perdavimo aktus;

5.1.4. jforminti ir perduoti Uzsakovui normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos atlikimo
dokumentaci/jﬁ;/
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5.1.5. garantuoti tinkamg statybiniy medziagy kokybe, naudoti tik naujas medziagas;

5.1.6. garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos saugg bei darbo higiena darby atlikimo vietoje, taip
pat nepazeisti treiyjy asmeny interesy;

5.1.7. garantuoti, kad atlikty statybos darby priemimo metu jo darbai atitiks projekte nustatytas savybes,
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios sumazinty jy verte arba
tinkamumg projekte numatytam panaudojimui;

5.1.8. sudaryti salygas UZzsakovo atstovams protingu laiku ir netrukdant Rangovui vykdyti darby, lankytis
objekte bei susipazinti su visa susijusia dokumentacija;

5.1.9. atliktiems darbams suteikti penkeriy mety garantija, pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms,
vamzdynams ir kt.) — deSimties mety garantija, o medziagoms, gaminiams, jrangai — gamintojo/tickéjo
nustatytus garantinius terminus;

5.1.10. atlikti darbus tvarkingai, neter§iant teritorijos, kompaktiskai kaupti statybos atliekas.

5.2, Rangovas, siekdamas atlikti statybos darbus, jsipareigoja samdyti specializuota ir aukstos
kvalifikacijos darbo jéga, kuri tinkamai atliks statybos darbus.

5.3.  Rangovas turi teis¢ pasitelkti subrangovus ar kitus tre¢iuosius asmenis, kurie atliks darbus.

5.4. Uzsakovas turi teis¢ darby vykdymo eigoje pakeisti darby apimtis ir Rangovas jsipareigoja

atsizvelgti | Siuos padarytus pakeitimus. Pakeitus darby apimtj, turi biiti sudarytas Sutartis priedas, kuriame
turi buti susitarta d¢l Sios Sutarties salygy pakeitimo, statybos darby baigimo terminy bei privalomy atlikti

papildomy darby. Papildomi darbai — tai darbai, dé¢l kuriy nebuvo susitarta anksgiau ir kuriuos praso atlikti
UzZsakovas.

6. UZSAKOVO ISIPAREIGOJIMAI

6.1. UZzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. apmokéti uz darbus Sutartyje numatytomis salygomis ir tvarka;

6.1.2. priimti i§ Rangovo baigtus darbus;

6.1.3. Uzsakovas negali iki $ios Sutarties pabaigos sudaryti sutarciy dél analogisky darby vykdymo Sutarties
objekte su kitais rangovais be rastisko Rangovo sutikimo;

6.1.4. pasiraSyti ant pateikty darby priémimo — perdavimo akty arba per 5 (penkias) kalendorines dienas
nurodyti neatitikimus. UZsakovui per $j terming nenurodZzius neatitikimy, yra laikoma, kad Uzsakovas
priémé Rangovo atliktus pagal $ig Sutartj darbus;

6.1.5. garantuoti tinkamg statybiniy medziagy, jrankiy apsauga.

7. PATVIRTINIMAI

7.1. Rangovas patvirtina, kad jis gali sudaryti 3ig Sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje Sutartyje
numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiSkia, kad jis, o taip pat ir tretieji asmenys, veikiantys jo
vardu, yra gave visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinanéius
Rangova ar tokius treCiuosius asmenis uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo
sutartinius jsipareigojimus.

7.2. Rangovas pareiskia, kad jis susipaZino su darby atlikimo vieta ir su UZsakovo pateiktais
dokumentais. Rangovas jsipareigoja informuoti UZsakovg apie pastebétus neatitikimus tarp darby atlikimo
vietos faktines buklés ir pateikty dokumenty ar kity duomeny.

8. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1. UZzsakovas, nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sios Sutarties paZeidimy, turi
teis¢ vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

8.1.1. Rangovui iSkeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

8.1.2. Rangovas, ne dél Uzsakovo kaltés, daugiau nei 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny véluoja uZzbaigti
darby etapg arba galutinai pabaigti darbus;

8.1.3. jei po rastisko Uzsakovo jspéjimo Rangovas nevykdo darby kokybeés ar kity Sios Sutarties sglygy arba
po rastiSko Uzsakovo jspéjimo jas dar kartg paZzeidzia.

8.2. Rangovas, nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sios Sutarties pazeidimy, turi
teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po
raStiSko Rangovo jspéjimo véluoja apmokeéti pagal Sutartj.

8.3. Rangovas, nesumazindamas kity savo teisiy gynimo priemoniy dél Sios Sut irtles paieidimq turi
teise v1e/asal|skal nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas: m/ 2ee. c”,
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8.3.1. apskritai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

8.3.2. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradétas jo jstaigos likvidavimas.

8.4. UZsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj, Rangovas privalo perduoti visus iki
Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasiraSant perdavimo — priémimo aktg. UZsakovas privalo uz Siuos
darbus apmoketi.

8.5. Kai Sutartis nutraukta, Rangovas privalo per 5 (penkias) dienas palikti darby atlikimo vieta,
1sgjabent| i§ darby atlikimo vietos savo jrangg, statybines medZiagas.

8.6. Salys neturi teisés vienaSaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos jstatymuose. Be pagrindo nutraukusi Sutartj Salis privalo kitos Salies reikalavimu
sumoketi [0 (deSimt) procenty baudg nuo Sutarties kainos.

8.7.  Apie ketinimg nutraukti Sutartj Salis turi praneiti kitai Saliai ra%tu ne véliau kaip prie$ 7 (septynias)
kalendorines dienas.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. UZsakovas uz pavéluotg atsiskaitymg moka Rangovui 0,03% dydZio delspinigius nuo neapmokety
darby kainos uz kiekvieng uzdelstg dieng.

9.2. Rangovas, uzdelsgs statybos darbus, moka Uzsakovui 0,03% dydZio delspinigius nuo véluojamy
atlikti darby kainos uz kiekvieng uZdelsta dieng.

9.3. Rangovas atsako uz UZsakovo turto, esandio darby atlikimo vietoje, praradimg, sugadinima,
atsiradusj del Uzsakovo kaltés.

9.4. UZzsakovas atsako uz Rangovo turto, esandio darby atlikimo vietoje, praradimg, sugadinima,

atsiradusj dél Rangovo kaltes.
9.5. Rangovas atsako uz jsigyty ir pagal $ig Sutartj naudojamy medZiagy kokybe.
9.6. Sutarties priedai yra neatskiriama $ios Sutarties dalis.

10. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

10.1.  Salis gali biti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies, jrodytos pagal Lictuvos
respublikos Civilinj kodeksg, jeigu Salis nedelsiant prane$é¢ kitai Saliai apie klittj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.

10.2. Nenugalima jéga ((force majeure) nelaikomos Salies veiklai tur¢jusios jtakos aplinkybeés, | kuriy
galimybe Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, jos ikyje pae.lta]kanum aplinkybés,
salygos, valstybés ar savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima,
privatizavimg, likvidavimg, veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma, trukdyma, kitos aplinkybés, kurios turéty
bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu tikétinos. Nenugalima jéga (force
majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei jvykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy
finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

10.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai Saliai nejmanoma dél force majeure
arba vykdymas turi biiti atidetas ilgiau nei vieng ménesj dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig
Salis neatsako.

11. GINCY SPRENDIMO TVARKA

I1.1.  Visi gincai tarp Saliy, kile Sutarties vykdymo metu yra sprendZiami abipusiu susitarimu, kuris
jteisinamas pasirasant Saliy susitarimo protokolus.

[1.2.  Salims nesusitarus gera valia, gincai tarp Saliy, kile Sutarties vykdymo metu ar dél Sutarties salygy
vykdymo yra sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

12. KITOS SALYGOS

12.1.  Sutartis jsigalioja Salims jg pasirasius ir galioja iki visidko jsipareigojimy jvykdymo.

12.2.  Salys, vykdydamos Sutarties jsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisés aktais ir $ia
Sutartimi.

12.3.  Salys neturi teisés perduoti savo jsipareigojimy pagal $ia Sutart] tretiesiems asmenims be kitos Zalies
rastisko sutikimo.

12.4.  Visi Sios Sutartles papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti rastu ir patthmt] abiejy Saliy.
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12.5.  Visi prane$imai laikomi tinkamai jteiktais kitai Saliai, jeigu jie perduoti Saliy atstovams
pasiraSytinai, siun¢iami registruotu laisku arba faksimiliniu rySiu. I§siystas pranesimas laikomas gautu jo

gavimo dlenq Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa kai prane$imas siun¢iamas telefaksu.

12.6.  Salys jsipareigoja i anksto viena kitai pranesti apie jy buveinés adreso, pavadinimo ar banko

sgskaitos pasikeitima.

12.7. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galia turin¢iais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

13. PRIEDAI
13.1.  Darby samata — Priedas Nr. 1.

14. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

“Uzsakovas”

Vilniaus Salininky lopSelis - darzelis
Kalviskiy g. 1, LT-02206 Vilnius

Imonés kodas 191326124

Tel.: (8-5) 23 58 355

El. pastas: rastine@salininkai.vilnius.lm.It

Direktoré
Natalija Peganova
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»Rangovas”

UAB ,,Navalsta*

Metalo g. 7, LT-02190, Vilnius
Imonés kodas 304548965

PVM mokétojo kodas LT100011013610
a/s LT84 4010 0510 0395 3477

Luminor Bank AB
Tel.: +370 618 18328

El pastas: algirdas.navalsta@gmail.com

Direktorius

Algirdas Navickas
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