

RANGOS SUTARTIS

2018 m. lapkričio 20 d. Nr. S1- 323

Panevėžys

Panevėžio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188774594, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio, ir UAB „Šiaulių Rymontas“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 145841261, atstovaujama direktoriaus Algirdo Leiko, sudaro šią sutartį.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1.1. Sutarties objektas: Naujamiesčio mstl. Ramiosios gatvės apšvietimo darbai, parengiant techninį darbo projektą.

1.2. Sutarties kaina 3 979,69 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt devyni Eur 69 ct) su PVM:

Eil. Nr.	Darbų ir paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM dydis, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	Ramiosios g. apšvietimo kabelinės linijos projektavimas, įvertinant topografinės medžiagos įsigijimo kaštus. Išpildomosios kontrolinės nuotraukos atlikimas	501,00	105,21	606,21
2.	Kabelinės apšvietimo linijos montavimas; kasant atviru būdu L~130 m atliekant būtinus uždaro prastūmimo darbus	1 263,00	265,23	1 528,23
3.	2 vnt. LED šviestuvų 50W sumontavimas ant naujų metalinių cinkuotų atramų su betoniniais pamatais, 6,5 m su 1,5/1,5 m ilgio gembėmis	576,00	120,96	696,96
4.	Apšvietimo tinklo linijos sujungimas su nauja kabeline apšvietimo linija	126,00	26,46	152,46
5.	Oro kabelio AMKA 3x16+25 pakabinimas tarp esamų Nr. 3–4 gelžbetoninių atramų L~40 m. Natrio šviestuvo sumontavimas ant atramos Nr. 3	443,00	93,03	536,03
6.	Dangų atstatymas iki esamo lygio	50,00	10,50	60,50
7.	Techninės dokumentacijos rengimas, varžų matavimų atlikimas, protokolų parengimas, leidimų darbams išėmimas, derinimas su ESO, TELIA ir kt. institucijomis dėl darbų atlikimo, naujų tinklų konfigūracijos ir prijungimo	120,00	25,20	145,20
Iš viso:		3 289,00	690,69	3 979,69

1.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

1.4. Sutarties galiojimo metu sutarties kaina nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

1.4.1. dėl pasikeitusio (sumažėjusio arba padidėjusio) PVM tarifo. Perskaičiavimas atliekamas per 10 darbo dienų po pasikeitusių mokesčių įsigaliojimo. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie bus atliekami po pasikeitusio PVM tarifo įsigaliojimo dienos, t. y. paskelbimo Teisės aktų registre. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu dvišaliu pasirašomu susitarimu;

1.4.2. dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina (tikslinga) atsisakyti atskiro darbo ar būtina (tikslinga) mažinti darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pritaikant žiniaraščiuose numatytus darbų įkainius, kurios pagrindu koreguojama sutarties kaina. Atsisakomų darbų vertė neturi viršyti 10 proc. sutarties vertės (be PVM);

Kopija tikra

1.4.3. dėl nenumatytų, nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, sutartyje numatytą atskirą darbą būtina keisti kitu darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų – siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus tiekėjo siūlymą, koreguojama sutarties kaina (jei reikia). Sutarties kaina neturi viršyti pasiūlytos kainos.

1.5. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu dvišaliu pasirašomu susitarimu.

II. MOKĖJIMO TVARKA IR DARBŲ ATLIKIMO TRUKMĖ

2.1. Už atliktus darbus atsiskaitoma pagal pasirašytus darbų perdavimo-priėmimo aktus pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo darbų patikrinimo ir priėmimo dienos. Sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

2.2. Darbų atlikimo terminai: techninis darbo projektas turi būti parengtas per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo. Galutinis darbų atlikimo terminas 2018-12-22. Darbų atlikimo terminas dėl nenumatytų nuo šalių nepriklausančių aplinkybių gali būti pratęstas abipusiu šalių susitarimu vieną kartą iki 1 mėnesio.

2.3. Esant būtinybei, Užsakovas įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, patvirtintais Rangovo, projektuotojo parašais, ir raštu suderintas su Užsakovu.

III. UŽSAKOVO IR RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas turi teisę:

3.1.1. bet kuriuo sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, sutarties terminų laikymąsi, patikrinti darbams naudojamų medžiagų kokybę;

3.1.2. pateikti būtinus nurodymus šioje sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jų vykdymo;

3.1.3. atliktų darbų kokybei įvertinti kviesti nepriklausomus ekspertus, kurių išvados sutarties šalims turėtų privalomą reikšmę;

3.1.4. išskaityti Rangovui priskaičiuotas netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų.

3.2. Užsakovas įsipareigoja už atliktus darbus atsiskaityti šios sutarties 2.1 papunktyje nustatyta tvarka ir terminais.

3.3. Rangovas turi teisę:

3.3.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

3.3.2. laikydamasis saugos bei kitų norminių teisės aktų reikalavimų, patekti į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką;

3.3.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už darbus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

3.4. Rangovas įsipareigoja:

3.4.1. parengti 1.1 papunktyje nurodytos gatvės apšvietimo techninį darbo projektą ir atlikti statybos darbus pagal šią sutartį ir pirkimo sąlygas;

3.4.2. sutarčiai vykdyti visus darbus atlikti savo jėgomis;

3.4.3. pateikti Užsakovui parengtą, suderintą techninį darbo projektą;

3.4.4. užtikrinti darbų kokybės reikalavimus, vykdant patvirtintas normas ir taisykles;

3.4.5. nustatytu laiku pradėti, atlikti, baigti, perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus, darbų atlikimo dokumentaciją ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį terminą ar darbų priėmimo metu;

- 3.4.6. atliekant darbus naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, gaminius ir įrenginius;
- 3.4.7. visiškai atsakyti už darbų saugą, saugaus eismo, priešgaisrinių ir ekologinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, žmonių apsaugą nuo sutarties darbų keliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
- 3.4.8. gauti visus reikalingus leidimus žemės kasimo darbams vykdyti;
- 3.4.9. kompensuoti bet kokią žalą, padarytą Panevėžio rajono savivaldybės apšvietimo tinklams, ESO tinklams ir kitų organizacijų tinklams, atsiradusią dėl tiekėjo kaltės, tyčinio aplaidumo ar neapsižiūrėjimo;
- 3.4.10. informuoti Užsakovą apie darbų eigą.

IV. GARANTIJOS

4.1. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikas, kuris skaičiuojamas nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) dienos, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Visi iškilę nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus ginčo išspręsti, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
- 5.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02 proc. sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną.
- 5.3. Užsakovas, nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas kapitalinio remonto darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
- 5.4. Rangovas, uždelsęs sutarties 1.1 papunktyje numatytų darbų atlikimą, moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties kainos ir atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, viršijančius netesības.
- 5.5. Rangovas, nutraukęs sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, moka Užsakovui 10 proc. nuo sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina Užsakovo turėtus nuostolius, kurie viršija baudą.
- 5.6. Baudos ir delspinigiai gali būti išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai raštu pranešant Rangovui.

VI. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
- 6.2. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 str. nustatytais atvejais ir tvarka.
- 6.3. Sutartis sudaryta 2 egz. ir saugoma ją pasirašiusių šalių.

VII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 7.1. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas, vadovaujantis aktualiomis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijomis.
- 7.2. Sudarytos pirkimo sutarties šalis gali būti pakeista tuo išimtinu atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba dėl perkančiosios organizacijos funkcijų perdavimo kitai perkančiajai organizacijai ar tiekėjo funkcijų perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju (kai su pirkimo sutartimi susijusios funkcijos perduodamos visiškai kontroliuojamai jo įmonei, toliau liekant solidariai atsakingu už pirkimo sutarties vykdymą) pirkimo sutarties vykdymas perduodamas kitam ūkio subjektui (-ams). Dėl pirkimo sutarties šalies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijų perdavimo neturi pablogėti

pirkimo sutartį vykdyšančio ūkio subjekto (-ų) galimybės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį palyginti su tuo ūkio subjektu, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis. Kai šiame punkte numatytais atvejais keičiama pirkimo sutarties šalis (tiekėjas), jis turi turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo sutartis. Šie pakeitimai galimi be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo. Reorganizavimo atveju įmonė pateikia reorganizavimo sąlygų dalies, kurioje numatyta kokiems juridiniams asmenims pereina reorganizuojamo asmens patirtis, tinkamai patvirtinta kopija (perkančiajai organizacijai paprašius – originalą).

7.3. Užsakovo atstovas, atsakingas už šios sutarties vykdymą – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus energetinio (elektros) ūkio inžinierius Arūnas Tamkovidas, tel. 8 616 16 261, el. paštas arunas.tamkovidas@panrs.lt, organizuoja Užsakovo įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja suteiktų paslaugų ir atliktų darbų kokybę, sutartinių terminų laikymąsi, vykdo susirašinėjimą, inicijuoja sutarties pakeitimus, užtikrina sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas.

7.4. Sutartyje nėra informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams, prieštarautų teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų jiems laisvai konkuruoti tarpusavyje.

VIII. ŠALIŲ ADRESAI

UŽSAKOVAS

Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Kodas 188774594

Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys

A. s. LT214010041200050054

Luminor Bank AB, banko kodas 40100

Tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75

El. p. savivaldybe@panrs.lt

Savivaldybės administracijos direktorius
Eugenijus Luskis
A. V.

RANGOVAS

UAB „Šiaulių Rymontas“

Kodas 145841261

Smėlynės g. 112, Panevėžys

A. s. LT487044060002327913

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 45) 46 31 51, faks. (8 45) 51 64 11

El. p. leikas@srymonta.lt



Panevėžio rajono
savivaldybės administracija
Juridinio skyriaus vedėja
Ina Kulikauskienė
2018-11-16

Panevėžio r. savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialistė kalbos tvarkytoja
BIRUTĖ GOBERIENĖ
2018-11-16

Panevėžio rajono savivaldybės
administracijos Vietinio ūkio
skyriaus vedėjas
Rimas Samkus
2018-11-16

Kopija tikra

Panevėžio r. savivaldybės administracijos
Juridinio skyriaus
vedėja
Jolanta Mielėnevičienė
2018-11-16