DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. V3- 14t
2018 m. lapkricio 20 d.
Alanta

Molétu rajono Alantos seneliu globos namai (savivaldybés biudZetiné jstaiga), juridinio
asmens kodas 167598716. kurios registruota buveiné yra Naujakuriy g. 5, Alantos mstl. Moléty r.,
duomenys apie imong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre,
atstovaujama direktores Kristinos Gintilaites, veikian¢io(-ios) pagal jstaigos nuostatus (toliau —
-Perkancioji organizacija®). ir

UAB ,,Orvilita*. i.k. 301103561, Uzupio g. 1-1, Svencionys (toliau - ,,Rangovas®),
atstovaujama direktoriaus Mariaus Zenkeviciaus, veikianéio pagal bendrovés jstatus,

toliau kartu vadinami ,Salimis*. o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudar¢ 3ig statybos darby
rangos sutarti. toliau vadinama ,,Sutartimi:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis, 18 savo medZiagy ir
savo rizika jsipareigoja atlikti statybos darbus (toliau ,,Darbai), nurodytus Rangovo pateiktoje
2018-11-06 samatoje — pasitlyme OVL Nr. 101, kuris yra Sutarties priedas ir neatskiriama Sutarties
dalis, ir perduoti Darby rezultaty Perkanéiajai organizacijai Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis,
terminais ir tvarka. o Perkan¢ioji organizacija jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir uZ juos
sumoketi ioje Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Darby atlikimo vieta Moléty rajono Alantos seneliy globos namai adresu Naujakuriy g.

5 Alantos mstl. Molétuy r.

2. Sutarties kaina ir kainodaros taisykles

2.1. Sutarties kaina yra 9834.85 EUR (Devyni tikstancial aStuoni Simtai trisdeSimt keturi
eurai 85 ct) be PVM, PVM sudaro 2065.32 EUR, viso kaina 1 1900,17 EUR.

2.2.Uz 3§ia kaing Rangovas jsipareigojaatlikti Darbus, numatytus Sutarties priede. I
Sutarties kainag jeina darbo jégos, mechanizmy, darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teises aktus bei $ig Sutart], islaidos.

2.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté sudarant sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini Siai
Sutar¢iai tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

2.4.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teises reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
rasytinio Saliy susitarimo.

2.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
del:

2.5.1. Perkandiosios organizacijos nurodymy ar keidiant techninés specifikacijos
reikalavimus;

259, Perl_(an.éiosios organizacijos nurodymy atlikti papildomus statybos darbus;

2.5.3. Pasikeitus Darby apimciai;

'2..5.4. \./alst)fbés .institucijq Priimtq jstatymy ir pojstatyminiy teisés aktu, kei¢ianciy
mokes¢iy dydj (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu,

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1 Pefkanéioji organizacija turi teisg:
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3.1.3. teikti pasitilymus Rangovui, d¢l darby ir medZiagy tickimo subrangovy parinkimo;

3.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo detalaus darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.

3.2. Perkancioji organizacija jsiparcigoja;

3.2.1. organizuoti darbus (jskaitant, bet ncapsiribojant, elektros energijos, vandens tiekimu ir
kt.), sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka:

3.2.2. priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus, pasiraant darby perdavimo akta;

3.2.3. saugoti darby atlikimo teritorijg, o taip pat ir Rangovo turtg nedarbo metu, jeigu jis
perduotas apsaugai pagal apyrasa.

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis;

3.3.2. keisti Perkanciosios organizacijos patvirtintus projektinius sprendimus, jei tokie yra,
tik gaves isankstinj rastiska Perkanciosios organizacijos sutikima;

3.3.3. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis;

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti Perkan€iajai
organizacijai visus Sutartyje nurodytus darbus ir idtaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo
Perkanciajai organizacijai ir (ar) per garantinj laikotarpj;

3.42.darbus atlikti pagal statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Darby metu tureti galiojancius
verslo liudijimus ir/ar kitus darbui reikalingus dokumentus.

3.4.3. darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius ir jrengimus, atitinkancius tokiems
gaminiams, jrenginiams bei medZiagoms nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos
jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas, gaminius ir jrenginius;

3 4.4. laiku ir tinkamai informuoti Perkan¢iaja organizacija apie atlikty darby etapus bei apie
atlikty darby perdavimo datg bei pateikti Perkanciajai organizacijai atlikty statybos darby
perdavimo aktus/tg;

3.4.5. savo saskaita istaisyti darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygu;

3.4.6. garantuoti saugy darbg, priesgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirbanéiy ir judanciy smoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy.
Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medZiagu;

3.4.7. visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje
esancios statybinés medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji
priklauso Perkanéiajai organizacijai ar kitam asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir
(ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal pateiktg saskaita;

3.4.8. isveZti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita, jeigu nesusitarta kitaip;

3.49. vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujantius Sutarties nuostatoms radtiskus
Perkanciosios organizacijos nurodymus.

4. Apmokéjimas uz Darbus

4.1. Perkantioji organizacija jsipareigoja sumokeéti Rangovui 5000 eury dalinj mokéjima iki
2018-12-07, o galutinj apmokejimg uZ atliktus darbus atlikti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
po Darby perdavimo Perkandiajai organizacijai, pateikus darby perdavﬁno aktg ir amekéjimlli

saskaitg-faktira.
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. Sutarties Darbu atlikimo terminai ir ju perdavimas
Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iu terminy:

3.1

5.1.1. Darbu pradzia — ne veliau Kaip per 3 kalendorines dienas po Sutarties sudarymo.
5.1.2. Darbu pabaiga — ne véliau kaip iki 201 8-12-27.

5 )

2. Pastebétu Darbu trikumu ar defektu 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1.2° punkte
nustatvto galutinio darbu termino.

3.3. Rangovui turl bt suteikiama teisé i Darbu pabaigos termino pratgsima, jeigu:
1. Perkantioji organizacija nevvkdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus
isipareigojimus ir todel Rangovas negali vykdyti Darbu i3 dalies arba pilnai.
3.3.2. Perkantiosios organizacijos R« weovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo
Darbu atlikimo terminams.
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3.3.3.I3skirtinai nepalankios Klimato salygos.
5.3.4. Perkandiosios organizacijos nurodymu pasikeiéia Darbu apimtis.

h
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3.5, Valstybés ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliutys arba
trukdymai. sukelt arba priskirtini Perkanciajai organizacijai ir (arba) Perkanciosios organizacijos
samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

5.4. Jeigu Rangovas mano. kad pagal kuria nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé
oauti koki nors Darbu atlikimo terminu pratgsima, tai Rangovas privalo pranest Perkanciajai
organizacijai, nurodydamas ivyki arba aplinkybes, dél kuriu kyla Sis reikalavimas ir Rangovas igyja
teise 1t

5.4.1. Darby atlikimo terminy pratesima atitinkamai atidedant Darbu uzbaigimo data;

5.4.2. finansiniu islaidu kompensavimo suma. pridedama prie Darbu kainos. jeigu Rangovas
patiria arba patirs i3laidas del Darbu termino pratesimo. Kai sis pratesimas tapo butinas dél nuo
Perkanciosios organizacijos priklausan¢iu priezasciu.

5.5. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5 6. Darbai laikomi baigtais. kai Rangovas darby perdavimo aktu perduoda Darbus, o
Perkancioji organizacija juos priima. Galutinis Darbu perdavimas atlickamas pilnai uzbaigus
darbus. Rangovas pried 1 diena pranesa Perkantiajai organizacijai apie pasirengima galutinai
perduoti Darbus. Perkanéioji organizacija organizuoja galutinj darbu perdavima ne veliau kaip per 2
dienas nuo Rangovo pranedimo gavimo dienos ir ne véliau kaip per sekanias 2 dienas pasiraso
perdavimo akta arba tuo patiu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas.

| atlikty Darby akta jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokeétinos sumos.
Darby perdavimo akta pasiraso: is Rangovo pusés — Rangovas arba jo igaliotas asmuo, o 18
Perkanciosios organizacijos puses — Perkanciosios organizacijos jgaliotas asmuo.

6. Nenugalima jéga

6.1. Jalis gali buti visiskai ar i3 dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir
neisvengiamy aplinkybiy - nenugalimos jegos (force majeure), nUStatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima jéga (force majeure) — tai nepaprastos
aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei iSvengti,
o 6.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turgjusios jtakos aplinkybes.
i kt-mq galimybe Salys. sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. Y. Lietuvoje, jos ukyje pasimikanéios
aplmkyl‘aés..squgos.. \'.alstyhés ar savivaldos institucijy sprendimai, suk‘élq bet kurios i3 Saliu
reorganizavima, prw?nzavimq. likvidavimg. veiklos poblidzio pakeitimg, stabdyma (trukdqu).
kitos apl.mkybes. kurios turety bati laikomos ypatingomis, bet Lietuvoi “S, ties sudarymo metu
yra tiklét‘mosl;dNe‘nugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma taio“}fadu:i?lrkloje nér‘a reikalingu
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S;lve:;r?;\;fgles?’il prekiy. Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai pazeidZia
- m(;.i?)c.ufrt:rrtt)i;; vlz,:;{igi!asi' }(ilo.?‘ S_ul‘ies. n‘fikal.u\'_imu. k
. jeure arba vykdymas turi biti atidetas ilgiau nej
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7. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai

7.1. Rangovas atsako uz saugy darby vykdyma. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas
Sutartyje numatytas salygas. nesilaike normatyviniy statybos dokumenty ir Kity teisés akty
reikalavimy, Perkancioji organizacija turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

7 1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

7.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, jrangg, arba

7.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy darby kokybg, arba

7.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

7.1.5. atlyginty Perkanciajai organizacijai darby trukumy alinimo islaidas.

7.2. Jeigu per Perkangiosios organizacijos nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti
nekokybiskai atlikty, Perkancioji organizacija gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti
nekokybiskai atliktus darbus treciyjy saliy pagalba arba savo jegomis ir isskaic¢iuoti del to patirtus
nuostolius i$ Rangovo.

8. Garantijos

8.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skaiciuoti nuo Darby perdavimo momento ir yra:

8.1.1.5 (penkeri) metai — atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
Sutarties 8.1.2-8.1.3 punktuose;

8.1.2. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir pan.);

8.1.3. 20 (dvidesimt mety) — esant tycia paslépty defektu.

8.2. Rangovas garantuoja, kad atlikti darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kitu
teises akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

8.3. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesiogines tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per Perkanciosios organizacijos nurodyta protinga laika,
Perkanéioji organizacija pati arba tre¢iyjy asmeny pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo
saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Perkancioji organizacija.

istaisydama defektg ir atitaisydama Zzalg, jskaitant Perkanciosios organizacijos kastus ieSkant kito
rangovo ir pan.

9, Saliy atsakomybé

9.1. Uz Sutarties 5.1 punkte nurodyty terminy nesilaikyma, Perkandioji organizacija turl
teise reikalauti sumokéti 0,02 (dviejy 8imtyjy) proc. dydzio delspinigiy uz kiekviena uzdelsta diena.

9.2. Perkan¢ioji organizacija turi teise jtraukti j mokejimo balansa sumas mokétinas pagal
Sutartj, susijusias su Rangovui keliamais reikalavimais dél Sutarties salygu pazeidimo.

9.3. Uzdelsus Darby apmokejimg pagal Sutartj, Rangovas gali reikalauti i§ PerkanCiosios
organizacijos uz uzdelsimo laikotarpj 0,02 (dviejy Simtujy) proc. dydzio delspinigiy uz kiekviend
uzdelsta diena nuo neapmokéty darby kainos.

9.4. Jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus, moka
Perkandiajai organizacijai 5 (penkiy) procenty dydzio baudg nuo visos sutarties vertes.

9.5. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Perkanioji organizacija turi teisg
per 10 (dedimt) dieny pateikti Rangovui pretenzijg. Jei per protingg terming nuo pretenzijos gavimo
Rangovas nepaalina pretenzijoje nurodyty pazeidimy, PerkanCioji organizacija gali parciknluuti
sumoketi bauda.

10. Sutarties nutraukimas

1(').!.'Tais atvejais, jeigu Perkanéiosios organizacijos jgalioti asmenys nustato, jo8 Rangovo
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kurivos Rangovas atsakingas D?'ll'bl ﬂtlikimo metu yra
apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropinil li‘ ({z : {{;ngovns moka
(vieno $imto) eury bauda. Siame punkte nurodyta bauda mok . lEg L;: iena apsvaigusi nuO
minéty ?z)ecziilagu asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju fna w2 Kiekvien
2. Jeigu Sutartis nutraukiama deél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumoketl _1009
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10.3. Perkancioji organizacija turi teis¢ prie$ terming nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3
Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius $iais atvejais: ‘ S8

10.3.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Perkanciosios organizacijos raginimo, nepraded:
darby sutartu laiku arba dirba taip létai, kad baigti darbus nustatytu laiku biity tikrai ncin‘mnolm"r -

. 10.3.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy del darby kokybés: naudoja nclinkfa‘m'\s‘

medziagas, gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlicka darbg, ncpuiso.l’crkanéios‘i:);‘.
organizacijos nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais ar clgiasi kitaip nei nusm‘tvt;\
Sutartyje ir dél to Perkan¢ioji organizacija turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uibnfgli
darby be trikumy ar nuostoliy Perkanciajai organizacijai;

10.4. Rangovas turi teise vienaaliskai nutraukti Sutartj, jeigu Perkancioji organizacija ilgiau
kaip per 7 dienas nesumoka avanso. -

10.5. Tiek viena. tiek kita 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu kita Salis paskelbta
bankrutuojancia.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Sutartis jsigalioja nuo Sutarties sudarymo momento ir pasibaigia jg tinkamai
ivykdzius.

11.2. Bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i Sios Sutarties ar susij¢ su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami 3aliy derybose.

11.3. Jeigu Salims nepavyksta isspresti gincy, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu per 30
kalendoriniy dieny nuo ginéy kilimo pradZios, jie sprendziami Lictuvos Respublikos teismuose.

11.4. Sutartis jsigalioja po jos pasiraS8ymo ir pasibaigia ja tinkamai ivykdzius.

11.5. Sios Sutarties vykdymui ir aiskinimui taikoma Lictuvos Respublikos teise.

11.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuviy kalba, vienas — rangovui, vienas —
Perkan¢iajai organizacijai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

11.7. Sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, isskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

11.8. Asmuo, pasiraantis sutartj, nurodydamas savo varda, pavardg ir parada, sutinka, kad jo
asmens duomenys bus naudojami ir tvarkomi sutarties sudarymo tikslu.

Saliy rekvizitai ir parasai:

Perkan¢ioji organizacija Rangovas:

Moléty rajono Alantos seneliy globos namai UAB ,,Orvilita®

I. k. 167598716 [.k. 301103561
Naujakuriy g. 5, LT-33037 Alantos mstl. Moléty r. Uzupio g. 1-1, Svendionys
A/s LT114010045500040058 Swedbank AB

Luminor Bank, AB Banko kodas 73000
Banko kodas 40100 L.T617300010103318120

Tel. (8 383) 58221
El.p.: info@seneliunamai.eu

Direktorius



