2.4. Rangovas patvirtina ir garantuoja, kad {vertintos visos reikalingos ir (arba) biitinos
priemonés, medziagos ir (arba) konstrukcijos elementai, bitini UZsakovui siekiant tinkamai atlikti
einamaji remonta. Tuo atveju, jeigu atlickamy remonto metu paaiskés, kad kurie nors i$ ju nebuvo
numatyti Rangovo (bet buvo numatyti UZsakovo) ir jie yra reikalingi ir (arba) butini tam, kad
patalpas biity galima eksploatuoti pagal paskirti, Rangovas isipareigoja atlikti Siuos darbus savo
léSomis, atsizvelgdamas | Uzsakove pastabas ir nurodymus.

2.5. Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal Sutartj Rangovas turi atlikti visus pirkimo
dokumentuose nurodytus darbus.

2.6. Darby atlikimo vieta — Taikos g. 130, Vilnius.

3. SUTARTIES KAINA

3.1.  Sutartis yra fiksuotos kainos. Bendra Sutarties kaina 91803,34 Eur (devyniasdeSimt
vienas tikstantis astuoni $imtai trys Eur ir 34 ct.), i§ kuriy PVM sudaro 15932,81 Eur (penkiolika

tikstan&iu devyni Simtai trisdesimt du Eur ir 81 ct.). Si suma atitinka Rangovo pateikta galutinj
pasiiilyma Pirkimo metu.

3.2. Uz &ia kaina Rangovas isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. [
Sutarties kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZiagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir
kitus teisés aktus bei Sutartj, iSlaidos.

3.3. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sutartj, bet turéjo ir galejo juos numatyti pagal UZsakovo
pateiktus Objekto darby kiekius ir kitus dokumentus ir jie yra butini Sutarc¢iai tinkamai ivykdyti,
Siuos darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

3.4. | Sutarties kaing itrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir
Rangovas neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virSijan¢iy Darby kaina, jeigu del to
nebuvo atskiro rasytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.  Sutarties kaina dél remonto darby kainu lygio poky¢io nebus perskai¢iuojama.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis Siy terminu:

4.1.1. Darby pradzia — ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties isigaliojimo
stogo remonto darbams ir nuo 2017 m. liepos 1 d. védinimo sistemos irengimo darbai virtuveje.

4.1.2. Darby pabaiga — ne véliau kaip iki 2017 m. rugpjucio 25 d. stogo remonto darbams,
iki liepos 28 d. védinimo sistemos jrengimo darbai virtuvéje.

4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal su Uzsakovu suderinta darby atlikimo tvarkarastj, kuris
iforminamas priedu prie Sutarties ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

4.3. Darby pradzia pagal Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
Uzsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi/Sutartyje
numatyti darbai, iStaisyti defektai ir pasiraytas galutinis darby priémimo-perdavimo ak
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