8.4.10. Keisti su UZsakovu suderintus sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima.

8.4.11. Latku ir tinkamai informuoti UZsakoeva apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priémimo-perdavimo data bei pateikti UZsakovui atlikty statybos Darby perdavimo-
priemimo aktus, iSradyti PVM saskaitas-faktiras, kitg normatyviniy statybos dokumenty nurodytg
statybos Darby atlikimo dokumentacija, atlikti batinus bandymus ir apie ju rezultatus rastu
informuoti UZsakova. UZsakovui papragius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu
prancsti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusig informacija.

8.4.12. Sudaryti salygas UZsakovo atstovams lankytis remontuojamo objekte dalyje bei
susipazinti su visa Darby dokumentacija.

8.4.13. Pranesti UZsakovui apie Objekte dirbangius subrangovus.

8.4.14. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos
gyvenanciy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZz kuriuos
atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medZiagy.

8.4.15. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygu poveikio iki Objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar Jju dalyje, kurioje
atlickamas remontas, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visg Sutarties
galiojimo laikotarpi.

8.4.16. Jei paaiSkéja, kad Darbai neatitinka galiojandiy statybos normy ir reikalavimuy
ir/arba projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias islaidas (tarp juy ir iSlaidas, susijusias
su atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojanCiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

8.4.17. Savo saskaita iStaisyti Darbus, kuric dél Rangovo kaltés yra netinkamai vykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygu ir Ziniaras¢iy. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby tritkumus
ir defektus, iSaiSkejusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant
objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per
14 (keturiolika) darbo dienu, jeigu dé¢l defekto pobiidZio jie neturi biti pasalinti ankséiau.

8.4.18. Darbams naudoti Lictuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, {ranga, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

8.4.19. Atlikti Darbus tvarkingai, neter$iant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas
bei 1§veZus jas i3 teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauZo,
grunto i§veZima | tam specialiai skirtas vietas.

8.4.20. Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus (jeigu butina), o baigus Darbus juos isardyti.

8.4.21. UZtikrinti, kad | remontuojamg objekta, medZiagy saugojimo aikiteles ar vietas
nepatekty pasaliniai asmenys.

8.4.22. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie$
pradedant Darbus) sutvarkyti remontuojama objektg ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti savo statybines atlickas ir statybinj lauZa savo saskaita.

8.4.23. Suteikti Darbams Sutarties 6 skyriuje nurodytas garantijas.
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8.4.24. Atsakyti uz subrangovy (jei ju yra) atliktus Darbus ir Ju kokybg ar padarytg Zala.

8.4.25. Dalyvauti perduodant Darbus ir pateikti visus reikiamus paaiSkinimus, normatyviniuose
dokumentuose, eksploatavimo instrukcijas ir kitus batinus dokumentus.

8.4.26. Vykdyti visus teisétus ir neprietaraujandius Sutarties nuostatoms rastidkus Uzsakovo
nurodymus.

9. SALIU ATSAKOMYBE

9.1. Uzsakovas, uzdelsgs sumokéti Rangovui priklausandias sumas Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjw) procento delspinigiy uz kiekvieng
pavéluota dieng nuo laiku neapmokétos sumos. Rangovas sumoka penkiy procenty nuo sutarties
kainos dydzio bauda uz esminj sutarties pazeidima.

9.2. Rangovas, ncuzbaiges Darby Sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratgsima arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto prieZidiros vykdytojy radtidkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés
ilgiau negu per 5 (penkias) darbo dienas, Uzsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo garantijos
dav¢jas sumokés Uzsakovui sumg, nurodyty Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai moka
Uzsakovui 0,02 (dviejy $imtuju) dydzio delspinigius uz kiekviena pavéluota diena nuo neivykdyty
ar netinkamai jvykdyty pagal Sutarti Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti defektai.

9.3. UZzsakovas turi teis¢ vienasalidkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
prieZasties nevykdo Sutarties 8.4 punkte prisiimty isipareigojimy. Siuo atveju Rangovas sumokés
UZsakovui penkiy procenty baudg nuo sutarties kainos.

94. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudZiaujant, UZsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo
nustatyty per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.NEKOKYBISKAI (NETINKAMAT) ATLIKTI DARBAI

10.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas techniniame projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimuy,
UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

10.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba

10.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, lranga, arba
10.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba

10.1.4. neatlygintinai itaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

10.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trilkumy $alinimo i$laidas

11.SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

I1.1. UZsakovas turi teisg vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangoyo /atlyginti
UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:



IL.I.LI. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo UZzsakove nurodymo istaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius isipareigojimus.

11.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

11.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg pagal
darby vykdymo tvarkarastj, i§skyrus, kai véluojama ne dél Rangovo kaltés.

11.1.4. Po rastisko UZzsakevo ispéjimo Rangovas neuztikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar karta jas pazeidzia.

11.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
Jeigu UZsakovas be pateisinamy priezaséiy veluoja apmokéti Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka,
iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biti atidétas.

11.3. Uzsakovui arba Rangovui vienagali¥kai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiralant priémimo-perdavimo aktg.
UZsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, i3 mokeétiny sumy i$skaidiuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dé¢l UZsakovo kaltés.

11.4. galys neturi teisés vienaSaliSkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartj Salis privalo kitos Salies
reikalavimu atlyginti kitos Salies dél to patirtus nuostolius.

12.NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali biti visiSkai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neidvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai
apie kliutj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréZiama ir saliq teisés, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,.Del Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo).

12.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai
kita gali, praneSdama apie aplinkybiu pobudi, galima trukme ir tikéting poveiki. Jei Uzsakovas
raStu nenurodo Kkitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kick
imanoma, ir ieSko alternatyviy blidy savo isipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis neZino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i3
dalies buity neimanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy. :

12.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force fng :




