



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

RANGOS SUTARTIS

2018 m. spalio 4 d. Nr. S-338
Varėna

Varėnos rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188773873, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 12, 65184 Varėna, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Alvydo Verbicko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Alkesta“, juridinio asmens kodas 249672710, kurio buveinė yra Naujoji g. 118, 62175 Alytus, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Eugenijaus Palavinsko, veikiančio pagal 2018 m. sausio 2 d. įgaliojimą Nr. 18-5-2 „Dėl bendrovės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo“, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis)

Užsakovas pageidauja, kad Varėnos m. Žiedo g. statybos darbai (toliau – Darbai) turi būti atlikti Rangovo ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti ir užbaigti Darbus pagal šią Sutartį bei ištaisyti bet kokius defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, Užsakovai ir Rangovas susitaria, kad:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir posakiai (frazės) turi tokias pačias reikšmes bei suprantami taip, kaip nurodyta „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių statybos sutarties sąlygose“ (FIDIC, pirmasis lietuviškas leidimas, 2002).
2. Užsakovai šia sutartimi įsipareigoja sumokėti sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumą Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje. Užsakovas neprisiima atsakomybės padengti išlaidas, susijusias su aritmetinėmis klaidomis, esančiomis Rangovo pasiūlyme.
3. PVM bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su šios programos įgyvendinimu.
4. Sutarties kaina 99 595,17 (be PVM) eurai ir euro centai (devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt penki eurai 17 euro centų), PVM (21 %) 20 914,99 eurai ir euro centai (dvidešimt tūkstančių devyni šimtai keturiolika eurų 99

euro centai), sutarties kainos ir PVM suma: 120 510,16 eurai ir euro centai (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių penki šimtai dešimt eurų 16 euro centų).

5. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo padaryti Rangovui, Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir baigti darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal sutarties sąlygas.
6. Rangovas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar nustatytus defektus per garantinį terminą, t. y. 5 metai, paslėptų statinio elementų – 10 metų, o jeigu yra nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.
7. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
8. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus pirkimo reikalavimus atitinkančią banko arba draudimo bendrovės išduotą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
9. Ši sutartis yra fiksuoto į kainio sutartis.
10. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai sutarties Šaliai. Visi sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

UŽSAKOVAI

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188773873
Adresas Vytauto g. 12, LT-65184 Varėna
AB DNB bankas
A.s. LT75 4010 0410 0003 0038
Banko kodas 40100
Telefonas (8 310) 32 005
Faksas (8 310) 51 200
El. p. adresas: direktorius@varena.lt

Administracijos direktorius
Alvydas V. Chickas
P.



Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus
vyriausiasis specialistas

Vytautas Joraitas

RANGOVAS

UAB „Alkesta“
Juridinio asmens kodas 249672710
Adresas Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
AB SEB bankas
A.s. LT46 7044 0600 0193 2383
Banko kodas 70440
Telefonas (8 315) 777 55
Faksas (8 315) 772 65
El. p. info@alkesta.lt

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Eugenijus Palavinskas.

Parasas



Varėnos r. sav. administracijos
Turto valdymo skyriaus vedėjas

Eugenijus Zolaskis

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės mediacijos skyriaus
vyriausioji specialistė

Evelina Šimukonienė

20.....

BENDROSIOS SĄLYGOS

Šioje Sutartyje naudojamos Sutarties bendrosios sąlygos yra:

Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils (FIDIC)
Tarptautinė inžinierių konsultantų federacija

UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ Statybos sutarties sąlygos

Pirmasis lietuviškas leidimas 2002
ISBN 9986-687-11-X

“Conditions of contract for Construction, for Building and Engineering Works Designed by
the Employer”
1999 metų FIDIC leidinio vertimas į lietuvių kalbą

Leidinių galima įsigyti iš:
UAB Lietuvos statybų projektavimo institutas
Jeruzalės 45, Vilnius,
Tel. 279 60 89
Fax. 279 60 91

Bendrujų sutarties sąlygų taikymas

1. Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias sudaro Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties sąlygos.
2. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 14 punkto nuostatomis.
3. Bendrosiose sąlygose pateikiamos nuorodos į bet kuriuos būtinus duomenis, esančius pasiūlymo Priede arba (techniniais klausimais) į technines specifikacijas.
4. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
5. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų¹.
6. Vykdydamas šią sutartį, Rangovas privalo turėti aukščiau nurodytą Bendrųjų sutarties sąlygų leidimą.

I.

¹ Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1, LT - 08200 Vilnius) arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 41 (22) 799 4901, www1.fidic.org/bookshop/.

KONKREČIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečiosios sutarties sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sutarties sąlygų pakeitimus ir papildymus. Konkrečiųjų sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Sąvokos

1.1.1 Sutartis

Papildyti papunktį 1.1.1.2 „Rangos sutartis“

Užsakovo ir Rangovo susitarimas ir kiti dokumentai įforminti raštu ir pasirašyti nustatyta tvarka, pagal kurią Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatai ir sumokėti Sutarties kainą.

Pakeisti 1.1.1.4 papunktį „Pasiūlymo raštas“

„Pasiūlymo raštas“ – Rangovo užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma su Pasiūlymo priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktį 1.1.1.5 „Specifikacija“

Sąvoka „Specifikacija“ apima ir terminą „Techninė specifikacija“.

Papildyti papunktį 1.1.1.6 „Brėžiniai“

Sąvoka „Brėžiniai“ apima Techninio projekto brėžinius, už kuriuos atsakingas Užsakovas.

Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas“ ir išdėstyti jį taip:

„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

1.1.2

Šalys ir asmenys

Papildyti papunktį 1.1.2.2 „Užsakovas“

Užsakovas yra nurodytas Pasiūlymo priede. Užsakovas atlieka užsakovo funkcijas ir reiškia galutinę atliktų darbų gavėją.

Papildyti papunktį 1.1.2.4 „Inžinierius“

Inžinierius taip pat yra Statinio statybos techninis priežiūrėtojas - asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.2.11 „Įgyvendinančioji institucija“

Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.

1.1.3

Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimų apie defektus laikas“

Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas - laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.

Pranešimų apie defektus laikas pradedamas skaičiuoti nuo Statybos užbaigimo akto surašymo dienos.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 „Statybos užbaigimo aktas“

„Statybos užbaigimo aktas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

Papildyti papunktį 1.1.4.1 „Priimta Sutarties suma“

Priimta Sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio.

Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina“

Sutarties kaina - yra atlygis už Rangovo atliktus darbus pagal šią Sutartį be pridėtinės vertės mokesčio, kaip apibrėžta 14.1 punkte Sutarties kaina, kartu su Sutartyje numatytais patikslinimais.

1.1.6

Kitos sąvokos

Papildyti papunktį 1.1.6.1 „Rangovo dokumentai“

Ši sąvoka taip pat apima darbo projektą - normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytos sudėties dokumentą, pagal kurį atliekami statybos darbai. Už darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas.

Papildyti papunktį 1.1.6.5 „Įstatymai“

Ši sąvoka apima LR Civilinį kodeksą, LR Statybos įstatymą bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir kelių techninius reglamentus ir statinių naudojimo ir priežiūros taisykles, standartus, techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas) ir kitus statybos reglamentuojančius aktus.

1.7 punktas Teisių perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.9 punktas Pavėluoti brėžiniai arba nurodymai

Papildyti punktą:

Kadangi Darbo projektas yra Rangovo atsakomybė, tai šis punktas turi būti taikomas tik Inžinieriaus nurodymų trūkumų ar nebuvimo atvejais.

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punktą:

Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniais įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente.

Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercinės paslaptis bei duomenų apsaugą.

Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

2 straipsnis. Užsakovas

2.1 punktas Teisė naudotis Statybvieta

Papildyti punktą:

Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Statybvietės perdavimo priėmimo aktu.

Neatsižvelgiant į Rangovo teisę naudotis Statybvieta, jis negali daryti kliūčių viešam susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimui priemonės yra suteikiamos, gavus vietinės institucijos suderinimą.

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punktą:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus ir kt.

2.6 punktas Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus

Papildyti nauju punktu:

Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų grafiko laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui.

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į rangovo ūkinę komercinę veiklą.

3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės Papildyti

punktą:

Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą.

4 straipsnis. Rangovas

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas

Panaikinti antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:

Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma.

Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos Rangovas turi pristatyti Užsakovui atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Užsakovo arba Rangovo šalyje, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje garantiją išduodančio juridinio asmens pasirinkimo.

Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu.

Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavusi informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

Panaikinti trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti:

Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statybos užbaigimo akto surašymo dienos. Jeigu atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau negu surašomas Statybos užbaigimo aktas, tai Rangovas įsipareigoja pratęsti atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpį iki šiame paragrafe nurodytos datos bei pateikti Užsakovui ir Inžinieriui tai patvirtinančius dokumentus.

Panaikinti šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:

Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo.

4.4 punktas Subrangovai

Papildyti punktą pastraipomis:

Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Subrangovą, kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla, Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų. Taip pat gali būti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai, siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių, kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinklų, vandentiekio ir nuotekų tinklų ar dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę tokių tinklų rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar pasitelkti naują Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

4.5 punktas Subrangos perleidimas

Punktas netaikomas

4.10 punktas Statybvietės duomenys

Papildyti punktą:

Tiriamieji kasinėjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jų vietą atliekami Rangovo sąskaita.

4.10 punktas Esamos inžinerinės komunikacijos

Papildyti nauju punktu:

Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti esamus inžinerinius tinklus, privalo susipažinti su visų esamų tinklų (tokių kaip elektros, telefono, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.) išsidėstymu. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai**6.8 punktas Rangovo vadovavimas****Papildyti punktą:**

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu (pateikus statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo keitimo (ar papildomo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo reikalingumo) ir nurodęs priežastis, kurių rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimas bei kitos panašios priežastys), bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus. Jeigu pirkimo sąlygose buvo nustatyti statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos reikalavimai, Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui dokumentus, įrodančius, kad siūlomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovas turi raštu patvirtinti, kad siūlomo naujo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu Rangovo siūlomam naujam statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovui kvalifikacijos reikalavimai pirkimo sąlygose visai nėra įvardyti, tuomet siūlomas statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovas turi būti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities darbams.

7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė**7.6 punktas Ištaisymo darbas Papildyti****punktą:**

Papunktyje (c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas**8.1 punktas Darbo pradžia****Pakeisti punktą:**

Darbo pradžia laikoma Sutarties įsigaliojimo diena, kai Užsakovui pateikiamas reikalaujamas Atlikimo užtikrinimas ir 18 straipsnyje „Draudimas“ numatyti reikalavimus atitinkantys draudimai.

8.2 punktas Baigimo laikas

Pakeisti punktą:

Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei atliktos Statybos užbaigimo procedūros ir Užsakovams bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai (pagal atliekamų darbų sritis), kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovai.

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas

Papildyti punktą:

Baigimo laiko pratęsimas galimas tokiam terminui ir tiek kartų, kaip nurodyta Pasiūlymo priede. Rangovas turi teisę į Baigimo laiko pratęsimą esant šiame punkte nurodytoms aplinkybėms tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti baigimo laiką, jokių būdu negali priklausyti nuo Rangovo.

Jeigu baigimo laiko pratęsimas yra susijęs su Sutarties sąlygų keitimu, tai pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas toks pratęsimas galimas tik tokiu atveju, jeigu nebus pažeisti įstatyme nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiam Sutarties sąlygų pakeitimui bus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas Rangovo prievolės

Papildyti punktą:

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statybos užbaigimo procedūrų metu.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas Papildyti punktą:

Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, darbai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.1 -11.11 punktai Netaikomi

11.12 punktas Garantinis terminas

Įterpti naują punktą:

Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą.

Garantinis terminas nustatomas pagal LR Statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas 10.1).

Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka užsakovo reikalavimų / techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.

Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui.

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas**12.3 punktas****Įvertinimas****Papildyti punktą:**

Papildomų darbų įkainiai apskaičiuojami 13.2-13.3 punktuose nustatyta tvarka.

Darbų kiekliai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs. Faktiniai darbų kiekliai pagal šią sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekių, nustatytų darbų kiekių žiniaraščiuose. Didesniam papildomų ar nevykdomų darbų kiekiui atlikti forminami Darbų pakeitimo aktai ir, jei sutarties kaina, įskaitant visus pakeitimus, viršija skaičiuojamąją statinio kainą, turi būti atliktas papildomas darbų viešasis pirkimas.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai**13.1 punktas****Teisė daryti pakeitimus****Pakeisti pirmą pastraipą:**

Inžinierius, Rangovas, Užsakovas prieš išduodamas Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktą, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra neišvengiami Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti:

Pakeisti papunktį (d):

(d) bet kurio darbo atsisakymą, išskyrus kai jį turi atlikti kiti.

Papildyti punkto trečią pastraipą:

Užsakovas numato, kad esant būtinybei, dėl nenumatytų aplinkybių², atsiradusių vykdant darbus pagal pirminę sutartį, Užsakovas pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių sutartyje numatytų darbų.

Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.

Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

13.2 punktas

Vertės nustatymas

Pakeiskite tekstą ir išdėstykite jį taip:

Papildomų darbų kaina nustatoma:

- a) jeigu papildomas darbas yra toks pats, kokiam sutartyje jau nustatytas fiksuotas įkainis, papildomo darbo kainos apskaičiavimui taikomas šis įkainis;
- b) jeigu papildomas darbas yra dalis sutartyje jau nustatyto darbo ir sutartyje nustatant šio darbo įkainį išskirta papildomą darbą sudaranti įkainio dalis, papildomo darbo kainos apskaičiavimui taikoma ši įkainio dalis;
- c) jeigu papildomas darbas yra panašus į sutartyje jau nustatytą darbą ir įmanoma perskaičiuoti šio sutartyje nustatyto darbo įkainį panaudojant įkainio sudėtines dalis, papildomo darbo įkainis nustatomas perskaičiuojant šias dalis pagal sutarties įkainių ir skaičiuojamųjų kainų perskaičiavimo koeficientą. Šis perskaičiavimo koeficientas yra sutartyje nustatyto įkainio reikalingų sudėtinių dalių ir pasiūlymo pateikimo metu galiojusių rekomenduojamų skaičiuojamųjų kainų atitinkamų sudėtinių dalių santykis;
- d) jei neįmanoma pritaikyti sutartyje esančių įkainių anksčiau nurodytais būdais, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už perskaičiavimo metu galiojančias skaičiuojamasias kainas, o jeigu tokių nėra – už vidutinės rinkos kainas (nustatomos apklausus ne mažiau kaip 3 tarpusavyje nesusijusius rinkos dalyvius), statybos produktų ir įrengimų kaina negali būti didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos jiems įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

PASTABA: Skaičiuojamosios kainos yra nustatytos Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, užregistruotose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

13.3 punktas. Pakeitimų tvarka

Pakeiskite tekstą ir išdėstykite jį taip:

Jeigu papildomų darbų užsakymą ir atlikimą inicijuoja Inžinierius, jis kreipiasi į Rangovą su prašymu pateikti motyvuotą siūlymą.

Inžinieriaus prašymu ar savo nuožiūra Rangovas pateikia Inžinieriui motyvuotą siūlymą. Siūlyme turi būti nurodyti papildomų darbų pavadinimai, vienetai, kiekiai, papildomų darbų būtinumo pagrindimas įrodantis, kad be šių papildomų darbų negalima užbaigti vykdyti sutarties, papildomų darbų kaina ar įkainiai, papildomų darbų atlikimo terminai, įtaka rangos sutarties darbų baigimo termino laikotarpiui,

² Nenumatytos aplinkybės - tokie atvejai (darbai), kurių, elgiantis protingai ir rūpestingai, nebuvo įmanoma numatyti iki pirminės sutarties pasirašymo.

įsipareigojimas pratęsti sutarties įvykdymo, avanso užtikrinimo garantijas / laidavimus (jeigu taikoma).

Inžinierius gavęs siūlymą dėl papildomų darbų apie tai praneša Užsakovo atstovui ir prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo ir nurodyti priežastis, dėl kurių nebuvo galima numatyti Užsakovo atstovo nurodytų nenumatytų darbų. Jei Inžinierius pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtojui.

Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, ir pripažinęs juos pagrįstais įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą, taip pat, jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą.

Jei papildomų darbų kaina grindžiama vidutine rinkos kaina, Inžinierius pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Ūkio subjektai, kurių kaina remiamasi, turi būti tarpusavyje nesusiję.

Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą.

13.5 punktas Rezervinės sumos

Punktas netaikomas

13.7 punktas Pataisymai dėl įstatymų pakeitimų

Punktas netaikomas

13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo

Pakeisti punktą:

Sutarties vykdymo laikotarpiu Šalių susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatliktų darbų dalis) turi būti keičiama (didinama arba mažinama). Sutarties kainos pataisymas atliekamas vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų <http://www.stat.gov.lt> statybos sąnaudų kainų indeksų (SSKI) pokyčiu.

Sutarties kainos (neatliktų ir Užsakovui nepriduotų darbų dalis) pataisymas atliekamas praėjus 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo. Pataisymas atliekamas darbų kainą (Sutarties neatliktų darbų dalį) dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A), gauto einamųjų metų mėnesį paskelbtą statybos sąnaudų (atitinkamos statinių grupės) kainų indeksą (SSKI) (B) dalijant iš Sutarties 1.1.3.1 punkte nurodytos datos (*Pradžios data*) mėnesio SSKI (C):

$$A=(B/C).$$

Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskaičiavimo koeficientas (A) didesnis kaip 1,1 arba mažesnis kaip 0,9.

Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Kainų pakeitimas įforminamas dvišaliu Sutarties Šalių susitarimu. Indeksuota kaina įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo abiejų Šalių atstovų dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus darbus atitinkamai po kainų pakeitimo įforminimo dvišaliu Šalių susitarimu. Kainos keitimas negalimas, jeigu Rangovo Pasiūlyme ir pasirašytoje Sutartyje nustatytų konkrečių darbų atlikimo ir privalomų Užsakovui terminų nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.1 punktas

Sutarties kaina

Papildyti punktą:

Sutartyje nurodyta Priimta sutarties suma yra be pridėtinės vertės mokesčio ir atskirai pridėtinės vertės mokestis.

Priimta sutarties suma apima visus pagal sutartį reikalingus atlikti darbus.

Sutarties vykdymo metu, Užsakovas pasilieka teisę apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama.

Jeigu siekiant atlikti visus pagal sutartį reikalingus darbus reikia atlikti papildomus darbus, kurie atsirado dėl nenumatytų fizinių sąlygų (žr. 4.12 punktas), arba kitais sutartyje numatytais atvejais (13.1), rangovui turi būti atlyginama taip, kaip nustatyta sutarties konkrečių sąlygų 13.2 ir 13.3 punktuose.

Rangovas išsamiai ir tiksliai tvarko sąskaitas ir įrašus ir kvitus, susijusius su visomis išlaidomis ir su kitais Užsakovo vykdomais mokėjimais, susijusiais su darbais.

Rangovas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus taikomus už Lietuvos teritorijos ribų.

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydis darbams, atliktiems pagal šią Sutartį, Rangovui bus mokamas pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą.

Jei Rangovas yra Užsienio juridinis asmuo, jam PVM bus mokamas tik įsiregistravus Lietuvoje PVM mokėtoju pagal galiojančius LR įstatymus ir pateikus registracijos kopiją Užsakovui.

14.2 punktas Išankstinis mokėjimas

Punktas netaikomas

14.5 punktas Darbams numatyta įranga ir Medžiagos

Papildyti pirmą pastraipą:

Šio punkto nuostatų taikymo tikslais statybvietės sąvoka apima ir vietas, kurias Užsakovas suteikė naudotis Rangovui darbams numatytos įrangos ir medžiagų saugojimui ir apdirbimui.

14.6 punktas

Mokėjimo dokumentų patvirtinimas

Pakeisti punktą:

Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo.

Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

14.7 punktas Mokėjimas

Pakeisti punktą:

Papunkčiuose (b) ir (c) pakeisti skaičių „56“ į „60“.

14.8 punktas Pavėluotas mokėjimas

Pakeisti punktą:

Jeigu Rangovas negauna mokėjimo pagal 14.7 punktą, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas Pakeisti punktą:

Sulaikytų pinigų suma išmokama surašius statybos užbaigimo aktą ir pateikus sulaikytų pinigų pranešimo apie defektus laikotarpiui įsipareigojimų įvykdymo garantiją (laidavimo draudimo raštą).

14.10 punktas Darbų baigimo ataskaita/galutinė ataskaita ir galutinis atsiskaitymas

Pakeisti punktą:

Rangovas po Statybos užbaigimo bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], per 28 dienas privalo Inžinieriui pateikti Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą po keturis egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų], parodydamas:

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki Statybos užbaigimo;

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinių mokėjimo pažymų patvirtinimas].

Darbų atlikimo ataskaita laikoma Galutine ataskaita.

14.11 punktas Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos

Šis punktas netaikomas

14.13 punktas Galutinio mokėjimo pažymos išdavimas

Šis punktas netaikomas

18 straipsnis. Draudimas

**18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai Pakeisti
punkto pirmą pastraipą:**

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas.

Papildyti punktą pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas

Pakeisti punktą:

Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamąjo įvykio buvusį turtą.

18.3 punktas Rangovo civilinės atsakomybės draudimas

Pakeisti punktą:

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbų pradžios datos sudaryti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita išsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

18.4 punktas Rangovo personalo draudimas

Šis punktas laikomas negaliojančiu

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

21.6 punktas

Arbitražas (netaikomas)

Įterpti naują punktą:

Ginčai sprendžiami derybų būdu arba LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

21.1 punktas

Etika

papildomas

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos elgsenos kodeksas. Be išankstinio Užsakovo sutikimo jis negali daryti viešų pareiškimų apie projektą arba paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus šiame dokumente nurodytą apmokėjimą. Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos jie yra prisiėmę Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos organizacijos atžvilgiu.

21.2 punktas Auditai

papildomas

Sutartyse su subrangovais ar jungtinės veiklos sutartyje su partneriais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie subrangovų ar partnerių darbą sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei sutarčiai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos auditorių teismui bei kitoms suinteresuotoms auditą bei patikrinimus atliekančioms institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.

Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas

Pirkimo pavadinimas: Varėnos m. Žiedo g. statybos darbai

Pavadinimas	Bendrujų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Duomenys
Užsakovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.2 ir 1.3	Varėnos rajono savivaldybės administracija Vytauto g. 12, 65184 Varėna Tel. (8 310) 31 005, faks. (8 310) 51 200 El. p. direktorius@varena.lt
Rangovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „Alkesta“, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Rangovo atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	Vytaras Vaikšnoras, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: 8315 77755, faks.: 8315 77265, vytaras@alkesta.lt
Inžinierius	1.1.2.4 ir 1.3	Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu, perkant techninės priežiūros paslaugas.
Baigimo laikas	1.1.3.3	Per 12 mėnesių nuo darbų pradžios datos.
Baigimo laiko pratęsimas	8.4	Ne daugiau nei 1 (vieną) kartą ir ne ilgesniam nei 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	3 metai
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisės naudotis Statybvieta terminas	2.1	Nuo Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10 % nuo Priimtos sutarties kainos (be PVM)
Įprastinės darbo valandos	6.5	pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.15 (b)	0,02 % nuo Priimtos sutarties kainos (be PVM) per dieną
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	10 % nuo Priimtos sutarties kainos (be PVM)
Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo	13.7	Taikoma
Pataisymai dėl kainos pasikeitimo	13.8	Taikoma
Išankstinis mokėjimas	14.2	Netaikomas
Mokėjimas už įrangą ir medžiagas, pristatytas į statybvieta	14.5	Netaikoma
Sulaikomų pinigų procentas	14.9	[10%] sąskaitos faktūros sumos be PVM
Sulaikomų pinigų limitas	14.9	[10%] priimtos sutarties sumos be PVM
Mokėjimo valiuta (valiutos)	14.15	EUR
Darbų, Medžiagų ir Įrangos draudimo suma	18.2	Priimta sutarties suma (be PVM)

Rangovo civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo suma 18.3


Įgyvendinančioji institucija 1.1.2.11

Ne mažesnė kaip 10 000 eurų suma
vienam draudimui įvykiui visam
Sutartyje numatytą darbų įvykdymo
laikotarpiui pagal Statybos įstatymo 37
ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus.

Centrinė projektų valdymo agentūra

Rinkotyro direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Aidas Zablackas

(Vardas ir pavardė)



.....UAB "Alkesta".....
(tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, tel.: (8 315 77755), faks.: (8 315 77265), el.p.: info@alkesta.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, jm. kodas 249672710, PVM kodas: LT496727113

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Varėnos rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL VARĖNOS R., VARĖNOS M. ŽIEDO G. STATYBOS DARBŲ**

2018-09-13 Nr.9/13

(Data)

Alytus

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB "Alkesta"
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aidas Zablackas
Telefono numeris	8 315 77755
Fakso numeris	8 315 77265
El. pašto adresas	info@alkesta.lt

/Pastaba. **Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/**

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiuose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Bendra kaina be PVM, Eur
1	2	
1.	Varėnos m. Žiedo g. statybos darbai (I darbų etapas)	39.057,23
2.	Varėnos m. Žiedo g. statybos darbai (II darbų etapas)	60.537,94
Viso be PVM, EUR		99.595,17
PVM (21 proc.), EUR		20.914,99
Viso su PVM, EUR		120.510,16

Bendra pasiūlymo kaina: 120.510,16 Eur (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių penki šimtai dešimt eurų, 16 ct.).....


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas	1
2	Kvalifikacijos atitikties deklaracija	1
3	Darbų kiekių žiniaraštis	5

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Rinkotyro direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parasas)

Aidas Zablackas

(Vardas ir pavardė)

Darbų kiekių žiniaraštis „Varėnos miesto Žiedo gatvės statybos darbai I etapas“

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Asfaltbetonio dangos (h~10cm) ardymas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m ²	8	2,00	16,00
1.2.	Minkštų medžių pjovimas, kelmų rovimas, smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą:				
1.2.1.	d≤16cm,	vnt	8	12,00	96,00
1.2.2.	d≤24cm,	vnt	14	15,00	210,00
1.2.3.	d≤32cm,	vnt	18	20,00	360,00
1.2.4.	d>32cm	vnt	6	35,00	210,00
2. Žemės darbai					
2.1.	Augalinio sluoksnio (h=15 cm) pašalinimas iš gatvės juostos, sustumiant į krūvas kas 20 m	m ²	620	1,00	620,00
2.2.	Grunto kasimas (įskaitant griovius), pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m ³	260	5,00	1.300,00
2.3.	Grunto kasimas ir perstūmimas į sankasą	m ³	118	1,00	118,00
2.4.	Dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas	m ²	923	0,50	461,50
2.5.	Griovių dugno planiravimas	m ²	119	0,80	95,20
2.6.	Aplinkos sutvarkymas išplanuojant, užpilant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apšėjant žole (tame kiekyje šlaitai (1:1,5), įskaitant griovius)	m ²	880	1,00	880,00
2.7.	Atliekamo augalinio grunto pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą sandėliavimui	m ³	5	5,00	25,00
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	Dviračių tako dangos įrengimas:				
3.1.1.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pralaidumo $k \geq 1.0 \times 10^{-5}$ m/s) ir jo įrengimas	m ³	166	14,40	2.390,40
3.1.2.	15 cm storio pagrindo sluoksnis iš skaldos mišinio 0/45 granulometrinės sudėties ($E_{v2}=80$ Mpa) ir jo įrengimas	m ²	700	6,60	4.620,00
3.1.3.	6 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD ir jo įrengimas	m ²	696	11,90	8.282,40
3.1.4.	Ispėjamojo paviršiaus įrengimas:				
3.1.4.1.	Geltonos spalvos trinkelės reljefiniu paviršiumi (kauburėliai) ir jų	m ²	4	35,00	140,00
3.1.4.2.	3 cm storio pasluoksnis iš skaldos atsijų ir jo įrengimas	m ²	4	2,50	10,00
3.2.	Gatvės važiuojamosios dalies dangos atstatymas:				
3.2.1.	Esamos asfaltbetonio dangos sluoksnio važ. dalyje nufrezavimas (H=6cm)	m ²	163	1,50	244,50
3.2.2.	15 cm storio pagrindo sluoksnis iš skaldos mišinio 0/45 granulometrinės sudėties ($E_{v2}=120$ Mpa) ir jo įrengimas	m ²	102	6,60	673,20
3.2.3.	8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD ir jo įrengimas	m ²	174	14,80	2.575,20
3.2.4.	Sandarinio siūlės įrengimas, panaudojant bitumo masę	m	325	1,00	325,00
3.2.5.	Hermetinės siūlės prie bordiūrų įrengimas, panaudojant sandariklio juostą	m	325	2,50	812,50
4. Bordiūrų įrengimas					
4.1.	Betoniniai bordiūrai 100.30.15 ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	320	19,00	6.080,00
4.2.	Kreivalinijiniai betoniniai bordiūrai 100.22.15 (R6) ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	6	19,00	114,00
4.3.	Tiesūs betoniniai bordiūrai 100.22.15 (R6) ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	3	19,00	57,00

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
4.4.	Pereinami betoniniai bordiūrai 100.30/22.15 ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	3	19,00	57,00
4.5.	Betoniniai bordiūrai 100.20.8 ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	323	10,00	3.230,00
5. Eismo organizavimas					
5.1.	Kelio ženklai ir jų įrengimas:				
5.1.1.	Kelio ženklų viensteinės metalinės 76,1 mm skersmens atramos ir jų pastatymas (betoninis pamatas 300x750 mm)	vnt	1	50,00	50,00
5.1.2.	Kelio ženklų skydai ir jų montavimas prie viensteinių atramų, iš jų:				
5.1.2.1.	Δ, kurių kraštinių ilgis 700 mm (vienas esamas permontuojamas)	vnt.	2	65,00	130,00
5.1.2.2.	o, kurių skersmuo 600 mm	vnt	1	60,00	60,00
5.1.3.	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76,1 mm	m	5,3	5,00	26,50
5.2.	Dangos horizontalus ženklavimas				
5.2.1.	Dangos ženklavimas baltu plastikiniu ištiesine 0.12 m pločio linija mechanizuotai	m	5	5,40	27,00
5.2.2.	Dangos ženklavimas baltu plastikiniu brūkšnine 0.12 m pločio linija mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3	m	314	1,35	423,90
5.2.3.	Dviračių kirtimo vietų ženklavimas baltu plastikiniu 0.5 m pločio brūkšnine juosta, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1	m	21	11,25	236,25
5.2.4.	Dangos ženklavimas dviračio simboliu	vnt.	2	61,00	122,00
5.2.5.	Dangos ženklavimas rodyklėmis (l=3m)	m ²	3	45,00	135,00
6. Kiti darbai					
6.1.	Polimerbetoniniai latakai su įlietomis polimerbetoninėmis grotelėmis ir jų įrengimas ant betoninio pagrindo h=25 cm (betonas C12/15, kiekis 0.1875 m ³ /m):				
6.1.1.	1000(l)x150/100(b)x230(h) mm)	m	28,00	80,00	2.240,00
6.2.	Esamų inž. tinklų šulinių dangčių paaukštinimas g/b žiedais:				
6.2.1.	h=27 cm	vnt	1,00	25,00	25,00
6.2.2.	h=60 cm	vnt	1,00	50,00	50,00
6.3.	Esamos betoninės pralaidos d400 prailginimas:				
6.3.1.	Betoninė pralaida d400	m	2,50	180,00	450,00
6.3.2.	Duobės kasimas, gruntą paskleidžiant vietoje	m ³	1,70	5,00	8,50
6.3.3.	Žvyro mišinys 0/32 pagrindu	m ³	1,25	20,00	25,00
6.3.4.	Cemento skiedinys S15 siūlių užpildymui	m ³	0,004	45,00	0,18
6.3.5.	Įstrižasis antgalis PA-4	vnt	1,00	40,00	40,00
6.3.6.	Atraminis blokas AB-1	vnt	1,00	210,00	210,00
7. Ryšių tinklų rekonstrukcija					
7.1.	Surenkamas vamzdis Ø110	m	42	6,50	273,00
7.2.	Esamo kabelio apgaubimas surenkamu vamzdžiu	m	42	3,50	147,00
8. Baigiamieji darbai					
8.1.	Išpildomosios nuotraukos parengimas	vnt	1	375,00	375,00
Viso be PVM, Eur					39.057,23

GPS inžinierė
Albina Kmeilienė



Darbų kiekių žiniaraštis „Varėnos miesto Žiedo gatvės statybos darbai II etapas“

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
1. Paruošiamieji darbai					
1.1.	Asfaltbetonio dangos (h~10cm) ardymas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m ²	22	1,50	33,00
1.2.	Betoninių plytelių dangos ardymas ir atstatymas	m ²	2	15,00	30,00
1.3.	Minkštų medžių pjovimas, kelmų rovimas, smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą:				
1.3.1.	d≤24cm,	vnt	6	15,00	90,00
1.3.2.	d≤32cm,	vnt	5	20,00	100,00
1.3.3.	d>32cm	vnt	1	35,00	35,00
2. Žemės darbai					
2.1.	Augalinio sluoksnio (h=15 cm) pašalinimas iš gatvės juostos, sustumiant į krūvas kas 20 m	m ²	650	1,00	650,00
2.2.	Grunto kasimas (įskaitant griovius), pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą	m ³	544	5,00	2.720,00
2.3.	Grunto kasimas ir perstūmimas į sankasą	m ³	135	1,00	135,00
2.4.	Dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas	m ²	965	0,50	482,50
2.5.	Griovių dugno planiravimas	m ²	68	0,80	54,40
2.6.	Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant, užpilant 10 cm storio augaliniu sluoksniu ir apsėjant žole (tame kiekyje šlaitai (1:1,5), įskaitant griovius)	m ²	920	1,00	920,00
2.7.	Atliekamo augalinio grunto pakrovimas ir išvežimas į nustatytą vietą sandėliavimui	m ³	6	5,00	30,00
3. Dangos konstrukcijos įrengimas					
3.1.	Dviračių tako dangos įrengimas:				
3.1.1.	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pralaidumo $k \geq 1.0 \times 10^{-5}$ m/s) ir jo įrengimas	m ³	201	14,40	2.894,40
3.1.2.	15 cm storio pagrindo sluoksnis iš skaldos mišinio 0/45 granulimetrinės sudėties ($E_{v2}=80$ Mpa) ir jo įrengimas	m ²	755	6,60	4.983,00
3.1.3.	6 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD ir jo įrengimas	m ²	755	11,90	8.984,50
3.2.	Gatvės važiuojamosios dalies dangos atstatymas:				
3.2.1.	Esamos asfaltbetonio dangos sluoksnio važ. dalyje nufrezavimas (H=6cm)	m ²	192	1,50	288,00
3.2.2.	15 cm storio pagrindo sluoksnis iš skaldos mišinio 0/45 granulimetrinės sudėties ($E_{v2}=120$ Mpa) ir jo įrengimas	m ²	98	6,60	646,80
3.2.3.	8 cm storio pagrindo-dangos sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD ir jo įrengimas	m ²	168	14,80	2.486,40
3.2.4.	Sandarinio siūlės įrengimas, panaudojant bitumo masę	m	340	1,00	340,00
3.2.5.	Hermetinės siūlės prie bordiūrų įrengimas, panaudojant sandariklio juostą	m	340	2,50	850,00
4. Bordiūrų įrengimas					
4.1.	Betoniniai bordiūrai 100.30.15 ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	328	19,00	6.232,00
4.2.	Kreivalinijiniai betoniniai bordiūrai 100.30.15 (R15) ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	11	19,00	209,00
4.3.	Tiesūs betoniniai bordiūrai 100.22.15 (R6) ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	3	19,00	57,00
4.4.	Pereinami betoniniai bordiūrai 100.30/22.15 ir jų įrengimas ant betono C12/15 pagrindo	m	2	19,00	38,00

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
4.5.	Betoniniai bordiūrai 100.20.8 ir jų įrengimas ant betono C12/15	m	348	10,00	3.480,00
5. Elsmo organizavimas					
5.1.	Kelio ženklai ir jų įrengimas:				
5.1.1.	Kelio ženklų viensteinės metalinės 76,1 mm skersmens atramos ir jų pastatymas (betoninis pamatas 300x750 mm)	vnt	2	50,00	100,00
5.1.2.	Kelio ženklų skydai ir jų montavimas prie viensteinų atramų, iš jų:				
5.1.2.1.	○, kurių skersmuo 600 mm	vnt	1	60,00	60,00
5.1.2.2.	□, kurių kraštinių ilgis 400 mm	vnt	1	55,00	55,00
5.1.2.3.	□, kurių kraštinių ilgis 400x200 mm	vnt	1	70,00	70,00
5.1.3.	Cinkuotas metalinis vamzdis d 76,1 mm	m	7,7	5,00	38,50
5.2.	Dangos horizontalus ženklavimas				0,00
5.2.1.	Dangos ženklavimas baltu plastikiniu išsine 0.12 m pločio linija mechanizuotai	m	5	5,40	27,00
5.2.2.	Dangos ženklavimas baltu plastikiniu brūkšnine 0.12 m pločio linija mechanizuotai, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3	m	324	1,35	437,40
5.2.3.	Dangos ženklavimas dviračio simboliu	vnt.	2	61,00	122,00
5.2.4.	Dangos ženklavimas rodyklėmis (l=3m)	m ²	3	45,00	135,00
6. Kiti darbai					
6.1.	Polimerbetoniniai latakai su įlietomis polimerbetoninėmis grotelėmis ir jų įrengimas ant betoninio pagrindo h=25 cm (betonas C12/15, kiekis 0.1875 m ³ /m):				
6.1.1.	1000(l)x150/100(b)x230(h) mm	m	28	80,00	2.240,00
6.1.2.	2000(l)x400/300(b)x595(h) mm	m	4	350,00	1.400,00
6.2.	Betoninių latakų įrengimas:				
6.2.1.	Betoniniai surenkami latakai 400(l)x500(b)x240(h) mm ir jų įrengimas ant smėlio pagrindo h=15 cm (smėlio kiekis 0.16 m ³ /m)	m	100	20,00	2.000,00
6.2.2.	Šlaito velėnavimas 0.25 m pločio juosta	m ²	25	2,50	62,50
6.3.	Latakas šlaite (b=1m) ir jo įrengimas iš akmenų d10-15cm ant smėlio-cemento mišinio sluoksnio h=10cm (cemento kiekis-8-10% mišinio tūrio)	m ²	22	20,00	440,00
6.4.	Cinkuoto plieno dviračių stovas (h=700mm, b=700 mm) ir jo įrengimas	vnt	5	130,00	650,00
6.5.	Suoliuko įrengimas (medinis, be atlošo, su betoninėmis kojomis; matmenys 200x46x44(h) cm)	vnt	1	280,00	280,00
6.6.	Šiukšliadėžių įrengimas (betoninės, su cinkotu įdėklu; matmenys 45x45x60(h) cm)	vnt	1	130,00	130,00
6.7.	Medžių pasodinimas:				
6.7.1.	Paprastasis klevas (Acer Platanoides „Emerald Queen“), kamieno apimtis 14-16 cm	vnt	10	130,00	1.300,00
6.7.2.	Paprastasis klevas (Acer Platanoides „Royal Red“), kamieno apimtis 14-16 cm	vnt	8	125,00	1.000,00
6.7.3.	Paprastasis klevas (Acer Platanoides „Columnars“), kamieno	vnt	9	135,00	1.215,00
7.1.	Gręžtiniai pamatai Ø300; l=1500 (46vnt.)				
7.1.1.	Betonas C20/25 F100 (XC2)	m ³	5	65,00	325,00
7.2.	Armatūra pamatams:				
7.2.1.	Ø10 S400; l=1450 - 184vnt.;	kg	165	1,90	313,50
7.2.2.	Ø8 S240; l=860 - 322vnt.;	kg	110	2,20	242,00
7.3.	Metalinė tvorelė cinkuota (H=1,10m):				
7.3.1.	- statramsčiai Ø60,3x3; l=1,60m - 46 vnt.;	kg	315	1,30	409,50

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur
7.3.2.	- skersiniai Ø48,3x3; l=230m;	kg	770	1,80	1.386,00
7.3.3.	- lakštinis plienas 6mm;	kg	20	5,00	100,00
7.3.4.	- varžtai M12 8,8; L=300 (92vnt.)	vnt	92	1,30	119,60
7.3.5.	- su dviem veržlėmis ir poveržlėmis;	kg	30	5,50	165,00
3.3.6.	- jungimo detalės Ø26,9x2	kg	15	3,00	45,00
7.4.	Smulkiagrūdis betonas C20/25	m³	0,2	65,00	13,00
7.5.	Žemės darbai				
7.5.1.	Grunto iškasimas pamatams 46 vnt	m³	5	10,00	50,00
7.5.2.	Grunto paskleidimas vietoje sutankinant	m³	5	5,00	25,00
8. Apšvietimas					
8.1.	Kabelis aliuminio gyslomis 4x16mm²	m	367	1,68	616,56
8.2.	Atsišakojimo gnybtų komplektas	m	9	23,00	207,00
8.3.	PVC vamzdis Ø75	m	340	1,80	612,00
8.4.	Atramų įžeminimas	kompl.	9	120,00	1.080,00
8.5.	Instaliacinis laidas, gyslos skerspjūvis 3'1.5 mm²	m	27	0,65	17,55
8.6.	Tranšėjos kasimas ir užkasimas	m	340	3,00	1.020,00
8.7.	Vamzdžio tranšėjoje paklojimas	m	340	1,30	442,00
8.8.	Kabelio vamzdyje pritraukimas	m	340	1,90	646,00
8.9.	Esamų apšvietimo atramų su šviestuvais perkėlimas ir nudažymas	vnt	9	250,00	2.250,00
8.10.	Atsišakojimo gnybtų montavimas	vnt	9	14,00	126,00
8.11.	Kabelio į atramas montavimas	m	27	1,29	34,83
8.12.	Atramų įžeminimo įrengimo montavimas	kompl.	9	60,00	540,00
8.13.	Kabelio izoliacinės varžos matavimas	vnt	9	12,00	108,00
8.14.	Kabelio 4x16 mm² galų užtaisymas	vnt	18	17,00	306,00
8.15.	Esamo šviestuvo įrengimas	vnt	9	23,00	207,00
8.16.	Šviestuvo prijungimas	vnt	9	25,00	225,00
9. Baigiamieji darbai					
9.1.	Išpildomosios nuotraukos parengimas	vnt	1	375,00	375,00
Viso be PVM, Eur					60.537,94

GPS inžinierė
Albina Kmeilienė