

FL-10/2017-06-21

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.
2017 m. birželio 21 d.
Zavisonys

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelis-darželis „Varpelis“, įstaigos kodas 191409328, atstovaujama direktoriės Irinos Davlidovič (toliau vadinama Užsakovu), ir UAB „Jaraks“ įmonės kodas 175027592, atstovaujama direktoriaus Česlavos Voitechovič (toliau vadinama Rangovu), sudarė šią sutartį. Toliau sutartyje šalys bendrai vadinamos Šalimis.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti **Šalčininkų r. Zavišonių lopšelio-darželio „Varpelis“, esančio Visinčios g. 8, Zavišonių k., Šalčininkų r. sav., stogo remonto darbus** (toliau – Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą. Sutartis grindžiama Užsakovo ir Rangovo pasirašyta sąmata.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

2.3. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

2.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, jei jo gavimas yra privalomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

2.5. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui, ir Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. Sutarties objekto kaina 19 556,78 Eurų (Devyniolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt šeši Eurai 78 ct.), iš kurių PVM sudaro 3394,15 Eurai (trys tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt keturi Eurai 15 ct.). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma

suma žodžiais.

3.2. Už laiku ir tinkamai faktiškai atliktus darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 dienas po atliktų darbų aktų ir sąskaitos faktūros pasirašymo.

3.3. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų aktą (forma F2), pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (Forma F3) (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 3 (trys) Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną. Aktus turi pasirašyti abiejų šalių atstovai.

3.4. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu.

3.5. Sąskaitą Rangovas gali išrašyti tik po to, kai trys Šalys pasirašė Atliktų darbų aktą (galutiniam apmokėjimui – Darbų perdavimo-priėmimo aktą).

3.6. Užsakovas jokiais atvejais neapmoka už Rangovo atliktus papildomus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu. Jei siekiant tinkamai ir laiku atlikti darbus, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarydamas Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

3.7. Į Sutarties kainą be PVM turi būti įskaičiuota darbų kaina, visos Rangovo išlaidos ir mokesčiai, išskyrus PVM.

3.8. Sutarties šalys susitaria, kad Sutarties Darbų kaina ir (ar) atskirų statybos darbų kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl PVM dydžio pokyčio Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, kurie turi tiesioginę įtaką Rangovo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju neįvykdyta ir neapmokėta (likutinė) Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokesčiai.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 3 (trys) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, laikydamasis pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visų Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.

5.5. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar

administracinėms reikmėms.

5.6. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.6.1. savo sąskaita pašalinti iš Statyb vietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.6.2. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statyb vietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų.

5.7. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statyb vietėje. Už sunaudotą elektros energiją ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.

5.8. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus.

5.9 Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su darbų vykdymu:

5.9.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

5.9.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

6.1. Darbai pradedami kitą dieną po statyb vietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir baigiami iki 2017 m. rugpjūčio 18 dienos.

6.2. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti darbus iki nurodytos datos, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% nuo Sutarties kainos per dieną.

6.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo bei Statybos užbaigimo aktai, ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.

7. SUBRANGA

7.1. Vykdamas šią sutartį bus pasitelkiami šie subrangovai:

_____ (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas; fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

7.2. Sutarties vykdymo metu rangovas, raštu kreipėsis į perkančiąją organizaciją ir gavęs raštišką jos sutikimą, gali keisti subrangovą (-us) (paslaugos -subteikėją, darbai -subrangovą), tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus. Be raštiško perkančiosios organizacijos sutikimo pasitelkti kitus nei konkurso pasiūlyme nurodyti subrangovus, draudžiama.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

8.1. Užsakovas perima Darbus kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir kai pasirašomi Statybos užbaigimo aktas.

8.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad gavęs Rangovo prašymą pagal 9.1 punktą, per 5 dienas privalo atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą ir parengti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir

smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti.

9. DARBŲ KEITIMAS IR PAPILDOMI DARBAI

9.1. Darbų pakeitimai gali būti atliekami tik jei jie būtini Darbams tinkamai atlikti ir užbaigti.

9.2. Esant būtinybei Užsakovas iš Rangovo taip pat gali įsigyti papildomus darbus. Papildomais darbais laikomi Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Apie būtinybę atlikti papildomus darbus Rangovas nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – turi pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes, pagrindamas jų poreikį bei pateikdamas detalią informaciją apie papildomų darbų ir medžiagų sąnaudų kiekius.

9.3. Šalims sutarus dėl pakeitimo ar papildomų darbų būtinybės, toks susitarimas pagrindžiamas protokolu, kurį pasirašo Šalių atstovai, bei įforminamas Rangovo ir Užsakovo pasirašytu susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Keičiami bei papildomi darbai įkainojami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus atskirų darbų įkainius, o jei tokių pasiūlyme nėra – vadovaujantis vėliausios redakcijos UAB „Sistela“ rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

10. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

10.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

10.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.


Užsakovas

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelis-darželis
„Varpelis“
Įstaigos kodas 191409328
Visinčios g.8, LT-17 265 Zavišonys
tel. (8 380) 32 230
faksas.
A.s. LT084010044400306880
DNB, banko kodas 40100

Rangovas

UAB „Jaraks“
Įmonės kodas 175027592
PVM mok. kodas LT100001044414
Gerviškių km., Šalčininkų rajonas
Tel. (8 606) 11 214, faks. (8 380) 51 970
El. paštas uabjaraks@gmail.com
A.s. LT354010044400277391
DNB, banko kodas 40100

A.V.




[Handwritten signature]

Suderinti: 19556,78 EUR

Tuzinai: 19556,78 EUR

2017-06-21

Šalčininkų r. Zavišonių lopšelis - darželis
0001 Pastato remontas

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2017 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 19556,78 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Lietvamzdzių su fasoniniais elementais nuardymas, dirbant ant žemės, pastolių ar kopeciu	R8-97 (S10=1,15)	m		0,552	57	31,46	31,46		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.80	110010280	zm.val	0,1	5,520	5,7	31,46	31,46		
2	"Pusliu" remontas ritinineje dangoje (ispjaunant, išvalant, dziovinant ir priklijuojant) karstu būdu (m2 užlop. ploto)	R8-84 (S9=1,119; S10=1,15)	m2		8,041	18	144,74	39,05	102,00	3,69
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	zm.val	0,3	7,232	5,4	39,05	39,05		
	Misinys propano-butano	20095	kg	0,3	0,960	5,4	5,18		5,18	
	Stogo danga, prilydoma, bitumine	572173	m2	1,05	5,123	18,9	96,82		96,82	3,15
	Keltuvas	489003	mas.val	0,05	3,500	0,9	3,15			
	Prilydomos dangos klijavimo dujines irangos komplektas	489208	mas.val	0,06	0,500	1,08	0,54			0,54
3	Denginiu silumos izoliacija 140mm ir 20mm storio mineralines vatos plokstemis, tvirtinant laikikliais	N12-60-2	100 m2		2309,182	2,64	6096,24	1235,84	4778,56	81,84
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	110010300	zm.val	94	4,980	248,16	1235,84	1235,84		
	Laikikliai plastmasiniai (grybeliai)	220706	vnt	400	0,450	1056	475,20		475,20	
	Pusiau kietos min. vatos plokstės sutapdintiems stogams	572188	m3	14,7	91,940	38,808	3568,01		3568,01	
	Kietos min. vatos plokstės sutapdintiems stogams	572189	m3	2,1	132,640	5,544	735,36		735,36	
	Elektrinis grąztas	390049	mas.val	20	0,500	52,8	26,40			26,40
	Keltuvas	489003	mas.val	6	3,500	15,84	55,44			55,44
4	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	N12-149 (S9=1,119; S10=1,15)	100 m2		740,211	2,4	1776,51	288,61	1462,21	25,68
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	17,8	6,756	42,72	288,61	288,61		
	Misinys propano-butano	20095	kg	21	0,960	50,4	48,38		48,38	
	Stogo danga, prilydoma, bitumine	572173	m2	115	5,123	276	1413,83		1413,83	
	Keltuvas	489003	mas.val	2,5	3,500	6	21,00			21,00
	Prilydomos dangos klijavimo dujines irangos komplektas	489208	mas.val	3,9	0,500	9,36	4,68			4,68
5	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos 'mida' įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)	N12-150 (S9=1,119; S10=1,15)	100 m2		683,062	2,4	1639,35	155,66	1462,21	21,48
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50	110010350	zm.val	9,6	6,756	23,04	155,66	155,66		
	Misinys propano-butano	20095	kg	21	0,960	50,4	48,38		48,38	
	Stogo danga, prilydoma, bitumine	572173	m2	115	5,123	276	1413,83		1413,83	
	Keltuvas	489003	mas.val	2	3,500	4,8	16,80			16,80
	Prilydomos dangos klijavimo dujines irangos komplektas	489208	mas.val	3,9	0,500	9,36	4,68			4,68
6	Plokščių stogu ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine bitumine danga	N12P-0715	vnt		68,031	5	340,16	95,54	244,62	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	zm.val	3,4	5,620	17	95,54	95,54		
	Ventiliacijos kaminėlis plastmasinis	220719	vnt	1	38,000	5	190,00		190,00	
	Mastika sandarinanti MCU	250141	kg	0,14	2,011	0,7	1,41		1,41	
	Mastika bitumo	570281	t	0,0043	449,560	0,0215	9,67		9,67	
	Stogo danga, prilydoma, bitumine	572173	m2	1,7	5,123	8,5	43,54		43,54	
7	Smulkių denginių (parapetų, nuosvyrų ir t.t.) įrengimas iš cinkuotos skardos	N12-140	100 m2		1135,248	0,152	172,56	108,95	63,60	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.11	110010311	zm.val	128	5,600	19,456	108,95	108,95		
	Skarda cinkuota	110003	t	0,41	981,300	0,06232	61,15		61,15	
	Viela plieninė, paprasta	120002	t	0,012	898,260	0,001824	1,64		1,64	
	Vinys statybinis	120030	kg	4,6	1,160	0,6992	0,81		0,81	
8	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų montavimas, dirbant nuo kopeciu arba kilnojamo pastoliu	N12P-0801	m		6,748	36,4	245,64	65,46	178,36	1,82
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	zm.val	0,32	5,620	11,648	65,46	65,46		
	Latakai (komplekte su fasoninėmis detalėmis)	261581	m	1	3,900	36,4	141,96		141,96	
	Latakų, lietvamzdžių laikikliai	261582	vnt	1	1,000	36,4	36,40		36,40	
	Smulkus mechanizmas su el. varikliu	489244	mas.val	0,1	0,500	3,64	1,82			1,82
9	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopeciu arba kilnojamo pastoliu	N12P-0801	m		9,691	21	203,51	72,26	130,20	1,05
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	110010400	zm.val	0,37	9,300	7,77	72,26	72,26		
	Lietvamzdžiai, lietvamzdžių laikikliai	261582	vnt	1	6,200	21	130,20		130,20	
	Smulkus mechanizmas su el. varikliu	489244	mas.val	0,1	0,500	2,1	1,05			1,05
10	Šildymo kabelio tiesimas latakuose	N21-1	100m		62,160	0,85	52,84	52,84		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.33	110010333	zm.val	12	5,180	10,2	52,84	52,84		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
11	Pagrindiniai resursai: Kabelis (marke ir skerspjūvis pagal projektą), Nuorodu lenteles, Plieniniai vamzdžiai, Svininiai antgaliai	PRN21-1	prvnt		1169,330	0,85	993,93		993,93	
	Kabelis (marke ir skerspjūvis pagal projektą)	P-329	m	102	5,200	86,7	450,84		450,84	
	Termostatai	P-564	vnt	7,06	90,500	6,001	543,09		543,09	
12	Ne skarda dengtuose stoguose karnizu nuosvyru iš stogines skardos pakeitimas	R8-40	m		13,686	37	506,37	130,70	375,67	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.67	110010267	zm.val	0,75	4,710	27,75	130,70	130,70		
	Skarda cinkuota	110003	t	0,006	981,300	0,222	217,85		217,85	
	Vielą plieninę, paprastą, cinkuotą	120007	t	0,000059	1180,000	0,002183	2,58		2,58	
	Vinys cinkuotos asbestcementinei stogo dangai	120034	kg	0,005	1,730	0,185	0,32		0,32	
	Dirbiniai kaltiniai metalin. statybiniai cink.	120085	kg	1,16	3,610	42,92	154,92		154,92	
	Iš viso						12203,30	2276,38	9791,36	135,56
	Pagalbinių medžiagų vertė						293,74		3%	3%
	Papildomų mechanizmų vertė						4,07			
	Papildomas darbo uždarbis						182,11	8%		
	Iš viso						12683,22	2458,49	10085,10	139,63
	Soc. draudimas						762,13	31%		
	Statinio statybos išlaidos						13445,35	3220,62	10085,10	139,63
	Statybvietės išlaidos						1210,08	9%	9%	9%
	Iš viso tiesioginės išlaidos						14655,43	3510,48	10992,76	152,19
	Pridėtinės išlaidos						737,55	30%		
	Pelnas						769,65	5%	5%	5%
	Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						16162,63	4460,43	11542,40	159,80
	Įrengimai						16162,63	4460,43	11542,40	159,80
	Bendra vertė be PVM						3394,15	21%	21%	21%
	PVM						19556,78	5397,12	13966,30	193,36
	Bendra vertė su PVM									

Sudėję: S. Medvedev
Kontolė: S. Medvedev

