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1. BENDROJ! INFORMACIJA

| Projekto pavadinimas 110 KV OL KAUNO HE - KRUONIO HAE 1, KRUONIO HAE -

LIETUVOS E ZT5K |[RENGIMAS

Projekto numeris PLKK18029

Projekto rengimo etapas Iki rakto (techninis - darbo projektas + rangos darbai)

Projekto vadovas SID Projekty jgyvendinimo skyriaus projekty vadove Gintaré
Labutiene

Iniciatorius ITT ir administravimo departamento direktorius Apolinaras
Skikiinas

Statybos risis Kapitalinis remontas

Statiniy kategorija Ypatingas statinys

Transformatoriy pastotés adresas | Kauno m. sav., Kauno m. sav. terotorija,
Kauno r, sav., Kauno r. sav. teritorija,
KaiSiadoriy r. sav., KaiSiadoriy r. sav. teritorija,
Elektrény m. sav, Elektrény m. sav. teritorija,

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS

Vardas, pavardé Pareigos Rolé projekte

Gintaré Labutiené Strateginés infrastruktiiros departamento Projekty Projekto vadovas
jgyvendinimo skyriaus projekto vadove
Rokas Muleravicius Perdavimo tinklo departamento Infrastruktiros Komandos narys
priezidros centro Kauno regiono vadovas
Rimas Savukas Perdavimo tinklo departamento Infrastruktiiros Komandos narys
priezitros centro Vilniaus regiono vadovas

Vaidas Zebelis Perdavime tinklo departamento Technikos skyriaus Komandos narys
linijy nZinierius
Vidmantas Baliukonis Perdavimo tinklo departamento Darbuotojy saugos ir | Komandos narys
aplinkosaugos skyriaus aplinkosaugos vyresnysis
inZinierius

Marius Statkus Sistemos valdymo departamento Sistemos valdymo Komandos narys
cento Rezimy planavimo ir technologinio valdymo
grupés rezimy planavimo vadovaujantis inZinierius
Kazimieras lvanauskas ITT ir administravimo departamento ITT centro Komandos narys
Prieziliros ir vystymo grupés technologinio tinklo
vyresnysis inzinierius

Dainius Jasiulionis ITT ir administravimo departamento ITT centro Komandos narys
Priezitros ir vystymo grupés technologinio tinklo
vyresnysis inZinierius
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Litgrid 3. DERINIMUY SARASAS (pridedamas derinimy sqrasas i3 doclogix sistemos)
Dokumentas U2ductiy istorija Vizavimo istorfa
Antradfe: Projektavimo uiduotis projektul 110 KV OL KAUNQ HE - KRUONIO HAE 1, KRUONIO HAE 1 -LIETUVOS E ZTSK [RENGIMAS
Reglstracijos numens:
Registracijos data
Vizavimo istorija
Sukuxcta niciatorius Uiductis  Arsakingl vikdytojal  Athikta Veiksmas Komentares
2180215103400 Gintare Labutlens  suderinll  Marius Statkus 201802.1512:19'46  Suderintl Suderinta
180215103400  Gintaré Labutiene  suderindi Vidmantas Ballukenis 2018.02.1512:21:04  Suderintl Suderinta
20180215 10:34:00  Gintaré Labutiene  suderinti Dainius Jasiulonis 201802.1511:51°:32  Sudernt]. Sudaerinta
0180215 10:3400  Gintaré Labutiens  sudarinti Valdas Zebells 201802 1513:34. 00  Suderinti Suderinta
20180215 10:34.00  Gintaré Labutiene  suderinli Kazimleras Ivanauskas 20180215 12:35:09  Suderinti. Suderinta
2018-02-15 10:34:00  Ginlaré Labutlane  suderind] Rimas Savukas 201802.1513.17.02  Suderintl. Suderinta
2018-021510:3400  Gintaré Labullens  suderinti Rokas Muleravitius 201802 151512:.08  Sudetdintl Suderinta

20180215 103417

Gintaré Labutiens

Sukurta dokumento versia 1.0
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Litgrid 4. BENDRIEJ!I REIKALAVIMAI

4.1. Techninis-darbo projektas rengiamas ir jforminamas, vadovaujantis Sios projektavimo
uzduoties, Statybos jstatymo, STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas”, STR 1.05.08:2003 ,Statinio
projekto architektdrinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir grafiniai Zymeéjimai®, LST
1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai* reikalavimais bei kity Lietuvos
Respublikoje galiojanciy, statybg ir projektavimg reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir taisykliy
nuostatomis, prisijungimo/techninémis salygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais
reikalavimais.

4.2, Techniniai - darbo projektai 110 kV OL Kauno HE - Kruonio HAE 1 ruoZui ZTSK jrengimui ir
110 kV OL Kruonio HAE - Lietuvos E ruozui ZTSK jrengimui turi biiti parengti kaip atskiri projektai.

4.3. Rengiant techninius-darbo projektus privaloma vadovautis standartiniais techniniais
reikalavimais, pridétais prie Sios projektavimo uzduoties.

4.4. Techniniy-darbo projekty techniniy specifikacijy lenteles biitina parengti vadovaujantis
LITGRID AB (toliau - PSO) techniniy-darbo projekty techniniy specifikacijy sudarymui (zr. 1 prieda)
pateiktais reikalavimais.

4.5. Rangovas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techniniy-darbo projekty
parengimu, jskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techniniy salygy, specialiyjy salygy gavimg is
treciyjy saliy, inzineriniy tyrinéjimy atlikima.

4.6. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas® ir
techniniais reikalavimais, privaloma paruosti techninius-darbo projektus su aiSkiai pazymetomis kabeliy
trasomis ir ju klojimo biidais, komutaciniais mazgais, jranga, jZzeminimo ir elektros instaliacijos
bréziniais, skaiCiavimais, kabeliy, struktlirinémis bei jrangos jungimo schemomis. Jei bditina,
projektuotojas savo léSomis atlieka reikiamus inzinerinius, geodezinius, geologinius, geotechninius ir
kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus dokumentus.

4.7. Techniniuose-darbo projektuose turi bGti aprasyti projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai,
numatyta, kad 110 kV OL ruoze Kruonio HAE - Lietuvos E ZT3K jrengimas bus vykdomas pirmu etapu.
Rangos darby objekte vykdymo etapy, jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija turi bati
tokio lygio, kad bty aiskios reikalingy atjungti veikianCiy elektros jrenginiy apimtys bei preliminarios
trukmeés. Projektuotojas, sudarydamas rangos darby vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog
veikiantys elektros jrenginiai baty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Atjungimy apimtys
derinamos su PSO techninio-darbo projekto rengimo metu. Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis, apimanti pagrindine informacija apie darby vykdymo eiliskuma, reikalingus
veikianCiy jrenginiy atjungimus bei preliminarias atskiry etapy trukmes turi buti perkelta ir | tas
techninio projekto dalis, kurios bus derinamos su treCiosiomis Salimis, iSdavusiomis
prijungimo/technines salygas. Projektuojant jvertinti treciyjy Saliy iSduotas prijungimo/technines
salygas, pateikiamas 2 priede.

4.8. Techniniuose-darbo projektuose pazyméti, jog kapitalinio remonto metu rangovas yra
atsakingas uZ detalaus objekto kapitalinio remonto darby-atjungimy grafiko parengima bei suderinima
su PSO bei AB ESO ar treciosiomis Salimis, iSdavusiomis technines salygas. Objekto kapitalinio remonto
darby-atjungimy grafikas parengiamas ir suderinamas ne véliau kaip (90 k.d.) iki numatomy rangos darby
objekte pradzZios. Darby - atjungimy grafika Rangovas turi atnaujinti ir iS naujo atlikti visus suderinimus
pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Darby - atjungimy grafiko
pavyzdiné forma pateikiama 3 priede.

4.9. Techniniuose-darbo projektuose turi biiti nurodyta, jog organizuojant darbus 110 kV oro
linijose, kai reikia atjungti, jzeminti kertamasias 0,4-35 kV oro linijas, vadovautis LITGRID AB ir AB ESO
elektrotechnikos darbuotojy tarpusavio santykiy nuostatais (zr. 4 prieda). Sankirty grafika rengia ir
derina Rangovas. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama (zr. 5 prieda).

4.10. Techniniuose-darbo projektuose numatyti reikalingus darbus, dél 110 kV OL linijy isskyrimy,
Piliuonos TP ir Kruonio TP maitinimui. Taip pat projektuojant ZTSK jrengimo darbus ir atsiradus
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Litgrid poreikiui, del 110/10 kV Kruonio TP ar Lietuvos E s.r. TP isjungimo i§ 110 kV pusés, nurodyti, kad
rangovas turi suderinti tai su AB ESO ar treCiosiomis Salimis.

4.11. Techniniy-darbo projekty sprendinius biatina suderinti su PSO ir treciosiomis Salimis,
iSdavusiomis technines salygas. Techniniy-darbo projekty perzidrai pateikti po vieng egzemplioriy
skaitmeninéje versijoje kompiuterinéje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Parengtas ir suderintas
techninis-darbo projektas PSO turi biiti pateiktas 2 egzemplioriais spausdintame variante (i§ kuriy vienas
su Zyma ,,Originalas” ir originaliais techniniy-darbo projekty parengusiy projekto daliy vadovy bei
projekto vadovo paraSais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir viena originalo kopija) ir 1
egzempliorius skaitmeninéje versijoje kompiuterinéje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Kiekvienos
techninio-darbo projekto dalies lapai turi buti sunumeruoti eilés tvarka, kiekvienoje techninio-darbo
projekto dalyje turi biti jos turinys ir techninio-darbo projekto dokumenty sudéties Ziniarastis.

4.12. Skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi bati pateikiama *.pdf formatu,
samata ir sustambintas darby Ziniarastis - *.xls formatu, bréziniai, schemos, planai - *.dwg formatu.
Techninio-darbo projekto daliy pavadinimai ir jy iSdéstymo tvarka kompiuterinéje laikmenoje turi
atitikti spausdinta techninio-darbo projekto originala.

4.13. Projektavimo uzduoties kopija turi biti tik techniniy-darbo projekty Bendros dalies (bylos)
sudétyje.

4.14. Parengty techniniy-darbo projekty kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi biiti PSO
atsakingy asmeny suderinimy lapo kopijos.

4.15. Techniniy-darbo projekty aiskinamuosiuose rastuose turi biti numatyta, kad parengty
techniniy-darbo projekty kiekvienos projekto dalies {bylos) sudétyje turi biiti detalls dokumentacijos
sarasai, kurie bus teikiami 110 kV OL kapitalinio remonto darby techniniam jvertinimui bei statybos
uzbaigimui, vadovaujantis PSO patvirtintais 2014-12-19 Nr. NU-347 ,Reikalavimai dokumentacijai,
pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby techninio vertinimo komisijai“
(Zr. 6 priedq) ir 2014-12-19 Nr. NU-347 ,Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto
statybos/rekonstravimo darby statybos uZbaigimo komisijai” (zr. 7 prieda)} reikalavimais. Detalls
dokumentacijos sarasai turi biti suderinti su PSO.

5. ELEKTROS PERDAVIMO LINIJY DALIS

5.1. Suprojektuoti Zaibosaugos troso su viesolaidiniu kabeliu (toliau - ZTSK) jrengimo darbus.

5.2. Pateikti ZTSK terminio atsparumeo trumpuyjy jungimy srovéms skaiCiavimus ir jy rezultatus.

5.3. Pateikti ZTSK tempimo jégy ir jlinkiy skai¢iavimy lenteles (montaZinis ir nusistovéjes
rezimai).

5.4. Pateikti vertikaliy atstumy tarp laido ir ZTSK kiekviename OL tarptaramyje, skaiiavimy
suvestine lentele nurodant tarpatramio ilgj, normatyvineg ir apskaiciuota atstumy reiksmes.

5.5. Pateikti vibracijos slopintuvy tvirtinimo viety parinkimo skaiciavimy rezultatus.

5.6. Projektuojant jvertinti 2018 metais vykdomus 110 kV OL Kauno HE - Kruonio HAE 1 atramy
Nr. 23,34,36,37,39,48,52,55,58,60,63,67,69,71,73,74,88,94,95,96,102,103,104,112,113,117 ir 110 k¥
OL Kruonio HAE - Lietuvos E atramy Nr. 9,10,17,24,25,31,34,37,41,43,47,48,50,61,63,64,66,68,73,75,
77,78,83,85,89,99,103,109,110,111,116,119,120,127,129 keitimo atramomis su 26 metry aukscio
gelzbetoniniais stiebais darby projektinius sprendinius. Atramos Nr.126 ir 132 keic¢iamos atramomis su
22 metry aukscio stiebais.

5.7. Suprojektuoti OL atramy jZzeminimo kontiry keitimo darbus Kruonio HAE, Lietuvos E ir Kauno
HE 110 kV skirstykly prieigose 2 km ilgio ruoZuose. Atramy iZeminimo jrenginiy varzy dydziai turi baiti
ne didesni, nei nurodoma Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy 4 priedo 7 lenteléje.

5.8. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis priedy Nr. 8, Nr. 11 ir Nr. 12
reikalavimais.

5.9. Parengti techniniy specifikacijy byla, vadovaujantis (1) priede pateiktais reikalavimais.
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Litgrid 6. TELEKOMUNIKACIJY DALIS

6.1. Suprojektuoti ir jrengti ZTSK 3iose 110 kV OL:

6.1.1. Kauno HE - Kruonio HAE 1 tarp atramy Nr. 1-120;

6.1.2. Kruonio HAE - Lietuvos E tarp atramy Nr. 1-151.

6.2. Reikalavimai ZT5K pateikti 8 priede.

6.3.  ZT3K skaiduly kiekis - 48.

6.4. ZTSK movy korpuso medZiaga - metalas.

6.5. Suprojektuoti ir jrengti 48 skaiduly Sviesolaidiniy kabeliy (toliau - SK) ivadus:

6.5.1. i Kauno HE 110 kV vaildymo pulto telekomunikacijy spinta $1.2;

6.5.2. i Kruonio HAE 330 kV VP valdymo pulto rySiy aparatinés telekomunikacijy spinta
$2.2. SK trasa nuo 110 KV skirstyklos iki 330 kV VP valdymo pulto derinti su , Lietuvos
energijos gamyba“, AB.

6.5.3. j Lietuvos E 330 kV VP valdymo pulto rysiy aparatinés telekomunikacijy spinta S1.3.
8K trasa nuo 110 kV skirstyklos iki 330 kV VP valdymo puito derinti su ,Lietuvos
energijos gamyba“, AB.

6.6. Reikalavimai 5K pateikti 9 priede.

6.7. 5K uzbaigiami esamose telekomunikacijy spintose skaiduly paskirstymo jrenginiuose (toliau
- ODF) su E2000/APC tipo jungtimis.

6.8. Reikalavimai ODF pateikti 10 priede.

6.9. Telekomunikacijy spinty viduje, prie spintos Sono, palikti tik minimalias SK atsargas,
reikalingas ODF tvarkymo darbams juos issiémus i3 spintos. Technologines 5K atsargas palikti jvadiniuose
Suliniuose arba patalpy pusrisiuose.

6.10. PoZeminiai 5K tiesiami naujai projektuojamuose @110 mm rysiy kabeliy kanaluose siekiant
i3laikyti nepriklausomus SK uzvedimus.

6.11. Apsauginiy vamzdziy tipas - 110 HDPE.

6.12. Apsauginiy vamzdziy tvirtumo klasé - A.

6.13. Rysiy Suliniai turi biti jrengiami tik pastotés teritorijose.

6.14. Rysiy Suliniy dangciai turi biiti rakinami.

6.15. Atlikus Sviesolaidinio kabelio jrengimo darbus, pateikti Sviesolaidini pasa ir originalias
skaiduly reflektogramas *.sor formate, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais 6 priede.

7.  APLINKOSAUGOS, DARBUOTOJY SAUGOS DALIS

7.1. PSO perdavimo tinklo dalies techniniame-darbo projekte pateikti informacija apie statomy
objekty galima poveikj aplinkai, taip pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés saugos, tinkamy
darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimus pagal STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* nuostatas, jskaitant bet neapsiribojant
nurodytais Siame skyriuje.
7.2. Numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti technika, medziagas, atliekas
pagal jy risis, jei bltina - jrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo dél naudojimosi zeme ir
kompensavimo uZ padaryta Zala Zemés savininkams salygas.
7.3. Nurodyti statybos ir eksploatavimo metu susidarysiancias atliekas, nurodant jy pavadinimus,
kodus ir jy kiekius, laikino saugojimo aiksteles, atlieky Salinimo biidus;
7.4. Projekte turi biti numatyti konkretis projektiniai sprendiniai, nustatantys technines priemones,
darby organizavimo metodus, uztikrinancius darbuotojy saugg ir sveikatq, vadovaujantis Saugos
eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje, Rangovy saugaus
darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos apraso reikalavimais.
7.5. Vykdydamas darbus Rangovas privalo:
7.5.1. savo saskaita, nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti statybos
metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima, apskaita, laiking
saugojima, rasiavima, Zenklinima ir perdavima atitinkamiems pagal atlieky risj atlieky tvarkytojams
pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;
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Litgrid 7.5.2. pateikti atlieky perdavima patvirtinancius dokumentus technine priezitira vykdantiems
asmenims; dokumentuose turi buti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir adresas;
7.5.3. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés apskaita ,,Pakuociy ir pakuoCiy

atlieky tvarkymo jstatymo® ir ,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisykliy” nustatyta tvarka,
sumokéti mokestj ,,Mokescio uz aplinkos tersima jstatymo* nustatyta tvarka.

8. PRIEDAI

1. LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui, 7 lapai.

2. Treciyjy Saliy techninés sqlygos, 3 lapai.

3. Darby - atjungimy grafiko pavyzdiné forma, XX lapy.

4. LITGRID AB ir AB ESO elektrotechnikos darbuotojy tarpusavio darbo santykiy nuostatai, 36 lapai.

5. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma, XX lapy.

6. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby
techninio jvertinimo komisijai, 47 lapai.

7. Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby
statybos uZbaigimo komisijai, 3 lapai.

8. 400-110 kV jtampos oro linijy Zaibosaugos troso su Sviesolaidiniu kabeliu (Z2TSK) standartiniai
techniniai reikalavimai, 3 lapai.

9. Standartiniai techniniai reikalavimai Sviesolaidinio kabelio projektavimui, 2 lapai.

10. Standartiniai techniniai reikalavimai skaiduly paskirstymo jrenginio projektavimui, 2 lapai.

11. Standartiniai techniniai reikalavimai 400 -110 kV jtampos oro linijy atramy jZeminimo kontiiro
elementams, 2 lapai.

12. Standartiniai techniniai reikalavimai 400 -110 kV jtampos oro linijy atramy jZeminimo kontdro
jrengimo reikalavimai, 3 {apai

13. Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos aprasas, 43
lapai.



