

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SARAŠAS
BĮ VILNIAUS KRIZIŲ CENTRO REMONTO DARBAI

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais matavimo vienetais)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM [Pildo rangovas]		Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]
			I mėnuo	II mėnuo	
1.	Architektūros-konstrukcijų dalies darbai				65302,50
1.1	Baldų ir įrangos išnešimas iš patalpų ir sunėšimas	kompl.	1	1	
1.2	Demontavimo darbai	kompl.			
1.3	Fasadų apdaila	kompl.			8
1.4	Stogo dangos keitimo darbai	kompl.			8
1.5	Lietaus nuvedimo sistema	kompl.			
1.6	Grindų danga	kompl.			
1.7	Sienų apdaila	kompl.			3
1.8	Lubų apdaila	kompl.			
1.9	Gaminiai (plastikiniai laiko stogeliai bei vidaus laipų ranktūris)	kompl.			
1.10	Kita (turėklų perdažymas, nuogrindos atstatymas, lataų įrengimas)	kompl.			
2.	Elektrotechnikos dalies darbai				6438,38
2.1	Skrydai ir jų kompleksacija	kompl.	2	2	
2.2	Kabeliai, laidai	kompl.			
2.3	Instaliaciniai gaminiai	kompl.			
2.4	Pagalbinės medžiagos	kompl.			
2.5	Šviestuvai	kompl.			