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RANGOS DARBU SUTARTIS

2018 m. lapkri¢io 16 d. Nr. Gl- A 57‘
Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188713933, kurios
registruota buveiné yra Dariaus ir Giréno g. 96, Jurbarkas, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos direktorés Vidos
RekeSienés, veikianCios pagal savivaldybés administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir UAB
wJurmelsta, kodas 158257064, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 1, 74111 Jurbarkas, duomenys
apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
direktoriaus Kestu¢io Naujoko, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje
rangos vie$ojo pirkimo — pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi,
sudareé 3ig darby vieSojo pirkimo — pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau
iSvardyty saglygy.

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas — Simkaitiy sen. vietinés reikimés kelio Nr. S5 Gégiy kelias, kelio Nr.
S32 Medininky kelias ir kelio Nr. 41 Baltraitiské - Volungifkiy uZtvanka paprastasis remontas
(toliau - Darbai).
2. Darby atlikimo vieta: Simkaitiy sen.
3. Sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme vartojamas
sgvokas.

II. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4. Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe, Rangovo teikiamy
medZiagy kokybe, nesikisdamas j Rangovo iking komercing veikla.

5. Jei yra svarbiy priezas¢iy, UZsakovas turi teis¢ bet kada, kol Darbai nebaigti, atsisakyti
Sutarties kartu sumokédamas Rangovui atlyginimg uZ atlikta darbo dalj ir atlygindamas nuostolius,
padarytus dél Sutarties nutraukimo, jskaitant j atlyginima uZ nuostolius tai, ka Rangovas sutaupo dél
Sutarties nutraukimo.

6. UZsakovas, prie§ 10 dieny apie tai prane$gs rastu, turi teis¢ vienaSali¥kai nutraukti §ig Sutart],
jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos kitomis sglygomis, negu buvo nurodes
savo pasililyme.

7. Jeigu Darby priémimo metu nustatomi Darby trilkumai, UZsakovas turi teise atskaiiuoti i§
sumy, priklausaniy Rangovui uZ atliktus Darbus, suma, reikalinga tiems triikumams pagalinti. Si teise
UzZsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslépti Darby triikumai.

8. Jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus taip létai, kad juos baigti
iki termino pabaigos pasidaro aiSkiai negalima, UZsakovas turi teise atsisakyti Sutarties ir reikalauti
atlyginti nuostolius.

9. UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo Sutarties galiojimo metu pareikalauti i Rangovo, kad $is
pateikty ir su UZsakovu suderinty Sutartyje numatyty darby atlikimo grafikg (toliau — Grafiks).
Rangovui per UZsakovo nustatytg terming nepateikus ar nesilaikant pateikto Grafiko, UZsakovas turi
teise atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius.

10. Jeigu Darby atlikimo metu pasidaro ai¥ku, kad jie nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi teisg
nustatyti Rangovui protingg terming trilkumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyts terming %io
reikalavimo nejvykdo, — atsisakyti Sutarties ir reikalaunti atlyginti nuostolius, arba pavesti tre€iajam
asmeniui Darbus pataisyti Rangovo sgskaita.

11. UZsakovas turi teis¢ sustabdyti Darbus ar jy dalies vykdyma tokiam laikui ir tokiu biidu, kaip
mano esant reikalinga kai yra bent viena i§ $iy aplinkybiy: »

11.1. papildomi archeologiniai tyrinéjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos biitina atlikti;:

11.2. papildomos projektavimo paslaugos, be kuriy negalima uZbaigti Sutarties;

11.3. véluojama perduoti dalj statybvietés;

11.4. trediyjy Saliy jtaka;

11.5. sustabdytas finansavimas arba triiksta finansavimo;

11.6. laiku neatlaisvinta Darby vieta;

1.7. butinas papildomas laikas jvykdyti papildomy Darbg Eieéqii pirkima; 9
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11.8. laiku nepateikta jranga, kurig privalo pateikti UZsakovas;

11.9. bet koks nenumatomas gamtos jégy veikimas, kurio joks patyres Rangovas nebiity galéjes
tiketis;

11.10. fizinés klittys arba kitos nei klimatinés fizinés salygos, su kuriomis vykdant Darbus
susidurta Statybvietéje, ir ty kliti¢iy ar sglygy Rangovas nebity galéjes pagristai numatyti;

11.11. bet koks uzdelsimas ar sutrikimas dél Darby pakeitimo;

11.12. kitos aplinkybés, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurty
bet kuris Rangovas.

12. UZsakovas jsipareigoja:

12.1. pateikti Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés
aktus UZsakovas privalo pateikti Rangovui.

12.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus;

12.3. sumokéti Rangovui uZ tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

12.4. organizuoti Darby techning prieZiiira. Darby techning prieZiilirg vykdo UZsakovo paskirtas
techninis priZitirétojas;

12.5. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

III. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

13. Rangovas privalo vykdyti visus UZsakovo nurodymus, kurie sutinka su Sutarties sglygomis,
pirkimo salygomis, taip pat atitinka galiojanéius jstatymus;

14. Jei UZsakovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy, Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
prie§ 10 dieny rastu praneSes apie tai UZsakovui.

15. Rangovas jsipareigoja:

15.1. atlikti Sios Sutarties 1 punkte nurodytus Darbus, laikantis teisés akty reikalavimy.

15.2. savarankiSkai apsirfipinti materialiniais itekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti;

15.3. prieS 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
jstatymy numatyta tvarka paskirti statybos darby vadova, kuris biity ne Zemesnés kvalifikacijos ir turéty
ne Zemesng patirt] negu nurodyta Pirkimo dokumentuose;

15.4. UZsakovui pareikalavus pateikti Grafikg, kaip tai numatyta Sutarties 9 punkte, bei jo
laikytis;

15.5. atlikus Darbus parengti ir pateikti UZsakovui atlikty darby kontroling geodezing nuotraukg
bei pranesti raStu UZsakovui apie visy Darby uZbaigima, pra§ydamas organizuoti jy priémima;

15.6. kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje numatytus Darbus ir
iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo UZsakovui ir per garantinj laikotarpj;

15.7. sudaryti sglygas UZsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darby atlikimo eigg ir kokybe;

15.8. Sutarties vykdymo metu visus ikilusius klausimus derinti su UZsakovo paskirtu atsakingu
specialistu (-ais);

15.9. garantuoti ir atsakyti uZ darbo sauguma objektuose, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei
darbo higieng statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta darby
vykdymo teritorijos gyvenantiy, dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy
darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZtikrina, kad nebus paZeisti treiyjy asmeny interesai, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medZiagy;

15.10. atlikdamas Darbus Rangovas atsako uZ tai, kad jo darbuotojai laikytysi darby saugos
taisykliy reikalavimy. [vykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingg atsitikimg
tiria ir apskaito Rangovas;

15.11. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PAKEITIMAS BEI DARBY ATLIKIMO
TERMINAI

16. Si Sutartis jsigalioja nuo to momento, kai abi Salys jg pasira$o ir galioja, kol Salys sutaria ja
nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai, t. y. jvykdomi
Darbai ir,uZ juos atsiskaitoma Sutartyje numatytais terminais;ir tvarka), ji nutraukiama jstatymu ar Sioje




Sutartyje nustatytais atvejais.

17. Pakeitimai atlickami dél nuo Sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy ir dél kity aplinkybiy.

Sutartis del Pakeitimy, kuriy bendra verté viriija 15 procenty pradinés Sutarties vertés, gali buti
kei¢iama tik dél Pakeitimy, biitiny Darbams uZbaigti, ir dél iki Sutarties pasiraS§ymo nenumatyty, nuo
Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy esant Lietuvos Respublikos vie¥yjy pirkimy jstatyme
numatytoms saglygoms.

Nuo Sutarties Saliy nepriklausan&ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés,
kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei 3iy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZeidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatyme nustatyty principy ir tikslo.

Sutartis del Pakeitimy, kuriy bendra verté neviriija 15 procenty pradinés Sutarties vertés, gali
biiti kei¢iama nevertinant auk$¢iau nurodyty aplinkybiy.

Pakeitimai, neatsiZvelgiant j jy vertg, negali biiti esminis Sutarties pakeitimas, t. y. kai Pakeitimu
i§ esmés pakei¢iamas Sutarties bendrasis pobilidis, kaip gali bliti numatyta Lietuvos Respublikos
jstatymuose bei jstatymy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose.

18. Pakeitimai gali apimti:

18.1. bet kurios Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos ar padéties keitimg, Darby
dalies lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

18.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumaZinima;

18.3. Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy pakitimus;

18.4. bet kurj papildomg Darba, Jrangg, MedZiagas.

Pakeitimas pagrindZziamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimy) aktu, bréZiniais (jsk.
Projekto korektiira ir/ar jo naujg laidg), ar kitais dokumentais), kurie turi biiti patvirtinti Rangovo,
statinio statybos techninés prieZitiros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo prieZidros
vadovo parasais, bei rastu suderinti su UZsakovu.

Pakeitimas jforminamas susitarimu ar protokolu dél Darby pakeitimo, nurodant darby
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdZiui, bréZinius ir kita), jkainiy nustatymo
pagrindimg ir skaidiavima. Toks susitarimas ar protokolas turi biiti patvirtintas ir pasirasytas Saliy ir
laikomas sudétine Sutarties dalimi.

19. Darby pradZia — po Sutarties jsigaliojimo.

20. Darby pabaiga — 2018 m. gruodZio 15 d. Darby atlikimo termino prat¢simas nenumatomas.

V. SUTARTIES KAINA IR MOKEJIMO SALYGOS

21. Sutarties kaina, eur:
Sutarties kaina be PVM | 9900,83 (devyni tikstanéiai devyni S§imtai eury, 83 ct.)
PVM | 2079,17 (du tiikstanfiai septyniasdefimt devyni eurai, 17
ct.)
Bendra Sutarties kaina | 11980,00 (vienuolika tikstanéiy devyni Simtai
(Sutarties kaina be PVM + PVM) | aStuoniasde§imt eury)

22. Darby kaina yra fiksuota ir Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iama.-Pasikeitus
pridétinés vertés mokes&iui, Darby kaina perskaifiuojama ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo
mokescio jsigaliojimo dienos ir jforminama kaip papildomas susitarimas prie Sutarties.

23. Avansas Rangovui nemokamas.

24. Vykdant Sutartj PVM saskaitos faktGros, sgskaitos faktiiros, kreditiniai ir debetiniai
dokumentai bei avansinés sgskaitos turi buti teikiami naudojantis informacinés sistemos ,,E.saskaita“
priemonémis, i3skyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padéties atveju yra CVP IS ar
informacinés sistemos ,,E.saskaita” paZeidimy, dél kuriy negalimas UZsakovo ir Rangovo keitimasis
informacija naudojantis Siomis sistemomis.

25. UZsakovas uZ kokybiskai atliktus Darbus atsiskaito ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny
nuo PVM saskaitos faktaros ir atlikty Darby akto gavimo dienos, o galutinis apmokéjimas atlickamas
ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo PVM saskaitos faktiiros, atlikty Darby akto ir kontrolinés
geodezinés nuotraukos gavimo dienos.

26. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytais subrangovais
tokiomis sglygomis:

26.1. sudarius Sutartj, Rangovas ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja

Uzsakovui rastu pateikti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
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atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti
veliau.

26.2. UZzsakovas ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo 26.1 punkte nurodytos informacijos
gavimo dienos rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe.

26.3. Subrangovas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia pra§ymg UZsakovui.
Kai subrangovas iSreiskia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trifalé sutartis
tarp UZsakovo, Rangovo ir Sio subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu
tvarka, atsiZvelgiant | Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. TriSaléje sutartyje
atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis §ioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo
tvarka.

26.4. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagristiems mokéjimams, pateikdamas rastiska tokio
priestaravimo UZsakovui ir subrangovui pagrindima.

26.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeitia Rangovo atsakomybék dél
Sutarties vykdymo.

27. Uzsakovas néra PVM mokétojas.

VL. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymas uZtikrinamas netesybomis.
28. Sutarties jvykdymas uztikrinamas netesybomis.
VII. GARANTIJA

29. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu ir
kitais norminiais aktais, t. y. atliktiems statybos darbams nustatomas 5 (penkeriy) mety garantinis
terminas

30. Pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) nustatomas 10
(deSimties) mety garantinis terminas. Esant ty¢ia paslépty defekty, nustatomas 20 (dvide$imt) mety
garantinis terminas.

31. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas dél
nustatyty defekty, uZ kuriuos atsako Rangovas.

32. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo baigiamojo Darby priémimo-perdavimo
akto pasira§ymo dienos.

33. Rangovas per visg garantinj laikg uZtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyviniy
statybos dokumenty nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtj.

34. Uzsakovas tikrina Rangovo darbg ir pranesa jam apie rastus defektus. Sis tikrinimas nemaZina
Rangovo atsakomybés. Uzsakovas gali nurodyti Rangovui atlikti tyrimus siekiant nustatyti Darby ar
medZiagy defektus.

35. Uzsakovas privalo pranesti Rangovui apie bet kokius defektus iki pasibaigiant garantiniam
laikui, kuris prasideda nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto patvirtinimo dienos. Garantinis
laikas turi biiti pratestas tiek, kiek reikia laiko taisyti defektus.

36. Gaves pranedimg apie defekta, Rangovas privalo §j defektg iStaisyti UZsakovo nurodytu laiku.

37. Jeigu Rangovas neistaisé defekto UZsakovo nurodytu laiku, tai UZsakovas apskaiinoja
defekto iStaisymo kaing ir Rangovas $ig kaing apmoka.

VIII. ATSAKOMYBE

38. Jei UZsakovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaito uz atliktus Darbus, jis moka
0,02 proc. nesumokétos sumos dydZio delspinigius uz kiekviena uZdelstg dieng.

39. Rangovas, paZeides Sioje Sutartyje nustatytus Darby atlikimo terminus, moka UZsakovui 0,02
proc. Sutarties vertés dydZio delspinigius uZ kiekvieng uZdelsta dieng.

40. Rangovo mokétini delspinigiai gali biiti i§skaitomi i§ Sutarties jvykdymo uZtikrinimo.

41. Salys atleidziamos nuo atsakomybeés, jei savo jsipareigojimy negali vykdyti dél nenugalimos
jégos aplinkybiy, kuriy atsiradimo negaléjo numatyti nei iSvengti (force majeure). Apie §iy aplinkybiy
atsiradimg ir pasibaigima 3alys privalo viena kita informuoti nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 darbo
dienas nuo-y atsiradimo ar pasibaigimo.
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IX. KITOS NUOSTATOS

42. Siai Sutaréiai taikomos visos projektavimo ir statybos rangg reglamentuojanéios Civilinio
kodekso normos, jei kitaip nenustato §i Sutartis.

43, Sutartis gali bati nutraukta Saliy rastisku bendru susitarimu.

44. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati keiiamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytoms aplinkybéms, jei Sios aplinkybés nustatytos aikiai ir nedviprasmi$kai bei buvo pateiktos
pirkimo sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant pirkimo salygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties
salygas.

45. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
prane$dama ne véliau, kaip pried 3 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés
i pretenzija ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prie§tarauja sutarties sglygoms arba ji negavo jokio pranefimo, i$siysto pagal tuos
duomenis.

46. Salys sutinka laikyti §ios sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacijg, kurig Sutarties
Salys nurodé kaip konfidencialia ir gauna viena i§ kitos vykdydamos sutartj, konfidencialia ir be
iSankstinio kitos Ealies radytinio sutikimo neplatinti tre&iosioms Salims apie j jokios informacijos,
i¥skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo
paZeidimu nebus laikomas vie$as informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZia
mokéjimo terminus ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas paZeidzia Darby atlikimo
terminus.

47. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

48. Sutarties vykdymui pasitelkiami Sie subrangovai: (nurodyti, jei pasitelkiama). Nurodyti
subrangovai gali biiti kei¢iami tik gavus UZsakovo radti¥kg sutikima, jei jie atsisako, sustabdo savo
veiklg, bankrutuoja, pradedamos restruktiirizavimo ar likvidavimo procediiros.

49. Gingai, kylantys i Sios Sutarties, sprendZiami Saliy susitarimu, o nepavykus susitarti — teisme
pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

50. Sutartis sudaroma 2 vienodg juridine galig turiniais egzemplioriais, po vieng kiekvienai
Jaliai.

51. Sutarties priedas, kuris yra neatskiriama Sios Sutarties dalis — lokaliné samata ,,Jkainiui su
priskaitymu®.

Sutarties $aliy rekvizitai ir parasai:

UZSAKOVAS RANGOVAS
Jurbarko rajono savivaldybés UAB ,,Jurmelsta“
administracija
Istaigos kodas: 188713933 Kodas 158257064,
Adresas: Dariaus ir Giréno g. 96, Jurbarkas, Adresas: Pramonés g. 1, 74111 Jurbarkas,
El p. info@jurbarkas.It, LEL (5 44/} /UUBUY,
Tel.: 8 447 70153, Faks. (8 447) 70080,
Faks.: 8 447 70166 el. p. sekretore@jurmelsta.lt
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LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2018.03 kainas
Statiniy 2018-10-31 Keliy su #vyro danga paprastasis remontas
grupé
Statinys 5 Simkaltiy sen.
Ziniarastis 1 Kelio Nr. s5 Giegiy kelias, kelio Nr. s32 Medininky kelias, kelias Nr. s41 kelias
BaltraitiSkés-Volungi$kiy uftvanka
Suma Ziniaras&iui 11980.00 EUR Lapas 1
Sam. Darho o . Mato i Kaina Eur
: Darbo ir i8la mal h Kiekis
eil. kodas idy apradymai vienetas Vieneto kaina | I3 viso
1 Darbal
1 MN7-54 Keliy profiliavimas autogreideriais k9=1.15tm2 15.000 19.8123 297.18
2 MN5P-0127 |§|yg|namqju arba Saldiui a‘tspanq kelio 100m3 1.400 1758.1708 2461.44
pagrindo slucksniy klojimas, kai pagrindas
smelio k9=1.15
3 MN5-28 Zvyro dangos jrengimas 100m3 3.380 2113.0799 7142.21
k4=1.001,k8=1.16
Skyriuje 1 9900.83
Ziniaradtyje 1 9900.83
Pridetineés vertés mokestis 21.00% 2079.17
I% viso Ziniarastyje 1 11980.00
Sudare : V. Endriukaitiene
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