PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2018 m. gruodZio ¢ d. Nr. L&549

Vilnius

Lietuvos kariuomenés Logistikos valdybos Iguly aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado mir.
Dariaus Mikalausko, veikian¢io pagal Jguly aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krasto
apsaugos ministro 2014 m. geguzés 30 d. jsakymu Nr. V-470 (toliau — UZsakovas), ir UAB ,,Siaurés
statyba® atstovaujama direktoriaus Vinco Vaitkaus, veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — . Salimi*,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu, sudaré $ig Paprastojo remonto
darby rangos vieSojo pirkimo - pardavimo sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi®, ir susitaré dél toliau
iSvardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Rangovas ]sipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose,
Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti LK ORO GYNYBOS BATALIONO
SARGYBINES SU ARESTINE 1101P REMONTO DARBUS (toliau — darbai), o UZsakovas
isipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei uZz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos
prieduose nustatyta tvarka ir sglygomis.

1.2. Rangovo atliekami darbai ir su darby atlikimu susijusios teikiamos paslaugos detalizuojami
kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose. -

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Darby kaina 4196,96 EUR ( keturi tukstanciai §imtas devyniasde§imt $e$i eurai 96 ct ) su
PVM visais kitais mokes¢iais ir i§laidomis, atsirandan¢iomis vykdant §ig Sutartj.

2.1.1. I-ojo etapo suma - 1800,00 Eur su PVM,;

2.1.2. II-ojo etapo suma - 2396,96 Eur su PVM.

2.2. Pasikeitus pridétinés vertés mokescio tarifui, darby kaina, nurodyta Sutarties specialiosios
dalies 2.1 papunktyje ir jkainiai, nurodyti Sutarties 1 priede ,,Remonto darby lokaliné samata‘
perskai€iuojami Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Saskaitose faktirose Uzsakovu nurodoma Jguly aptarnavimo tarnyba, o Mokétoju — Lietuvos
kariuomené.

3.2. Mokejimai pagal Sig Sutartj vykdomi Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

3.3. Rangovas, iSraSydamas PVM saskaita faktiira, turi taikyti PVM jstatymo 96 straipsnj visiems
darbams;

3.4. Rangovui yra apmokama suma be PVM pagal PVM jstatymo 96 straipsnj, o Pirkéjas PVM uZ
Rangova sumoka j VMI surenkamajg sgskaita;

3.5. Pasikeitus PVM jstatymo 96 straipsnio nuostatoms, Sutarties specialiosios dalies 3.3 ir 3.4
punktai bus kei¢iami. '
3.6. PVM saskaitos — faktiiros teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieujy pirkimy
istatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

3.7. Avansas nenumatytas.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos
4.1. Darby atlikimo vieta — S. Dariaus ir S. Giréno g. 144, Radviliskis.
4.2. Darby atlikimo terminas: I-ojo etapo darbai turi bati atlikti iki 2018 m. gruodio 20 d.,
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II-0jo etapo - patvirtinus 2019 m. KAS statiniy paprastojo remonto darby plana, bet ne véliau kaip
iki 2019 m. II- ojo ketvir¢io pabaigos. I §j terming nejskaitomas galimas Sutarties sustabdymas,
numatytas Sutarties bendrosios dalies 10 punkte.

4.3. Rangovas atlieka darbus pagal Sutarties sglygas ir kalendorinj darby vykdymo grafika
(Sutarties priedas Nr. 2).

4.4. Darby vykdymo grafikas gali buti koreguojamas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo
Rangovo, taip pat dél:

4.4.1. 18skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma darbams, kuriy kokybé priklauso nuo
gamtiniy salygu);

4.4.2. pakeitimy atliekamy vadovaujantis sutarties specialiosios dalies 6 punktu;

4.4.3. bet kokio vélavimo, kliti€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy UZsakovui arba
UZsakovo personalui.

4.4.4. Ty objekty, kuriy dokumentacija neparuosta, griovimo darbai nebus vykdomi.

S. Kitos Saliy teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

6. Papildomi darbai

6.1. Papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui.

6.2. Jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby
vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg bitina keisti kitu darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti darby pakeitimus, darby pakeitimai,
papildomi darbai (pagal VP] 89 str.) vykdomi juos jteisinus vadovaujantis kraSto apsaugos
ministro 2012 m. liepos 16 d. jsakyme Nr. V-808 ,, D¢l statinio paprastojo remonto darby tvarkos
aprasSo tvirtinimo* nustatyta tvarka.

6.3. Susitarimai dél darby kiekio (apimties) keitimo yra jforminami raStu.

Fe galiq atsakomybé
7.1. Sutartinés atsakomybes taikymo Rangovui sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 8.1
— 8.4, 8.8. punktuose.

8. Sutarties galiojimas - iki visiSko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nereikalaujama.

10. Rangovui véluojant pradéti vykdyti ar atlikti darbus daugiau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties
Specialiosios dalies 4 p. ir kalendoriniame darby vykdymo grafike nustatyty terminy, UZsakovas
turi teis¢ Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka nutraukti Sutartj.

11. Kitos nuostatos

11.1 Uzsakovo techninis priZifirétojas - Siauliy Jgulos aptarnavimo centro Infrastruktiiros
vidas.krisciunas2@mil.lt.

11.2. Uzsakovo atsakingas asmuo uz Sutarties koordinavima — Siauliy jgulos aptarnavimo centro
vedéjas;

11.3. Rangovo statybos vadovas —

13. Sutarties priedai
1 priedas ,,Remonto darby lokaliné sgmata“ 1 lapas;
2 priedas ,,Kalendorinis darby atlikimo grafikas“ 1 lapas.

14. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai

LK LV Jguly aptarnavimo tarnyba v, %
Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius UAB ,,Siaurés statyba




Filialo kodas 300066843

Tel. (8 5) 278 53 43

Faksas (8 5) 211 38 14

Mokétojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomene

juridinio asmens kodas 188732677

Sv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius
A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT887326716

Sietyno g. 3, Aukstelkes r., Siauliy r.
Imonés kodas 302877008;

PVM mok. kodas LT100007799513
AB Siauliy Bankas
LT777180000010467915

+370 65262473
siauresstatyba@gmail.com

Uzsakovo vardu

Vadas
Mjr. Darius-Mikalauskas

Rangovo vardu




PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

. Savokos

1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés sgvokos:

.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraS§ymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-
priémimo dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties sglygomis.

1.1.5. ISlaides — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés iSlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali buti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.

1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskai¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.
1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus Jranga).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, tafiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susije ir butini Sutar¢iai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby biitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir
inZinerinés paslaugos arba islaidos, kurie tampa nebutini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.
1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus $ioje Sutartyje nurodytomis sglygomis.
1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams
nepriskiriama Jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe
gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas,
padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, i kurias turi buti pristatoma Jranga bei
MedZiagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZilirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — Uzsakovo paskirtas
darbuotojas, kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby
priezitdros funkcijas, numatytas nuostatuose (pareigybés apraSyme), Sutartyje ir teisés aktuose.
1.1.16. Subrangovas - asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo
sudarytai ~ Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai sura$ius statinio
pripaZinimo suremontuotu aktg ir pripaZinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uZ visus tinkamai atliktus
darbus, numatytus Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimalas nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskai¢iuota ir
negintijama pinigy suma, kurig $alis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai, jeigu prievole nejvykdyta
arba netinkamai jvykdyta.

1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybe, valstybés
institucijos, savivaldybé, savivaldybés institucijos), kurie néra $ios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovas — tai Sutarties 3alis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkanti darbus ioje
Sutartyje nurodytomis salygomis;
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1.1.23. Uzsakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj Uzsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo personala.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suéjo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdZius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant
Sutartj gali buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami
kalendorinémis dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy terminas sutampa su oficialiy $venéiy ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje,
tai pagal Sutart] mokéjimy terminas yra artimiausia po $ventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios
skaiciais, vadovaujamasi Zodine prasme.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina negali buti keifiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, iSskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

2.2. Sutarties kaina gali buti kei¢iama (2.2.2. punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
2.2.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keiiama atsizvelgus

1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokyéio
dydziui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskaiiuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. kai konkreciy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

2.2.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.2. projekto, pagal kurj vykdomas remontas, keitimo;

2.2.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.2.2.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 punkte nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkre&iy
darby, paslaugy atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.2.2.5. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

2.2.2.6. kity svarbiy prieZas€iy, pries tai gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikima.

2.3. ] Sutarties kaing jskai¢iuotos visy darby, numatyty statinio paprastojo remonto darbu kiekio
ZiniaraStyje ir techninése specifikacijose, islaidos bei su jais susijusiy paslaugy, statybos produkty ir
irenginiy jsigijimo, derinimo, bandymo, kadastriniy matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo
ir kadastriniy byly suformavimo, personalo mokymo, draudimo, mokes¢iy (taip pat PVM — jeigu
taikomas), muity, akcizy, garantinés priezitiros bei kitos islaidos.

2.4. UzZsienio valiuty kursy svyravimo, gamintojy kainy keitimo rizika tenka Rangovui ir
Rangovas patvirtina, kad yra tai jvertines, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms).

2.5. Sutarties specialiojoje dalyje gali biti nustatyti papildomi Sutarties kainos keitimo atvejai.

2.6. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

2.6.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasililyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ia Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra butini §iai Sutardiai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus
Rangovas atlieka savo pastangy ir itekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaitay



2.6.2. Uz statybos darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiSkai, be Uzsakovo leidimo,
nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. Uzsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per
Uzsakovo nurodyta terming paSalinti be Uzsakovo leidimo atliktus darbus;

2.6.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus butinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskaiiuojama
tokiais budais:

2.6.3.1. kai atsirade papildomi darbai gali buti aprasyti ir jkainoti konkurso pasiiilymo sgmatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskaifiuojama pasinaudojant sgmatoje nurodytais
darby ikainiais;

2.6.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskaifiuota Sutarties 2.6.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaing, turi buti svarstoma galimybé (jei jmanoma) i$skaiciuoti
kainos dalj i§ Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdziui, tinkavimo jkainj iSskaiciuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaic¢iuojant i§ sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, daZymas® darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
nuoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PNG6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad bitina atlikti papildomg
darbg — jrengti ,, Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DNI110 slégio klasé PN10“ (toliau — darbas Y).
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis isskaidomas nustatant vamzdsio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdziui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaicivojant kainy santykj, kai, pavyzdziui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdZio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas naujas papildomo darbo jkainis, atsiZvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant §j papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi sutartyje numatytais jkainiais arba jkainiy i$skaidymu;

2.6.3.3. kai papildomy darby kaina negali biti apskai¢iuota Sutarties 2.6.3.1 punkte ir/ar 2.6.3.2
punkte nurodytais blidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu budu: konkretaus papildomo
darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagtjstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io ir su juo susijusius
mokescius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
iSlaidy ir pelno) iSlaidas, kurios negali buti didesnés uZ bendra vidutine rinkos kaing pagal UAB
»Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), tadiau
statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangove patiriamos islaidos joms jsigyti, o
prideétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

2.6.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bGti nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskaiciavimo btdai.

2.6.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne véliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

2.6.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sidlo atlikti Rangovas, papildomy darby biitinuma visais
atvejais Rangovas turi blity pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui UZzsakovui;
2.6.6. Uzsakovas papildomiems darbams jsigyti turi vykdyti atskirg pirkima. Jei papildomus darbus
planuojama jsigyti i§ Sios Sutarties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
Istatymo nuostatomis, perkangioji organizacija juos jsigyja ne didesniais jkainiais nei buvo numatyti
Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos kainos.

2.6.7. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®, tokiu atveju papildomi darbai Isigyjami $alims raStu
sudarius papildomg susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektq).
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2.6.8. Kai apskaiCiavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamgja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkimg Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskaifiuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos (taikoma kai UZsakovas darbus jsigyja pagal projektqg);

2.6.9. Dél papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus darbus
ir/ar sumontuoti statybos produktus.

2.6.10. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad
tie darby kiekiai buvo jskaiiuoti | mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali buti keiCiama. Didesni Rangovo pagal Sutart] atliktq darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy, kurie yra bitini s1a1‘ sutarciai
1vykdyti, nelaikomi papildomais darbais.

3. Uzsakovo teisés ir pareigos

3.1. UZsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atliekamy darby kieki, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darbq 1spéjes
Rangovg apie tai ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkrecm
darby atlikimo pradZios;

3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutaréiy su pagr1nd1mq statybos produkty bei jrenginiy
tiekéjais iSraSus, tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir
jrenginius.

3.2, Uzsakovas isipareigoja:

3. 2 2 organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybv1etes
perdavimo ir priémimo aktg; |

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidziancius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkanéius atliktus darbus bei
sumokeéti uz juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du)
meénesius, sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutartj.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta termina (terminus) nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos atlikti sutartyje numatytus darbus, pagal Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priemimo akta priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar
statinio dalj);

4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZzsakovo pagal Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis
darby atlikimo vietoje (statybvietéje) bei saralq mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus
naudojami darby atlikimo vietoje, taip pat pasiradytinai supaZindinti Rangove darbuotojus su
UZzsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus pagal sutartj elgesio instrukcija;

4.2.5. rengti ir teikti priziarétojui tikrinti ir pasirayti (vizuoti) atlikty darby aktus, paslépty darby
aktus, paZymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, PVM saskaitas faktiras;



4.2.6. prizitrétojui pareikalavus, jam pateikti naudojamy statybos produkty bei irengini‘uz kokybe
patvirtinanéius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas,
techninius liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;
4.2.7. nevykdyti priziurétojo reikalavimy atlikti sutartyje papildomy (nenumatyty) darby,
nesuderinus su Uzsakovu;
4.2.8. UZzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodyta laika savo sgskaita paSalinti atliktus
Sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;
4.2.9. nedelsiant rastu pranesti Uzsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2
(dvi) darbo dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;
4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg
numatytoms techninéms specifikacijoms;
4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios
dalies 4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;
4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:
4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanéiais darbovie¢iy
jrengimo statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (i§valyti) ir i§vezti i3
teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $§ia sutartimi susije darbai, jvairias liekanas, Siuk$les ir
nuolauzas, paliekant patalpas ir statybvietés teritorijg bei jrenginius §varius ir saugius;
4.2.12.2. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, Siuksliy i§veZimo ir pan.) i$laidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby.
Minétoms UZsakovoe ar statinio naudotojo iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;
4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir
Irenginius nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;
4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus;
4.2.13.2. prie§ tiekiant jrenginius ir statybos produktus j statybviete, buty patikrinta jrenginiy,
statybos produkty ir jy sudétiniy daliy kokybe, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontroles tvarka,
o nustacius juose defekty, savo saskaita pakeisti j kokybiskus;
4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai paSalinti darby atlikimo metu UZsakovo
nustatytus darby defektus ir ju padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o
atsisakius Salinti defektus ir jeigu Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti
UZzsakovui defekty paSalinimo kaing ir kompensuoti kitas Uzsakovo turétas islaidas, susijusias su
defekty Salinimu;
4.2.15. nedelsdamas raStu pranesti Uzsakovui apie iskilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra
atsakingas ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima,
nurodant $iy aplinkybiy atsiradimo priezastis;
4.2.16. raStu informuoti UZsakova apie baigtus darbus ir per 10 (de$imt) dieny pateikti prizitirétojui
su statinio remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), paZymas apie atliktd( darby ir
iSlaidy verte, paslépty darby aktus, apra§ymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produktq‘ atitikties
sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medZiagy — gaminan&ios 3alies
sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip pat, kitus dokumentus, numatytus techninése
specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby urbaigimo procedirose |ir teikti
paaiskinimus Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripaZinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo
suremontuotu akta ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, Statybvietés perdavimo ir priemimo aktu
grazinti statybviete UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasiradyti papildomus susitarimus su
Uzsakovu del Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);
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4.2.20. konkurso pasiilymo samatos ikainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus

statybos

produktus ir iSlaidas, bitinas jvykdyti Sutart], numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar

nenumatytomis islaidomis nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokeéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas —
Salims pries tai pasirasius atlikty darby aktus ir paZyma apie atlikty darby ir i§laidy verte.
5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM sgskaitos
pateikimo UZzsakovui dienos.

faktiiras,

fakttros

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu Uzsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra bitina jsigyti
medZiagas arba jranga konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo
raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo

raStas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip i§

ankstinis

apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaiius avansg vykdomi vadovaujantis
UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM sgskaitas — faktiras (jeigu

specialiojoje dalyje numatyta, kad $i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje

ar draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

5.4.1. privalo buti jrasyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14

(keturiolika) dieny nuo rastisko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent

vieno i$

Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne
pagal paskirtj naudoja (panaudojo) avansu sumokéts suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui sumg, nevirSijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j Uzsakovo saskait3.

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy

atlyginima.

5.4.3. negali buti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar
laidavimo raSta iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantija ar laidavimo raSta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos

(laiduojamos) sumos.

5.4.4. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus
latkoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés

laidavimo ra3to UZsakovui nepateiké ir bus taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo raSto Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus [Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju UZsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu

atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose nustatyta tvarka.

6. Garantiniai jsipareigojimai

6.1. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai,
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyt
elementuose ty¢ia paslépty defekty — 20 mety.

paslépty
a Siuose

6.2. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusije su Lietuvos Respublikos

statybos jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose

statinio

konstrukcijose), garantinis laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira)

nustatomas tiekéjo i§duodamuose dokumentuose.




6.3. Garantiniu terminu i3rySkéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta
tvarka.

6.4. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakvieia Rangovg ir
suraSo dvisalj akta, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty
bei padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasirasyti dvisalj akta,
UZsakovas vienaSaliSkai suraSo defekty akta ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovs.

6.5. Rangovas jsipareigoja savo saskaita pasalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto
defektus savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo (pastu, faksu,
elektroniniu pastu) pateikimo dienos arba per kitag Uzsakovo nustatytg terming.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i8 Saliq neatsako uz dalinj ar visiS8ka prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji
laiku jrodys, kad jsipareigojimy nejvykde dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy,
privalo nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar
paaiskéjimo, rastu informuoti apie tai kitg Salg

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos
aplinkybéms (force majeure) taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas, veéluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais
atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, darby dalj ar darby etapg, moka Uzsakovui 0,2 % nuo
veluojamy atlikti darby, darby dalies ar darby etapo kainos dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius uz kiekvienq pavéluota dieng. Darbai taip pat laikomi neuzbaigtais, kai
paskirtoji  Statinio pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripazino
suremontuoto statinio (jo dalies) tinkamu naudoti. Sallq i§ anksto sutarti minimalds nuostoliai
nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys (jo dalis) nepripazjstamas tinkamu
naudoti arba ne dél Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami darbai.

8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikes UZsakovui Sutartyje nurodyty
privalomy dokumenty arba juos pateikes nekokybisSkus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti
UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju, savo 1éSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per UZsakovo nustatyta terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas)
nepaSalings darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 %
nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui
atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti
UZsakovas savo saskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo kompensuoti UZsakovui visas su
defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas i3laidas ir papildomai
sumoketi 50 % 3iy iSlaidy vertés dydzio Sallq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.5 punkte nustatyts terming nepasalings remonto
defekty, moka UZzsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM
dydZio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng, kuriy
sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo pare1gos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui
nevykdant arba netinkamai vykdant savo sipareigojimus, susijusius su darby garantija. Sahq 18
anksto sutartus minimalius nuostolius Rangovas jsipareigoja sumokéti ne véliau kaip per saskaitoje
faktiiroje ar pareikalavime nurodytg termina.
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8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus,

Uzsakovas turi teisg, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo

saskaita.

Uzsakovui paSalinus darby defektus savo sgskaita, Rangovas privalo kompensuoti UZsakovui
visas su defekty Salinimu susijusias ir turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 50 % $iy iSlaidy vertés

be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad Uzsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas)

1SskaiCiuoty 1§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lyg

1 kainai,

susidarangiai i§ darby kainos nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto

sutartus minimalius nuostolius, mokétinus Uzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uZ sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu

nebuvo rastu susitarta.
8.8. Rangovas visiSkai atsako tretiesiems asmenims uZ jo vykdant darbus padarytus
autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

patenty,

8.9. Nutraukus Sutartj del bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1 — 11.2.11 punktuose
iSvardinty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skai¢iuojant nuo Sutarties nutraukimo

dienos) turi sumokéti UZsakovui 10 (deSimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos

Sutarties

kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal

Sig Sutart] nejvykdyty isipareigojimy vertés (kai darbai vykdomi ir uZ juos apmokama
Saliy 18 anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo

etapais).
pareigos

atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Finansavimo vélavimas i§ biudZeto yra salyga visiskai atleidzianti UZsakovg nuo
atsakomybés ir paliikany mokéjimo uz pavéluoty atsiskaityma.

9. Sutarties galiojimas
9.1. Sutarties Salims pasiraSius Sutart], ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdym

civilinés

as nebus

uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus
uztikrinamas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja

pasiraSius ir Rangovui pateikus UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko gar

antijg ar

draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos

sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalg
draudimo bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

pateikti

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar

draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

9.2.1. privalo buti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14

(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinanio Sutarties nutraukima dél bent

vieno i$

11.2.1 - 11.2.11 punktuose iSvardinty priezas¢iy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti Uzsakovui
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.

9.2.2. Negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZz tiesioginiy nuostoliy
atlyginimg. Turi buti jsipareigojama atlyginti konkre¢ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma,

nurodytg Sutarties 8.9 punkte.

9.2.3. Negali biti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo raStg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
garantijg ar laidavimo rasta iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uZtikrinamos

(laiduojamos) sumos.

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas

turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby
galutinis terminas.

9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys
bendrosios dalies 9.2.1 — 9.24 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir
nejsigalios.
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9.3. Sutarties jvykdymo uZztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas
pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar
draudimo bendroveé) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia
nauja Sutarties vykdymo uZztikrinima, tokiomis paéiomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Rangovas nepateikia naujo sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj
joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba
banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo S$io uztikrinimo
galiojimo termino pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus
uztikrintas draudimo bendroves laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali bti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus neblity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Vie$yjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy Isipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratestas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sglygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas
10.1. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biti sustabdytas Salims pasiraSius susitarimg dél
Sutarties arba jos dalies vykdymo sustabdymo. Sutarties ar jos dalies vykdymas gali biiti| tesiamas
abiem Salims pasirasius susitarima, kuriuo Salys susitaria toliau testi Sutarties vykdyma|ir kuriuo
yra pakeiCiami Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai. Toks susitarimas tampa neatskiriama
Sutarties dalimi. Sutartyje numatyti darby vykdymo terminai gali biiti kei¢iami tik tada, kai darbai
nustatytais terminais negali biiti jvykdyti ne dél Rangovo kaltés.

10.2. Sutarties arba jos dalies vykdymas gali biiti sustabdytas:

10.2.1. del tre€iyjy Saliy veiksmy, kurie turi jtakg sutarties vykdymui;

10.2.2. del Uzsakovo finansavimo i§ biudZeto sutrikimuy;

10.2.3. dél nenugalimos jégos ar kity aplinkybiy, kuriy i§ anksto nebuvo galima numatyti.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali biti nutraukta:
11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;
11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy deél Sios Sutarties pakeitimo, leidZiangio Salims toliau vykdyti savo
Isipareigojimus.
11.2. UZsakovas, ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise
vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jeigu:
11.2.1. Rangovas nepradeda darby Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu (jeigu taikoma);
11.2.2. Rangovas veluoja atlikti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;
11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.4. Rangovas nepaSalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu;
11.2.5. Rangovas vienaSaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutarties bendrosios dalies
2.1 punkte numatyta atvejj;
11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto isipareigojimo (jeigu
taikoma);
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11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty
reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienaSaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo sutarties vykdyma iSskyrus
Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo Tking veiklg arba kituose teisés
aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteis¢jusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendlmu yra pripazintas
kaltu del profesinio pazeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje
organizacijoje;

11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasg.
11.2.13. paaiSkéja, kad Rangovas (jskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia
pavojy nacionaliniam saugumui.

11.2.14. paaiSkéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.4. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.13 punktuose nurodyti
atvejai laikomi esminiais Sutarties salygy paZeidimais.

11.5. Nutraukus Sutart; Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos
privalo UZsakovui graZinti visus i§ Uzsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansa (jei toks buvo
sumokeétas) uz darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant jg UZzsakovui pagal
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg.

12. Gincy sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kile gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby
budu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

13. SusiraSinéjimas

13.1. Uzsakovo ir Rangovo vienas kitam siunciami prane$imai lietuviy/angly (taikoma, jeigu
sutartis sudaroma angly kalba) kalba turi biiti rastigki. Saliy viena kitai siuniami pranesimai turi
biti siun¢iami pastu, elektroniniu pastu, faksu arba jteikiami asmeni$kai. Prane§imai turi bati
siun¢iami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei
siuntéjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavimg praneSime. Jei yra nustatytas
atsakymo | rastiSkg prane$img gavimo terminas, siuntéjas praneSime turéty nurodyti reikalavima
patvirtinti rastiSko prane$imo gavima.

13.2. Salys jsipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo ra$tu viena kitai pranesti apie Sutarties
specialiojoje dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranegusi apie savo
rekvizity pasikeitimg laiku, negali reikti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis
Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Salys privalo uZtikrinti, kad informacija, kurig jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik
vykdant Sutart] ir nebus naudojama tokiu bidu, kuris pakenkty informacija perdavusiai Saliai.

14.2. Salys isipareigoja uztikrinti visos joms Zinomos ir (ar) patikétos informacijos slaptuma
Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ja nutraukus.

14.3. Rangovas jsipareigoja be UZsakovo iSankstinio rasytinio sutikimo nenaudoti Uzsakovo i jam
pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokiy trefiyjy asmeny naudai, neatskleisti tokios
informacijos kitiems asmenims, i§skyrus Lietuvos Respublikos teisés akty numatytus atvejus.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Uzsakovo
atstovas.
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15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati
iforminamas Saliq pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po viena kiekvienai Saliai). Abu tekstai
autentiSki ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly
kalbomis, pirmenybé¢ teikiama tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir
angly kalba).
15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi Sios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti trediajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal Sig
Sutartj be i$ankstinio rastigko kitos Salies sutikimo.
15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodyts jpareigojimg Teikéjas moka
Pirkeéjui 5 % sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i$§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy
suma, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.
15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus,
leidimus ir pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty
pateikta pretenzijy ar iSkelta byly dél patenty ar licencijy paZeidimy, kylan¢iy i§ Sutarties ar
padaryty ja vykdant.
15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos
(istaty, nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito
kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir
lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).
15.9. Sutarties vykdymas gali bati aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tatiau toks aiSkinimas negali
keisti Sutarties salygy.
15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi bati nurodyti Saliy
juridinio asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko
saskaitos numeris, kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis
pastas).

UZsakovo vardu Rangovo vardu

Vadas
Mjr=Darius Mikalauskas
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