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Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau — Inspekcija),
juridinio asmens kodas 288600210, kurios registruota buveiné yra A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, atstovaujama
virsininkes bgles Kuklierienés, veikianéio (-ios) pagal teisés aktais suteiktus jgaliojimus, (toliau kartu vadinami —
,UZsakovas®) ir

UAB ,,Revekta®, juridinio asmens kodas 303456866, kurios registruota buveiné yra Treniolos g, 5, Gargzdai,
atstovaujama direktores Aurelijos Monstavi¢ienés, veikiancio (-ios) pagal jmonés jstatus (toliau — »Rangovas),

toliau kartu vadinamos ,,Salimis®, o kiekviena atskirai — LSalimi“, sudare Sig statybos darby rangos sutartj
(tolian — Sutartis) ir susitaré:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sioje sutartyje nustatylomis sglygomis Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir
alsakoiybe per Sularlyje nustatyts terming atlikti ir perduoti techningje specifikacijoje nurodytus remonto darbus
(toliau — Darbai) kaip nunatyla Sularlyje bei itaisyli defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas
salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sularties kaina.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

2.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip paaiskinantys
vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

2.2.1. Techniné specifikacija su priedais (3ios Sutarties 1 priedas);

2.2.2. Rangovo pasitlymas (§ios Sutarties 2 priedas);

2.2.3. Sios Sutarties salygos;

2.2.4. Kiti Sios Sutarties priedai;

2.3. Technin¢je specifikacijoje numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai. Atsakomybé u
Narhms ir iy kiekius, kuriuos Rangovas privaléjo numatyti pagal Pirkimo sglygas, tadiau jy ncnumaté, tenka
Rauguvul. Pupildomus apmokelimas u2 toklus Darbus nenumatomas ir Rangovas juos privalés atlikti savo
sgskaita.

2.4, Sufarties jsignlinjimas  Sutartis jsigalioja Sutartics Salims pasira¥ius Suta(j it gulivju il vigidko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo.

2.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Pirkimo sglygos, Lietuvos Respublikos jstatymai,

3. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

3.1. UZsakovas privalo:

3.1.1. perduotd Kangovui Statybviete.

3.1.2. sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais
terminais ir tvarka.

3.1.3. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

3.1.4. Uztikrinti elektros energijos ir vandens tiekima j Statybviete.

3.2. Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo saugos
reikalavimy Statybvietéje.

3.3.  Uzsakovas turi teise:

3.3.1. tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kieki ir kokybe, jei Uzsakovas -teiks medziagas — pateiktq-

medziagy naudojima.
3.3.2. reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal Techning specifikacija, laikydamasis normatyviniy

statybos dokumenty reikalavimy.
3.3.3. raStu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uZz netinkamai atlikta darba arba pasalinti trikumus

treCiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.
3.3.4. teikti pasiGlymus Rangovui, dél paslaugy ir medziagy tiekimo, subrangovy parinkimo ir dalyvauti
Rangovui priimant sprendimg dél jy parinkimo.
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3.3.5. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsiliekama nuo darby
vykdymo terminy ar sistemingai pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.
3.3.6. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis UZsakovo teisémis.

4. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1. Rangovas privalo vykdyti ir uZbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techninéje specifikacijoje
numatyta Darby apimtimi, Lietuvos Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy.

4.2. Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg, patikimuma bei
darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.

4.3. visg Sutarties galiojimo laikg sutariai vykdyti Rangovas privalo turéti specialisty (savo ar pasitelkty i§
Subrangovo ar kito tikio subjekto), kuriy kvalifikacija patvirtinta profesine patirtimi. _
4.4.  Rangovas patvirtina, kad yra gaves visus bitinus duomenis, kuriuos Rangovas, panaudodamas visas

savo Zinias ir riipestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kurie gali turéti jtakos Sutarties kainai arba
Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa,
kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.

4.5.  Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg nuo nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy butiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo
irengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.

4.6. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

4.6.1. nustatytu laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus techninéje specifikacijoje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus per darby garantinj laika, uztikrinti, kad atlikus Darbus objektas galés buti naudojamas
pagal funkcine paskirti.

4.6.2. savo sgskaita kompensuoti atliktus Darbus, kurie jvertinti kaip Darbai su trikumais arba neatitinkantys
Sutarties ir techninés specifikacijos salygy ir atlyginti i3 to kylan¢ius nuostolius.

4.6.3. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuk3les, jei reikalaujama UZsakovui
pateikti reikalingus dokumentus apie atlieky i§veZima j tam skirtas vietas.

4.6.4. organizuoti Darbus taip, kad neblty gadinamas jo ar kity rangovy anks&iau atlikty darby rezultatas,
Uzsakovo turtas, ar daromas nepagristai didelis poveikis aplinkai.

4.6.5. i8kilus nelaimingo atsitikimo ir / ar avarijos pavojui, nedelsiant imtis visy prevenciniy priemoniy ir
atlikti visus butinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmuy, kad bity iSvengta §iy jvykiy, o jiems jvykus, kad bity
iSvengta ar jmanomai sumazintos jy pasekmés. Visais auk3¢iau nurodytais atvejais Rangovas privalo nedelsdamas
iSsiaiSkinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, ta¢iau nepazeisdamas teisés akty reikalavimy, likviduoti
kilusias pasekmes, bei pranesti apie tai Uzsakovui.

4.6.6. esant pretenzijoms dél netinkamo pareigy vykdymo, Uzsakovo reikalavimu, neleisti dirbti ir pakeisti
kitais atsakingus asmenis, netinkamai dirban¢ius arba neblaivius darbininkus.

4.6.7. sandeliuoti arba iSvezti perteklines medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;

4.7.  Rangovui Darbams vykdyti turi biti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje arba $alia jos.

4.8. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg rangg ir medziagas
pagal Techningje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

4.9. Rangovas privalo apsirlpinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.

4.10.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZzsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy,
susijusiy su:

4.10.1. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais deél
Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

4.11. Jelgu Darbams, medZiagoms ar jrangai padaroma zala arba jie prarandami, kai uZ jy prieZiira atsako
_ Rangovas ir atsakomybe uz tg praradima nepriskiriama UZsakovui, tai Rangovas savo rizika ir saskaita privalo

itaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, medZziagos ar jranga atitikty Sutartj.

5. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS

5.1. Darbai turi bati atlikti iki 2018 m. gruodzio 15 d.
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5.2. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki 5.1 punkte nurodyto termino ir nepateikia Uzsakovui pagristy
irodymy, pateisinan¢iy darby vélavima, UZsakovas turi teise reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,02 % (dvi Simtosios procento dalys) nuo visos Sutarties kainos per kalendorine dieng. Delspinigiai negali buti
reikalaujami, jeigu véluojama dél prieZas¢iy, nepriklausanéiy nuo Rangovo.

5.3. Darby atlikimo terminas gali bti pratestas tik dél aplinkybiy, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat
dél:

5.3.1. i8skirtinai nepalankiy gamtiniy salygy (taikoma Darbams, kuriy kokybé priklauso nuo gamtiniy
salygu);

5.3.2. bet kokio vélavimo, klit¢iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy Uzsakovui arba UZsakovo
personalui;

5.3.3.valstybés ir savivaldos institucijy veiksmy.

5.4. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje numatyti Darbali,
iStaisyti defektai ir pasiraSyti Darby perdavimo — priémimo aktai. Pastebéty Darby trikumy ar defekty $alinimas
neprailgina Sutarties 5.1 punkte nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas UZsakovas pareiskia Darby
priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiSkimas
del akivaizdziy Darby trikumy negali biiti prieZastis, kuria remiantis UZsakovas gali atsisakyti priimti Darbus ir
(ar) uz juos nemokéti.

5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby atlikimo terminy pratesimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, nurodydamas jvykj arba
aplinkybes, dél kuriy kyla is reikalavimas.

5.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anks&iau sutarto termino.

5.7. Uzsakovas, raStu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba jy
dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi biti
pratesiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

6. DARBU ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

6.1.  UZsakovas priima Darbus kai visi Darbai pagal Sutartj yra baigti, Salims pasirasant Darby perdavimo-
priémimo akta.

6.2. Rangovas iki Darby perdavimo — priémimo akto pasiraSymo dienos privalo paalinti i§ Statybvietés visus
dar likusius Rangovo jrengimus, medZiagy pertekliy, $iuksles, laikinuosius statinius.

7.  SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLES, KAINA IR APMOKEJIMAS

7.1. SutarCiai taikomos kainodaros taisyklés: kainos apskai¢iavimo biidas yra fiksuotos kainos nustatymas.
UZ Darbus, UZsakovas Rangovui privalo sumokéti fiksuotg kaina, tiekéjo pasitilyta pirkimo metu: 3490,00 Eur
(PVM netaikomas)(trys tkstanciai keturi §imtai devyniasde§imt eury). Jei suma skaiiais neatitinka sumos
Zodziais, teisinga laikoma suma Zodziais. Detalizuota sutarties kaina atitinka Rangovo pateiktam pasitlymui
vieSojo pirkimo metu:

Eil. Darby pavadinimas Darby kaina . Darby kaina Eur
Nr. Eur (be (su PVM)
PVM)

1. Durys 700,00 | 700,00

2. Luby sutvarkymas (stacionarios spintos jrengimui) 300,00 300,00

3. ‘ Sienos . - 1200,00 1200,00

4. Grindys : : 150,00 150,00

5. Elektros instaliacija 350,00 350,00

6. Silpnyjy sroviy instaliacija 340,00 340,00
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7. Papildomi darbai 450,00 450,00

Bendra 3 pirkimo objekto dalies pasiiilymo kaina, Eur 3490,00 3490,00

7.2. Mokéjimui gauti Rangovas UZsakovui gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraso
Darby perdavimo-priémimo akta.
7.3. Rangovas iSraSo (PVM) saskaitg — faktiirg ir pateikia UZsakovui ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo
dienas po Darby perdavimo-priémimo akto pasirasymo dienos.
7.4. Uzsakovas apmoka Rangovo pateikta (PVM) saskaitg — faktiira ne véliau kaip per 30 dieny nuo (PVM)
saskaitos — faktliros gavimo dienos. _ _ }
7.5. Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 7.4. punkte nurodytu terminu, tai Jis turi teise j
delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — 0,02 % (dvi $imtosios procento dalys) nuo laiku
neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai negali biti skaitiuojami, jei véluojama apmokeéti dél tre€iyjy
asmeny veiksmy.
7.6. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekei¢iama, i§skyrus kai perskaifiuojama jg didinant arba
maZinant tik tuo atveju, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikei¢ia PVM mokéjima reglamentuojantys teisés
aktal ir tai daro tiesioging jtaka kainos dydZiui. Kaina didinama arba maZinama tik tiek, kiek ji atitinkamai
padidéja arba sumazéja dél teisés akty, reglamentuojandiy PVM mokéjimg, pasikeitimy. Kainos
perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraiomu papildomu susitarimu prie Sutarties. Perskai¢iuota kaina galioja
mokant uz Darbus uz kuriuos PVM saskaita — faktira irayta po papildomo susitarimo pasiraSymo dienos.
Tl Sudaromos sutarties kaina ar jkainiai dél kity mokes¢iy pasikeitimy ar kainy lygio pasikeitimo
neperskaiéiuojami.

8. PAKEITIMAI

8.1.  Esminés Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos. Gali biti kei¢iamos tik
tokios Sutarties salygos, kurias pakeitus nebuty paZeisti Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai ir kuriy atsiradimo aplinkybiy pirkimo, pasitlymo pateikimo ir Sutarties sudarymo metu
Sutarties Salys negaléjo numatyti, kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémeé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties
salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

8.2.  Rangovo pasiilyme jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai, techninés specifikacijos ir pan.), kurios
nebuvo detalizuotos Techningje specifikacijoje, gali biti kei¢iamos tik UZsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas
neprieStarauja Darby apim¢iai ir Techninei specifikacijai. Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

8.3.  Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Techninés specifikacijos klaidg arba techninj
trokuma dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas pranesti Uzsakovui. UzZsakovas, gaves tokj Rangovo pranesima, privalo pateikti trikstama
informacijg, tinkamus paaiskinimus bei (jeigu reikia) jforminti pakeitima.

8.4.  Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasiraSymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip per 2 dienas —
pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél §iame punkte minimy priezasciy,
uzdelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomy i3laidy, tai Rangovas turi teise reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo.

8.5. Bet kokj papildomg Darbg, kuris yra butinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai uzbaigti Darbus,
UZsakovas turi pirkti Vie§yjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

9. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS, GARANTIJOS

9.1. UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-priémimo,
jei tie trokumai ar nukrypimai negaléjo buti nustatyti perimant Darba (pasleépti trikumai arba atsirade statinio
garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu pranesti Rangovui.

9.2. Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsniu. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba Zalos
iStaisymo Darbus. Rangovas privalo savo saskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susije su Sutarties
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neatitinkanCiomis medziagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo
nejvykdymu.

9.3.  Rangovas garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti darbai atitiks Techninéje specifikacijoje
numatytas savybes ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty
darby verte.

9.4. Garantinio laikotarpio metu nustatyti Darby defektai fiksuojami atskiru $aliy suraSytu aktu. Siame akte
nurodomas terminas, per kuri Rangovas jsipareigoja nemokamai i3taisyti garantiniu laikotarpiu atsiradus] defekta,
Jo iStaisymo budg bei tvarka. Jei Rangovas prane§ime nurodytu laiku neatvyksta apZitréti Darby defekto bei
nepasiraSo akto, ji vienasaliskai pasiraSo UZsakovas.

9.5.  Jei Rangovas nepradeda defekty taisymo ir (ar) jy neiStaiso ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto
padarytos Zalos garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba tre€iyjy asmeny
pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria
UZsakovas, iStaisydamas defekta ir atitaisydamas Zala, jskaitant Uzsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

10. SUTARTIES PAZEIDIMAS, ATSAKOMYBE UZ PAZEIDIMUS IR SUTARTIES
NUTRAUKIMAS

10.1. Jei Rangovas nevykdo pareigy nurodyty Sutarties 4.8 punkte (i3skyrus Sutarties 4.8.10 punktas), taip pat
kity jsipareigojimy pagal Sutartj (i3skyrus Sutarties 9.4 punktas), jis privalo mokéti UZsakovui bauda, 5 prc. nuo
Sutarties kainos, per 30 dieny nuo UZsakovo raSytinio pareikalavimo dienos.

10.2. UZsakovas rastu praneSes Rangovui pries 10 dieny turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj ir pareikalauti
i Rangovo atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu Rangovas:

10.2.1. nepradeda vykdyti Darby ir neketina jy vykdyti, nepradeda vykdyti Darby laiku, kitaip aiskiai parodo
ketinimg netesti savo jsipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal Grafika ir tampa aisku, kad juos
baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma;

10.2.2. Rangovas nevykdo pareigy nurodyty Sutarties 4.8 punkte, taip pat kity jsipareigojimy pagal Sutartj, o
UzZsakovui rastu apie tai jspéjus, nepradeda jy vykdyti;

10.2.3. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo Gking veikla, arba kai jstatymuose ir
kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

10.2.4. Rangovas daugiau nei du ménesius véluoja uzbaigti Sutartyje numatytus Darbus, iSskyrus, kai
veéluojama ne dél Rangovo kaltes.

10.3. Nutraukus Sutartj 10.2.1, 10.2.2 ir 10.2.4 punktuose nurodytais pagrindais, Rangovas privalo mokéti
UZsakovui bauda, 5 prc. nuo Sutarties kainos.

10.4. Jei Rangovas nutraukia dalies ar visy Darby pagal Sutartj atlikima be pateisinamos priezasties, jis privalo
moketi Uzsakovui bauda, 5 pre. nuo Sutarties kainos, bei atlyginti visus UZsakovo nuostolius, kiek Jju nepadengia
sutartis, per 30 dieny nuo Uzsakovo ra$ytinio pareikalavimo dienos.

10.5. UzZsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj ne véliau kaip
pries 20 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju su Rangovu turi biti atsiskaityta:

10.5.1. uz bet kurj tinkamai atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;

10.5.2. uZ jrangg ar medZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui jsigijo. UZsakovui
sumokeéjus, 8i Jranga ir MedZiagos tampa UZsakovo nuosavybe;

10.5.3. kitos ISlaidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

10.6. UZsakovui nutraukus Sutartj pagal Sutarties 10.5 punkta Rangovui néra atlyginami netiesioginiai
nuostoliai (negautos pajamos ir kt.).

10.7. Rangovas raStu praneSgs UZsakovui prie§ 10 dieny turi teise vienaSaliskai nutraukti Sutartj, jeigu
UzZsakovas visiSkai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

10.8. Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas per UZsakovo
nurodytg terming privalo: 4

10.8.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj batina atlikti dél gyvybés ar turto i§saugojimo arba del
Darby saugos;

10.8.2. perduoti UZsakovui jrangg ir medZiagas, uz kuriuos jau sumokéta; _

10.8.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti Statybviete.

10.9. Salys turi teise nutraukti Sutartj abipusiu Saliy sutarimu.

10.10. Sutarties nutraukimo dél vienos i§ Salies kaltés atveju, kaltoji Salis nukentéjusiai Saliai turi sumokéti
bauda, lygig 3 prc. Rangovo pasitilymo kainos su PVM. UZsakovo vélavimas atsiskaityti su Rangovu nelaikomas
UZsakovo kalte, jei vélavimas kyla dél to, kad laiku nebuvo gautos Iésos i§ valstybeés biudzeto.

5 i




i~

11. GINCU SPRENDIMAS

11.1. Bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu,

nutraukimu ar negaliojimu, sprendziami $aliy derybose.

11.2.  Jeigu Salims nepavyksta i iSspresti gmcq, nesutarimy ar reikalavimy deryby budu per 60 (3eSiasdesimt)
kalendoriniy dieny nuo gin¢y kilimo pradZios, jie sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo

registruotos buveinés vieta.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Né viena sutarties Salis néra laikoma paZeidusi sutart] arba nevykdanti savo jsipareigojimy pagal ja,
Jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force.majeure) aplinkybés, atsiradusios po sutarties
jsigaliojimo dienos.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy sgvoka apibréZiama ir $aliy teisés, pareigos ir atsakomybe esant §ioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*.

12.3. Jei Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés, del kuriy ji negali
vykdyti savo j 51parelg011mq, ji nedelsdama informuoja apie tai kita Salj, prane§dama apie aplinkybiy pobudj,
galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu nenurodo kltalp, Vykdytojas toliau vykdo savo
Isipareigojimus pagal sutartj tiek, kiek jmanoma, ir savo jsipareigojimams vykdyti iesko alternatyviy budy,
kuriems nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo.

12.4. Vykdytojas nenaudoja alternatyviy budy, dél kuriy gali atsirasti papildomy i§laidy, jei UZsakovas
nenurodo jam to daryti.

12.5. Jei, vykdydamas Uzsakovo nurodymus naudoti alternatyvius budus pagal 12.4 punkta, Vykdytojas
patiria papildomy islaidy, UZsakovas jas turi atlyginti.

12.6.  Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 kalendoriniy dieny, tuomet,
nepaisant sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biiti Vykdytojo suteiktas,
bet kuri sutarties Salis turi teis¢ nutraukti sutartj jspédama apie tai kitg $alj prie§ 30 kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, sutartis
nutraukiama ir pagal sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas turi vykti faksu, pastu,
elektroniniu paStu arba jteikiami pasiraSytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai
pasira§ytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu. Siystas
praneSImaS laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra
siun¢iamas faksu ar Sutarties rekvizituose nurodytu elektroniniu pastu, nepaisant to, ar Salys tikrinasi elektroninj
pasta. Salys nepriimdamos ar neatsiimdamos registruoty laisky ir nesitikrindamos savo elektroninio pasto,
prisiima visg su tuo susijusig rizika ir neigiamas pasekmes. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, taiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti

laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais. 5
13.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba, dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

14. SUTARTIES DOKUMENTAI

14.1.  Sutarties neatskiriama dalimi yra priedai:
14.1.1. Techniné specifikacija, ir jos priedai, 3 lapai (1 priedas);
14.1.2. Rangovo galutinis pasitlymas, 3 lapai (2 priedas);




15. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS: RANGOVAS:

Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos UAB ,,Revekta“

inspekcija prie Aplinkos ministerijos Treniotos g. 5, Gargzdai

A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius kodas 303456866

kodas 288600210 Tel. Nr. +370 610 64788

A.s.Nr. LT97 7300 0100 0245 8424 el. pastas uab.revekta@gmail.com

Bankas AB ,,Swedbank®, b.k. 73000
Tel. Nr. (8 5) 272 2748
Faks. (8 5)272 3620

el. patas info@vtpsi.lt

Virsininké Direktoré
Eglé Kuklieriené Aurelija Monstavi¢iené

\\\.j‘

Bendryjy reikahy skyriaus
veddjps” J
e
Romualdas Buzinskae

Bendruyjy reikaly skyriaus
specialgstas
[ I‘C/"

Paulius Navikas

V4 )

1. &, virgininko pavaduotojo
pareigas
Renata Planutiend
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Pirkimo salygy 1 priedas

PASIULYMAS

2018-11-13
(Data)

_ Gargzdai_
(Vieta)

Tiekéjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tikio subjekty
grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai:
Atsakingasis partneris:

Partneris Nr. 1:

Partneris Nr. 2irt. t.;)

UAB ,,Revekta®

Tiekéjo adresas (Jeigu dalyvauja dkio subjekty
grupé, surasomi visi nariy adresai)

Treniotos g. 5, Gargzdai

Imonés kodas (Jeigu dalyvauja uikio subjekty grupé,
nurodomi visy dalyviy duomenys)

303456866

Asmens, pasiradiusio pasililyma, vardas, pavarde,
pareigos™®

*jeigu pasiglymq pasirase ne vadovas, pasiilyme
pateikiama jgaliojimo skaitmeniné kopija

Aurelija Monstaviien¢, direktoré

Telefono numeris

861064788

Fakso numeris

néra

El. pasto adresas

uab.revekta@gmail.com

Siuo pasitilymu paZymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo salygomis, nustatytomis:

1) Skelbiamos apklausos biidu salygose;

2) Skelbime apie supaprastinta maZos vertés pirkima, paskelbtame CVP IS. Skelbimo Nr. _407751 :

3) kituose pirkimo dokumentuose.

Rygiams su Perkangiaja organizacija palaikyti skiriame Artiiras Monstavi&ius, statybos direktorius, tel.

861064788, uab.revekta@gmail.com

{(nurodyti asmens vardg, pavardg, pareigas, Kontaktinius telefonus, el. padto adresa)

Patvirtiname, kad sifilomi Darbai visi¥kai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir mes
sitilome Darbus Siomis kainomis (pildyti tik tas pirkimo objekto dalis, kurioms sitilomi Darbai):
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Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos
ministerijos

Darby kiekiai

VTPSI teritoriniy skyriy remonto darbai (2018 m.)
VTPSI teritorinis skyrius Plyty g.61, Palanga

Eil. Darby ir islaidy aprasymai Mato Kiekis
Nr. vnt

Skyrius  Durys

demontavimas ir montavimas
1 i Dury bloky demontavimas m2 2
2 i Dury bloky jstatymas (dury blokas vidinis faneruotas, praplatinta stakta, m2

faneruoté azuolo, lakuota. Pilnas komplektas: stakta, aklina varcia, trys vyriai 5

vardiai, rankenos, spyna, apvadai; spyna ir Srdelé ne maZesné nei 5 saugumo

kategorijos)

lkiti darbai
3 | Dury lenteliy montavimas su uzrasu 1100 wnt 0,01%

Skyrius  Luby sutvarkymas (stacionarios spintos jrengimui)

segmentiniy akustiniy luby pripjovimas ir demontavimas

Akustiniy luby pripjovimas m 3

Luby i$ akustiniy ploksciy su karkasy demontavimas 100 m2 0,015

g/k luby apsiuvimas (stacionarioje spintoje)

Karkasy is lenkty metaliniy profiliy montavimas, tvirtinant prie luby 100 m 0,1

Vidiniy pavirsy aptaisymas gipskartonio plokstémis, tvirtinant prie jrengto m2 3

Gipskartonio ploksciy luby sidliy glaistymas vienu sluoksniu, armuojant siles 100m2 0,015

luby dazymas
9 | Luby vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas voleliu sukibimg gerinanciais 100m2 0,015
10 i Luby pirmas glaistymas 100 m2 0,015
11 | Luby sekantys glaistymai 100 m2 0,015
12 | Luby vidiniy pavir$iy tarpinis gruntavimas spalviniu gruntu prieS dazymg 100m?2 0,015
13 | Paruosty daZymui luby dazymas vandens emulsiniais daZais {daZai vandens 100 m2 0.015

dispersiniai vidaus darbams, spalva derinti su UZsakovu) 4

_papildomai
14 | Akustiniy luby karkaso pritvirtinimas prie g/k konstrukcijos wnt 1

Skyrius  Sienos

angos jrengimas pertvaroje
15 | Angos konturo pertvaroje iSpjovimas m 10
16  Angos pertvaroje iSardymas 100 m2 0,02
17  Angos konturo sustiprinimas profiliais . 100 m 0,05
18  Gipskartonio ploksciy tvirtinimas prie pertvary metaliniy karkasy 100 m2 0,01

angos uztaisymas sienoje g/k
19 | Pertvary karkasy i$ lenkty metaliniy profiliy montavimas, tvirtinant prie 100 m

betoniniy ir mariniy sieny ir luby konstrukcijy 0,16
20 | Pertvary Siltinamosios 100mm storio izoliacijos jrengimas 100 m2 0,08
21  Sieny izoliacijos jrengimas, panaudojant izoliacing plevele 100 m2 0,04
22 | Gipskartonio ploksciy tvirtinimas prie pertvary metaliniy karkasy 100 m2 0,08
23 | Gipskartonio ploksciy sieny sidliy glaistymas vienu sluoksniu, armuojant sidles 100m2 0,04

L4
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Eil. Darby ir islaidy aprasymai Mato Kiekis
Nr. vnt
_ g/k pertvarelés ir "sijos" prie luby jrengimas (stacionarios spintos konstrukcija) ] )
24 | Pertvary karkasy i$ lenkty metaliniy profiliy montavimas, tvirtinant prie 100 m 16
‘ betoniniy ir mariniy sieny ir luby konstrukcijy 0,
25 | Pertvary Siltinamosios 100mm storio izoliacijos jrengimas 100 m2 0,03
26 | Sieny izoliacijos jrengimas, panaudojant izoliacing plévele 100 m2 0,06
27 | Gipskartonio ploksciy tvirtinimas prie pertvary metaliniy karkasy 100 m2 0,12
28 | Gipskartonio ploksciy sieny sidliy glaistymas vienu sluoksniu, armuojant sitles 100m2 0,06
. kampy aptaisymas
29 %Horizontaliq ir vertikaliy briauny aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais im 20
sieny dazymas -
30 | Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas voleliu sukibima gerinanciais 100m2 0,15
31 | Sieny pirmas glaistymas 100 m2 0,15
32 iSieny sekantys glaistymai 100 m2 0,15
33 | Sieny vidiniy pavirsiy tarpinis gruntavimas spalviniu gruntu pries dazyma 100m2 0,15
34  Paruosty daZymui sieny daZymas vandens emulsiniais dazais (daZai vandens 100 m2
dispersiniai vidaus darbams, parenkant daZus, derinti su UZsakovu) 0,15
Skyrius  Grindys
PVC grindy dangos tvarkymas (tarpdurys ir grindjuosté)
35 | Linoleumo grindy dangy jrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei m2 1
uzklijuojant dangg ant sienos (derinti prie esamos)
Skyrius  Elektros instaliaciia
laido tiesimas
36 :Instaliacijos plastikiniy kanaly montavimas 100m 0,1
37 | Dviejy-trijy gysly laidy tiesimas 100m 0,2
] elektros rozetés ir jungikliai
38 | Rozediy montavimas E 100 vnt 01!
Skyrius  Silpnujy sroviy instaliacija
kabelio tiesimas
39 |Skyliy pramusimas pertvarose ir lubose laidy pravedimui 100 wnt 0,02
40 Instaliacijos plastikiniy kanaly montavimas 100m 0,13
41  Silpnujy sroviy kabelio tiesimas 100m 0,39
silpnujy sroviy prietaisai
42 Silpnujy sroviy rozeciy montavimas Evnt 4
Skyrius _ Papildomi darbai
spintos stumdomy dury sistemos montavimas (iSmatavimai ~2,30m x ~2,80m)
43 Spintos lentyny iSneSimas ir suneSimas atgal kompl. 1
44 : Spintos stumdomy dury sumontavimas (stumdomy dury sistema nupirkta, tik kompl. 1
montavimas prie esamy konstrukcijy; lentynos jau sumontuotos ) -
spinty montavimas
45 | Spinta vir$utiniams ribams (dviejy duru; aukstis ~2,0m; plotis ~ 1,0m; gylis kompl. 1
~0,60m; spinta i$ laminuotu medZio droZliy ploks¢iy; derinti su Uzsakovu)
46  Spinta (aukstis ~1,2m; plotis ~ 1,0m; gylis ~0,60m; spinta i$ laminuotu kompl. 1
medzio drozliy ploksciy; derinti su UZsakovu)
laminuotu medzio drozliy ploksciy lenty montavimas darbo vietose sieny apsaugai
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Eil. Darby ir iSlaidy aprasymai Mato Kiekis
Nr. vnt
47 | Laminuotu medZio drodiy plokSciy lenty montavimas darbo vietose sieny ‘m 8
_grindy uzdengimas - i
E 48 | Grindy dangos prieiiira, padengiant polietilenine plévele {100m2 1 04
_vertikaliy pavirSiy uzdengimas
| 49 | Vertikaliy pavirSiy uzdengimas polietilenine plévele :100m?2 z 0,13
_generalinis patalpy valymas
) i Generalinis patalpy valymas po statyby/remonto darby : kompl. ; 1
statybiniy Siuksliy iSvezimas
51  Siuksliy iSnesimas. . t 0,3
52  Statybiniy Siuksliy iSveZimas, pakraunant rankiniu bidu t 0,3

Parasas, pareigos, vardas, pavarde
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