

## TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

### SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40410/582166

#### 1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale,
- 1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

#### 2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2018.06.13**.
- 2.2.2. Rangovo 2018 m. rugpjūčio 17 d. pasiūlymu Nr. 07-462/1814 bei 2018 m. lapkričio 18 d. galutiniu pasiūlymu Nr.07-571/2426
- 2.3. Investicinio projekto numeris: 1N4103054102.
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.
- 2.5. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 2.6. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.6.1.	Garanto dydis:	<b>50 000,00 EUR</b>
2.6.2.	Garanto galiojimo terminas:	<b>Ne trumpiau negu galioja Sutartis</b>

- 2.7. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

#### 3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD priede Nr. 1):

**(2018-ESO-735) NV 10 kV kabelių linijų, šviesolaidinio kabelio linijų 110/10 kV montavimo Šventininkų TP Trakų r. sav. - 10 kV SP Fabriko g.56 Vilniaus m. sav., darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	<b>NE</b>
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	<b>Nepateiks</b>
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	<b>Pateiks</b>
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	<b>Taip</b>
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	<b>TAIP</b>
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	<b>Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4</b>
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus nuo Sutarties garanto pateikimo dienos ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	<b>Per 180 kalendorinių dienų</b>



3.8.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą	Taikoma
------	---	---------

#### 4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Darbų kaina – **497211,06** EUR (keturi šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai vienuolika eurų 06 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
  - 4.1.1. Darbų kaina – **410918,23** EUR (keturi šimtai dešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniolika eurų 23 ct);
  - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **86292,83** EUR (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt du eurai 83 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 4.9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 4.10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 4.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

#### 5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
  - 5.1.1. Užsakovo atstovas –
  - 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Motorų g. 2, Vilnius, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.



- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu.<sup>1</sup>
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja eso.lt puslapyje nurodytais kontaktais [http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciau-valdymas\\_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html](http://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciau-valdymas_1954/ab-energijos-skirstymo-operatorius-centriniu-sandeliu-kontaktai.html), apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus**<sup>2</sup>, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.8. Sutarties SD 5.6 – 5.7. punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams.
- 5.9. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.10. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.99 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.11. Kai Rangovas Pirkimo procedūrą metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.12. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.13. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus.
- 5.14. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

---

<sup>1</sup> El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

<sup>2</sup> Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5°C iki -10°C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.



## **6. PRIEDAI**

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 3 lapai

## **7. ŠALIŲ PARAŠAI**

**Rangovo vardu:**  
**„Žilinskis ir Co“, UAB**

**Užsakovo vardu:**  
**AB „Energijos skirstymo operatorius“**

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)		

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ )**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33		
5	Alytus	Pramonės g. 15		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B		

**Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronisa“)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Miestas</b>	<b>Supirkimo aikštelės adresas</b>	<b>Kontaktinis telefonas</b>	<b>Kontaktinis asmuo</b>
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		



## Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Subtiekėjo pavadinimas arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Tiekėjo darbuotojas, vardas ir pavardė	Kvalifikacinių Reikalavimų kuriems atitikti bus naudojami kiti ūkio subjekto pajėgumai ir darbai, kuriems bus pasitelkiami subtiekėjais, pobūdis (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS 4 priedo II dalyje C punkte „Techniniai ir profesiniai reikalavimai“ ir techninėje specifikacijoje nurodytus darbus)
1.	“Projektai ir Co“, UAB	Projektavimo paslaugos, Priedo Nr. 4 prie SPS „II. Reikalavimai kvalifikacijai“ C 3 p., geodeziniai ir topografiniai darbai, Priedo Nr. 4 prie SPS „II. Reikalavimai kvalifikacijai“ C 4 p.
2.	UAB „KRS“	Šviesolaidžio klojimo ir movų montavimo darbai, Priedo Nr. 4 prie SPS „II. Reikalavimai kvalifikacijai“ C 5 p.
3.	UAB „Energetikos projektai“	Projektavimo paslaugos, Priedo Nr. 4 prie SPS „II. Reikalavimai kvalifikacijai“ C 3 p.
4.	UAB „Aedilis“	TSPI, RAA montavimo ir derinimo darbai, Priedo Nr. 4 prie SPS „II. Reikalavimai kvalifikacijai“ C 2 p.
5.	A. Žilinskio ir ko UAB	Gerbūvio atstatymo, tranšėjų kasimo ir užpylimo, uždaro perežimo kryptinio gręžimo darbai.



**Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas**

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/\_\_\_\_\_/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /\_\_\_\_\_/, PVM mokėtojo kodas /\_\_\_\_\_/, registruotos buveinės adresas /\_\_\_\_\_/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /\_\_\_\_\_/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201\_ m. \_\_\_\_\_ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. \_\_\_\_\_ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

**Rangovo vardu:**

**Užsakovo vardu:**

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)

\_\_\_\_\_  
(*pareigos, vardas, pavardė*)



Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2015													2016				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS				LAPKRITIS				GRUODIS				SAUSIS					
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2015.10.05	2016.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2015.10.05	2015.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2015.10.05	2015.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2015.10.05	2015.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.10.31	2015.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.10	2015.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2015.10.10	2015.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2015.10.17	2015.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.20	2015.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2015.10.20	2015.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2015.10.25	2015.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2015.10.30	2015.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2015.10.31	2015.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2015.11.01	2015.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.06	2015.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2015.11.01	2015.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2015.11.01	2015.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2015.11.04	2015.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2015.11.07	2015.11.07																		







**Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai**

**2018-06-28**

**DĖL (2018-ESO-735) NV 10 KV KABELIŲ LINIJŲ, ŠVIESOLAIDINIO KABELIO LINIJŲ 110/10 KV MONTAVIMO ŠVENTININKŲ TP TRAKŲ R. SAV. - 10 KV SP FABRIKO G.56 VILNIAUS M. SAV., DARBŲ PIRKIMO**

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą vykdant (2018-ESO-735) NV 10 kV kabelių linijų, šviesolaidinio kabelio linijų 110/10 kV montavimo Šventininkų TP Trakų r. sav. - 10 kV SP Fabriko g.56 Vilniaus m. sav., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

1 Klausimas. „Kurios dalies darbo projektą turi įsivertinti Rangovas?“

1 Atsakymas. Paaiškiname, kad pasiūlyme reikia įsivertinti elektroninių ryšių sistemų darbo projekto dalies parengimą.

2 Klausimas. „Kabelio 1x500 nurodytas jungiamųjų movų skaičius 33vnt, bet turėtų būti 36vnt.

Patikslinkite kiekį.“

2 Atsakymas. Paaiškiname, kad pasiūlyme reikia įsivertinti reikiamą kiekį 10 kV jungiamųjų movų. Pagal projektuojamą 10 kV kabelių ilgį (3x6 480 m) reikia numatyti 36 vnt. jungiamas movas.

3 Klausimas. „Prašome patikslinti: SDKŽ yra nurodyta „Maksimali priimtina darbų kaina Eur be PVM“, tačiau Specialiose pirkimo sąlygose (SPS) nėra įrašyta.“

3 Atsakymas. Teikiame patikslintas Specialiąsias pirkimo sąlygas.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1 punktu, tiksliname Pirkimo sąlygas:

i) Pakeičiame Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 dalies 6.5. punktą ir išdėstome jį taip:

„6.5. Jeigu Dalyvio siūloma Galutinio pasiūlymo maksimali sutarties kaina bus didesnė už 817533,48 EUR be PVM, bus laikoma, kad tokio Dalyvio Galutinis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas, vadovaujantis Pasiūlymų Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.8.2 papunkčiu“;

ii) Atitinkamai Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 dalies buvę 6.5. – 6.6. punktai tampa 6.6. – 6.7. punktais.

PRIDEDAMA: Specialiosios pirkimo sąlygos (SPS). Aktuali redakcija 06-27, 12 lapų.



**DĖL (2018-ESO-735) NV 10 KV KABELIŲ LINIJŲ, ŠVIESOLAIDINIO KABELIO LINIJŲ 110/10 KV MONTAVIMO ŠVENTININKŲ TP TRAKŲ R. SAV. - 10 KV SP FABRIKO G.56 VILNIAUS M. SAV., DARBŲ PIRKIMO**

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą vykdam (2018-ESO-735) NV 10 kV kabelių linijų, šviesolaidinio kabelio linijų 110/10 kV montavimo Šventininkų TP Trakų r. sav. - 10 kV SP Fabriko g.56 Vilniaus m. sav., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

1 Klausimas. „Prašome patikslinti techniniame projekte „P16244/2-TP-E2“ numatomo uždaro perėjimo kiekius, įtraukiant d-110 mm vamzdį, taip pat pakoreguoti trasos plane nurodytus vamzdžio skerspjūvius ir kiekius, kadangi jame nurodomi ir d-75 mm diametro vamzdžiai, kurie projekto darbų apimtyse nenumatyti.“

1 Atsakymas. Patiksliname, kad naudoti d-110 mm diametro vamzdžius. Pridedame techninį projektą su korekcijomis.

2 Klausimas. „Prašome patikslinti techniniame projekte „P16244/2-TP-R Laida B“ numatomo uždaro perėjimo kiekius ir išskirti vamzdį d-110 mm skirtą kloti atviru būdu nuo vamzdžio d-110 mm skirtą kloti uždaru būdu, taip pat pakoreguoti trasos plane nurodytus vamzdžio skerspjūvius ir kiekius, kadangi jame nurodomi ir d-75 mm diametro vamzdžiai kurie projekto darbų apimtyse nenumatyti.“

2 Atsakymas. Patiksliname, kad naudoti d-110 mm diametro vamzdžius. Pridedame techninį projektą su korekcijomis.

3 Klausimas. „Šviesolaidžio trasos plane vietomis parašyta "Uždaras pradūrimas 3xd110mm+1xd75mm". Kam reikalingas d75 vamzdis? Projekto medžiagų kiekių žiniaraščiuose tokio vamzdžio nėra.“

3 Atsakymas. Patiksliname, kad naudoti d-110 mm diametro vamzdžius. Pridedame techninį projektą su korekcijomis.

4 Klausimas. „SPS 6.5. punkte nurodyta galima Galutinio pasiūlymo maksimali sutarties kaina 817533,48 € be PVM. PF Priedas Nr. 3. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) eilutėje „Maksimali priimtina darbų kaina nurodoma 675647,50 € be PVM. Prašome patikslinti kuo vadovautis.“

4 Atsakymas. Galutinio pasiūlymo maksimali sutarties kaina 675647,50 € be PVM. Teikiame patikslintas Specialiąsias pirkimo sąlygas.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 13.2.1 punktu, tiksliname Pirkimo sąlygas:

i) Pakeičiame Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 dalies 6.5. punktą ir išdėstome jį taip:

„6.5. Jeigu Dalyvio siūloma Galutinio pasiūlymo maksimali sutarties kaina bus didesnė už 675647,50 EUR be PVM, bus laikoma, kad tokio Dalyvio Galutinis pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir bus atmetamas, vadovaujantis Pasiūlymų Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.8.2 papunkčiu“;

PRIDEDAMA:

1. Techninis projektas. Aktuali redakcija 07-27, 69 lapai.
2. Specialiosios pirkimo sąlygos (SPS). Aktuali redakcija 07-27, 12 lapų.



2018-08-13

**DĖL (2018-ESO-735) NV 10 KV KABELIŲ LINIJŲ, ŠVIESOLAIDINIO KABELIO LINIJŲ 110/10 KV MONTAVIMO ŠVENTININKŲ TP TRAKŲ R. SAV. - 10 KV SP FABRIKO G.56 VILNIAUS M. SAV., DARBŲ PIRKIMO**

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą vykdant (2018-ESO-735) NV 10 kV kabelių linijų, šviesolaidinio kabelio linijų 110/10 kV montavimo Šventininkų TP Trakų r. sav. - 10 kV SP Fabriko g.56 Vilniaus m. sav., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

1 Klausimas. „Prašome pakoreguoti techninių projektų („16244.2-TP-E2\_2018 05 09“ ir „Techninis projektas. Aktuali redakcija 07-27“) numatomų uždaro perėjimo darbų ir medžiagų kiekius įtraukiant d-110 vamzdį, kadangi darbų ir medžiagų kiekiai nesutampa su projekto „Techninis projektas. Aktuali redakcija 07-27“ šviesolaidžio trasos plane pateiktais kiekiais.“

1 Atsakymas.

Pateikiame patikslintą Techninį projekto - 16244.2-TP-E2\_2018 05 09 bylą. Pakoreguotas klojimo uždaru būdu kiekis, kuris sutampa su brėžiniu.

PRIDEDAMA: Techninis projektas. Aktuali redakcija 08-10, 59 lapai.