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STATYBOS RANGOS SUTARTIS N.. a,r-,1/51

Marijampole,
Du tlkstandiai a5tuonioliktieji metai lapkridioZ/diena

Marijampoles savivaldybes administracija, fstaigos kodas 188769113, atsrovaujama
administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes
administracijos nuostatus (oliau - UZsakovas) ir UAB ,,Parama", imones kodas I 65 108836,
atstovaujama generalinio direktoriaus Rair-nondo Juodsnukio, veikiandio pagal imones istatus,
(toliau * Rangovas), toliau kafiu vadinami Salimis, sudare 5i4 statybos rangos sutafti (toliau ,
Sutartis):

SUTARTIES OBJEKTAS

1. Sia Sutartimi Rangovas isipareigoja parengti Marijampotds sav. Marijampolis sen.
vietinis reiklmis kelio Dambrquka-NendriniSkiai irengimo projekting dokumentacij4 ir atlikti
darbus (toliau tekste ivardijama bendra s4voka - Darbai).

2. Marijampolis sav. Marijampol4s sen, vietinds reikimis kelio Danbrauka-
NentlriniSkiai irengimo projektine dokumentacija turi buti parengta galimai trumpiausias terminais
ir perduota Perkandiajai organizacijai keliq saugumo audito ir ekspertizes atlikimui. Gavus ekspertr-1
pastabas projektas privalo bfiti pataisytas per 15 kalendoriniq dienq. Bendras projekto parengimo
terminas, iskaitant projekto ekspertizes atlikim4 bei statyb4 leidZiandio dokumento gavimE - ne
ilgiau kaip 3 men. nuo sutarlies isigaliojimo dienos. Darbai atliekami pagal parengtq projekting
dokumentacij4. Rangovas turi pradeti vykdyti darbus kuo greidiau, kaip tai prakti5kai imanoma ir
toliau turi veikti taip, kad darbai btitq vykdomi tinkama sparla ir neuZdelsiant. Darbai tr"rri btrti
atlikti per 12 men. nuo sutarties isigaliojimo dienos..

3. Darbq pabaiga pagal Sutarti bus laikornas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyli Darbai, islaisyti defektai, pasira5ytas Darbq perdavimo-priemimo aktas bei Stalybos
uZbaigimo aktas arba deklaracija apie statybos uZbaigim4 ir UZsakovui bus perduoti visi Statybos
uZbaigimo ir su tuo susijg dokumentai, kuriuos teisetai turi saugoli UZsakovas.

4. Raiti5ku Saliq susitarimu darbq atlikirno terminas gali biiti pratgstas 2 (du) kartus po
l2 (dvylika) menesiq laikotarpiui tik del aplinkybiq, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat del:

4.1. i5skirtinai nepalankiq oro s4lygq (taikoma darbams, kuriq kokybe priklauso nuo
gamliniq selygr.l);

4.2. bet kokio velavimo, kli[diq ar trukdymq, sukeltq arba priskiriamq UZsakovui arba
UZsakovo personalui, iskaitant ir sustabdytq (negaut4) finansavrm4;

4.3. jeigu del darbq keitimo ar papildomq darbq Rangovas pagristai negali baigti Sutarries
darbq laiku;

4 4 del stalybos uZbaigimo procedDrq. Pratgsus darbq atlikimo termin4, atitinkamarn
laikotarpiui pratgsiamas ir Sutarties galiojimas. Pratgsimas nustatomas UZsakovo ir Rangovo
raSytiniu susitarimu.

5. { Darbq kainq taip pat iskaidiuotos, kadastriniq matavimq bei ispildomosios
dokumentaciios parengimo i5laidos. Visi Darbai, kurie gali biiti pagrlstai laikomi bltinais Darbq
atlikimui, tures biti atlikti be papildomo apmokejimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinti
technineje specifi kacijoje.

6. Sutardiai taikomas flksuotos kainos su perZiira apskaidiavimo bldas.
7. Pradine surarties verre 717.000,00 EUR su pvM. Darbq verle pagal ikainotq veiklq

s4ra54 bei Rangovo pirki'ro metu pareikt4 pasiDlym4 be pVM 592.561,99 EUR; pvM (21 %)
124.438,02 EUR. Bendra Darbr4 verle 717.000,00 Eur nustatyta supaprastinto atviro konkurso metu.8. Rangovas Darbus vykdo pagal grafikq, nurodyt4 Ziniara5tyje (veiklq s4rase). Darbq
uy\qrylo_T:$, atsiZvelgiant i Surartyje numatyrus arvejus, grafikas gali blri koreguojamas.
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9. UZsakovas, raltu nurodydamas prieZasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
darbq (q dalies) vykdym4. Darbq vykdymas gali bfti sustabdomas del iiq prieZasdiq:

9.1. del UZsakovui sustabdy.to (negauto) finansavimo;
9.2. del projekto korekttiro s;
9.3. kitq dokumentq, reikalingr4 darbams atlikti, parengimo, korekt[ros, gavimo ir pan.

(pvz. ivairiq planq, nuotraukq, leidimq ir pan.).
10. Sutartis keidiama vadovaujantis Viesqjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
11. Sutarties Saliq sutarta, kad atliekani Darbus vadovaujamasi Bendrosiomis Sutarties

sqlygomis.
12. _ Sudaryti 2 (du) Sutarties vienod4 teising gali4 turintys egzemplioriai, po vren4

kiekvienai Saliai.
13. Priedai:
13.1. bendrosios Sutarties sqlygos - I priedas;
13.2. specialiosios Sutarties sqlygos (eigujos yra);
13.3. atliktq darbq aktas - 2 priedas;
13.4. Darbq perdavimo - priemimo aktas - 3 priedas,
13.5. Statybvietes perdavimo - priemimo aktas - 4 priedas;
13.6. paZyma apie atliktq daxbq vertg - 5 priedas;
13.7. kiti priedai.



Statybos rangos sutarties
I priedas

PAGRINDINES BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

l. PAGRINDINES SENDROSTOS SUTARTTES SALYGV SAVOKOS

I . I UZsakovas - Lietuvos ar uZsienio valstybes fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja
l65as i statyb4 ir kartu atlieka UZsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam
asmenrurJ.

|.2 Rangovas - fizinis asmuo, juridinis asmuo, uZsienio organizacija,
nustatltq teisg uzsiimti statyba.

1.3 UZsakovo atstovas * UZsakovo kuriam nors laikui oaskirtas

turintys istatymais

asmuo, siekiant

igyvendinti Sutarli ir veikiantis UZsakovo vardu, apie kuri praneSama Rangovui.
1.4 Rangovo atstovas - Rangovo ivardytas Sutartyje arba kuriam nors laikotarpiui

paskirtas asmuo, kuris veikia Rangovo vardu.
1.5 UZsakovo personalas * UZsakovo atstovas ir visi kiti tarnautojai, darbininkai,

UZsakovui dirbantys asmenys, apie kuriuos UZsakovas praneSe Rangovui.
1.6 Rangovo personalas - Rangovo atstovas ir visas personalas, kuriuos Rangovas

idarbina Statybvieteje, taip pat visas kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti darbus.
1.7 Subrangovas - fizinis arjuridinis asmuo Sutartyje numatytai Darbq daliai atlikti.
1.8 Statybos rnngos sutartis - UZsakovo ir Rangovo susitadmas ir kiti dokumentai.

iforminti raStu ir pasira3).ti nustat).ta tvarka, pagal kuri Rangovas isipareigoja per Sutartyje
nustat)'tQ termin4 pastatyti pagal UZsakovo uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas

isipareigoja sudaryti Rangovui bltinas Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rczultat4 ir sumoketi
Sutartyje nustatyt4 kain4.

1.9 Statyba - veikla, kurios tikslas - pastatyti (sumontuoti, nutiesti) nauj4, rekonstruoti,
remontuoti ar griauti esamE statini.

1.10 Darbai - visi darbai, atliekami statant arba griaunant statini (Zemes kasimo, rnlrijimo,
betonavimo, montavimo, pamatq ir stogr"l irengimo, staliq, apdailos, irenginiq paleidimo ir
derinimo).

1.11 Garantinis laikas - laikas per kuri Rangovas uZtikrina, kad statybos objektas atitinka
normatyvinirl statybos techniniq dokumentq nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal
Sutartyje nustaty.t4 paskirti.

l.12 Darbq atlikimo grafikas - dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per
kuriuos Rangovas turi atlikti Darbus ar uZbaigti jq teikim4 pagal Sutarti ar Saliq suderintus Darbq
atlikimo terminus.

1.13 Statinys * visa tai, kas sukurta Darbais naudojant statybos produktus ir yra tvirlai
sujungta su Zeme.

1.14 Pastatas - stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambariq ar kitq
patalpq, iSdestytq tarp sienq ir perlvarq ir naudojamq Zmonems gyventi ar Zemes Dkio, prekybos,
kulturos, transporto ir kitai veiklai.

1 . 15 InZinerinis statinys - susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kanalai, taip pat
visi kiti statiniai, kurie nera pastatai.

l.l6 Statybviet0 - statinio Darbq vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte
atsiZvelgiant ! vykdomr.rs l)arbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis)

1.17 Statybos sklypas - Zemes nar.rdojimo tikslines paskirties nustatytrl ribq Zemes sklypas
(teritorijos dalis), kuriame atliekami Darbai.

1.18 Statinio projektas - normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytos sudeties
dokumentq, kuriuose pateikiami UZsakovo srurranyto statinio sprendiniai (aiSkinamoji dalis,
projekto dalys, skaidiavimai, breZiniai), skirtq statinio statybai lteisinti ir vykdyti, visuma.
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1.19 Normatyvinis statybos techninis dokumentas - dokumentas, kuris nustato statinio
projektavimo, stalybos, statinio uZbaigimo, statinio naudojimo, prieZilros ir nugriovimo
reikalavimus, taisykles, bendruosius principr.rs ir charakteristikas. Tai statybos techniniai
reglamentai, statybos bei statiniq naudojimo ir prieZiDros taisykles, standartai, techniniai liudijimai,
metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

1.20 Normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai * dokumentai, kurie
istatymll ar teises aktq pagrindu nustato stalinio apsaugos ir saugos, Zmoniq, kurie juo naudojasi,
apsaugos ir saugos, statinio aplinkos apsaugos ir saugos reikalavimus, atsiZvelgiant i statinio
paskirti (statinio tipq) ir jame planuojamE veikl4. Sie dokumentai taip pat nustato statinio paskirties
reikalavimus: statinio matmenq apskaidiavimo, f'unkciniq ry5iq tarp statinio daliq (patalpq) ir
statiniq, technologiniq ir energetikos lrenginiq, technologiniq inZineriniq sistemq, technologijos ir
energetikos procesq patikimumo, efektyvumo ir saugos; inZineriniais tinklais tiekiamq ir statinio
inZinerinese sistemose naudojamq vandens, nuotekr+, energijos nesikliq ir
melioracijos sistemq regulir.rojamo dirvoZemio dregmes reZimo ir agrotechnikos.

l.2l Statybos produktas - pagamintas produktas, numatomas ilgam
imontuoti, ideti ar instaliuoti i pastatE ar inZinerinf statini.

1.22 Techninis liudijimas - bet kuris dokumentas, patvirtinantis statybos produkro
tinkamumo naudoti technini jvertinimq pagal statinio, kuriame numatoma si produkt4 naudoti,
esminius reikalavimus ir nustatantis techninius statybos produkto reikalavimus.

I 23 Technind specifikacija - dokumentas, kuriame pateiktus techninius reikalavimus turi
atitikti apibudinamas produktas, procesas ar paslauga. Statybos produktq technines specifikacijos
yra standartai ir techniniai liudijimai.

1 24 lrenginiai-- ma5inos, prietaisai, itaisai energijai, medZiagoms gaminti ir informacijai
priimti, perduoti ar keisti.

1.25 Laikaniiosios statinio konstrukcijos - konstrukciniai statinio elementai, kuriq
svarbiausia paskirtis - laikyti apkrovas - konstrukciniai statinio elementai, kurir4 svarbiausia
paskirtis - laikyti apkovas (konstrukcijq, irenginiq, sniego, vejo, Zmoniq, grunto ir pan.).

1.26 Pasliptos statinio konstrukcijos ir pasldpti darbai - konstrukcijos pasleptos veliau
sumontuotll kitq konstrukcijq, ar Darbai, paslepti veliau atliktq Darbq.

1.27 Pradind sutarties vertd - Sutarties 7 punkte nurodyta verte, lygi laimejusio
pasiDlvmo kainai.

Rangovo

1.28 Sutarties kaina - Sutarlies 7 punkte nurodyta suma, kuri turi bflti sumoketa Rangovui
uZ laiku ir tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarli.

1.29 Pakeitimas - Darbq uZduoties reikalavimq keitimas, UZsakovo nurodytas padaryti
pagal 10 skyriq.

1.30 Sutarties Salys -,,UZsakovas", ,,Rangovas", ,,Salis". o abi kartu - ,,Salys.'.

2. BENDRVJU SUTARTIES SALYGU TAIKYMAS

2.1. Bendrosios Sutarties s4lygos taikomos UZsakovo vykdomiems Darbq pirkimams, jeigu
jos yra nurodytos Sutartyje ir Salys ra3tu nesusiraria kitaip.

2.2. AtsiZvelgiant i Darbq pobidi ir mast4, vadovaujantis Sios Sutarties nuosratomis gali blti
taikomos Specialiosios sutarties sElygos (eigu jos yra).

2.3. Esant kokiems nors priestaravimams ar neatitikimams tarp siq s4lygq ir Specialiqir-1
sutarties s4lygq fieigu jos yra) pastarosios yra virSesnes.

2.4. Saliq teisiq ir pareigq pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos istatl,rnai,
poistatyminiai teises aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti nonnatyviniai dokumentai.

2 5. Siame punkte pateikiami Sutarti sudarantys dokumentai, kurie turi buti suprantami kaip
paaiSkinantys _vienas kit4. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentrl pirmumas:

2.5.1. Sios Sutarties s4lygos;
2.5.2. Technine u2duotis (eigu yra) ;
2.5.3. Ziniaraitis (Veiklq s4raSas(eigu yra));

pan.; Zemes fikio

laikui ikonstruoti,



2.5.4.Kiti dokumentai (eigu yra).

3. SUTAITTINIAI ISIPAIIETGOJIMAI

3. 1. Bendri isipareigojimai:
3.1.1. Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyt4 termin4 pastatyti pagal UZsakovo

uZduoti statini arba atlikti kitus Darbus, o UZsakovas isipareigoja sudarli Rangovui bltinas
Darbams atlikti s4lygas, priimti Darbq rezultatq ir sumoketi Sutartyje nustatytq kain4.

3.1.2. Sutarties Salys Sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi
pareiga).

3.1.3. Jeigu kyla kli[diq, trukdandiq tinkamai ivykdlti Sutarti, kiekviena Sutarties Salis
privalo imtis visq nuo jos priklausandir"l protingq priemoniq toms klifitims pa5alinti. I5laidas,
susijusias su 5iq kli[diL1 Salinimu Saliai privalo atlyginti kita Salis. Salis, kuri Sios pareigos
nelvykdo, praranda teisg i nuostoliq, padarytq del atitinkamq kli0diq nepaSalinimo, atlyginim4.

3.1.4. Rangovas isipareigoja, kad pirkimo sutarti vykdys tik toki4 teisg turintys asmenys.
3.2. Rangovo teisis ir pareigos:
3.2.1. Rangovas turi teisg:
3.2.1.1. irengti Statybvieteje visus laikinus statinius, kurie reikalingi Darbams atlikti ir

medZiagoms saugoti;
3.2.1.2. I'alkyd'amasis saugos bei visq kitq norminiq, bei UZsakovo imones teises aktq

reikalavimq, palekti I Statybvietg, i5krauti, priimti ir sandeliuoti darbams reikalingas statybines
medZiagas, gaminius, irengimus, komplektuojam4sias detales ir statybos technik4.

3.2.2. Rangovas jsipareigoja:
3.2.2.1. parengri Statinio paprastojo remonto projektq pagal Sios Sutarties, {kainotq veiklq

s4raSo ir kitq pradiniq duomenq nustatytus reikalavimus;
3.2.2.2. paskirti statinio projekto vadov4; kontroliuoti ir koordinuoti atskin; projekto daliq

tarpusavio suderinamum4; Rangovas privalo paskirti statinio projekto dalies vadovus, turineius
reikiam4 kvalifikacij4 ir veikiandius pagal reglament4 STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas.
Projekto eksperlize";

3.2.2.3. esanl poreikiui vykdyti statinio projekto vykdymo prieZi[ros paslaugas. Statinio
projekto vykdymo prieZit)ros paslaugos teikiamos vadovaujantis Lieruvos Respublikoje
galiojandiais teises aktais. Statinio projekto vykdymo prieliura atliekama per vis4 darbq vykdymo
laikotarpi nuo darbq pradZios iki deklaracijos apie statybos uZbaigim4 ar statybos uZbaigimo akto
pasira5ymo dienos.

3.2.2.4. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengt4 statinio projekting
dokumentacij4, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu, neatlygintinai konsultuoti UZiakov4 su
Sios Sutarties objektu susijusiais klausimais; operatyviai bei neatlygintinai pa5alinti visus pastebetus
Statinio projeklines dokumentacijos trukumus, nelikslumus ir i5sprgsti visus su tuo susijusius
klausimus; ikelti parengt4 projekl4 i IS Infostatyba statyb4 leidZiandiam dokumentui gauti,

3.2.2.5. Sutartyje nustatytu laiku pradeti, kokybi5kai atlikti, uZbaigti ir Sutartyje nustaryta
tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir savo s4skaita iStaisyti defektus,
nustatytus iki Darbq perdavimo UZsakovui irlar per garantinf laikotarpi;

3.2.2.6. Sudarius pirkimo sutarti, tadiau ne veliau negu Sutartis pradedama vykdyti,
rangovas isipareigoja uZsakovui prane5ti tuo metu Zinomq subtiekejq pavadinimus, kontaktinius
duomenis ir jq atstovus. Perkandioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekejas informuolq apie
minetos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutafiies vykdymo metu, taip pat apie nauj us
subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti veliau. Jeigu laikomos 88 straipsnio 5 {alies nuostatos,
kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekejo pa5alinimo pagrindq nebuvim4
patvirtinantys dokumentai.

3.2.2.7 . ii anksto ra5tu infbrmuoti UZsakov4 apie Statybvieteje
Bet koks pasi[lyme nurody'tq subrangovq pakeitimas galimas tik iS
UZsakovu. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu rangovu ir atsako
pdliEE{.If{*ykdymq ar netinkan4 ivykdym4 bei atlygina UZsakovo' Wetajq pi*id+;tlEriiys

.eru

dirbsiandius subrangovus.
anksto ra5tu suderinus su
UZsakovui uZ subrangovq

nuostolius, kuriuos padare
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vykdydami Sutarti subrangovai. Subrangovai privalo atitikti konkurso s4lygq 36 punkte keliamus
minimalius kvaliflkacinius reikalavimus. Subrangovai gali brlti keidiami kai:

3.2.2.7 .1. subrangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo lking veikl4, arba
kai istatymuose ir kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

3.2.2.7 .2. subrangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu
pripaZintas kaltu del profesines etikos paZeidimo;

3.2.2.7 .3. subrangovas galutiniu teisrno sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo,
korupcijos, ar kitq pana5aus pobiidZio veikq padarymo;

3.2.2.7.4. keidiasi subrangovo organizacine struktiira - juridinis statusas, pobiidis ar
valdymo strukt[ra ir tai gali tureti itakos linkamam Sutarties ivykdymui, i5skyrus atvejus, kai del
5iq pasikeitimq keidiama Sutartis;

3.2.2.7 .5. subrangovas nepajegus tinkamai vykdyti prisiimtq isipareigojimq.
3.2.2.8. Darbq atlikimui, esant reikalui, savo s4skaita ir jegomis gauti leidimus arba

sutikimus atlikti Darbus apsauginese zonose (elektros tinklq, rySiq linijq, magistraliniq vamzdynq),
nutiestq poZeminiq komunikacijq vietose, ir kt. i5 tredirjq asmenq;

3.2.2.9. Rangovas fsipareigoja vykdy'ti Darbus pagal Statinio projekt4 (projekting
dokumentacij4), vadovautis istatymais, Vyriausybes nutarimais, teritorijq planavimo dokumentais,
normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teises aktais;

3.2.2.10. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti
UZsakovq apie pastebetas klaidas, netikslumus arba defektus UZsakovo reikalavimuose
(projektineje dokumentacijoje) bei teikti si[lymus jiems iSvengti;

3.2.2.1.1. savo s4skaita, uZsisakyti ir atsiveZti visas medZiagas, mechanizmus, kanus ar kitq
technikq, reikalingus Darbams pagal Sutafli nustatytu laiku atlikti;

3.2.2.12. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu informuoti
UZsakov4 apie visus vykdant Sutarti patiriamus sunkumus, Darbq atlikimo uZdelsim4 (numanom4
lrukmg ir prieZastis), kurie galetq itakoti, jog Rangovas nespes iki galutinio Darbq atlikimo tennino
ivykdyti savo Sutartiniq prievoliq;

3.2.2.13. Darbq vykdymui naudoti naujas, nenaudotas ir sertifikuotas medZiagas, gaminius ir
konstrukcijas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos istatyme ir Lietuvos Respublikos teises
aktuose jiems nuslatytus reikalavimus;

3.2.2.14. laiku ir tinkamai informuoti UZsakov4 apie atliktq Darbq etapus bei apie atliktq
Darbq priemimo-perdavimo dat4 bei laiku pateikti UZsakovui atliktq Darbq perdavimo-priemimo
aktus bei kitus statybos uZbaigim4 patvirtinandius dokumentus;

3.2.2.15. UZsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijq ir kitLrs
bandymus. Jei po to paai5keja, kad Darbai neatitinka galiojandiq statybos normq ir reikalavimr.p
irlarba UZsakovo reikalavimq (projektines dokumentacijos), visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jq
ir iSlaidas, susijusias su atitinkamq defektLl Salinimu) apmoka Rangovas;

3.2.2.16. savo s4skaita iStaisyti Darbq triikumus, kurie del Rangovo kaltes yra netinkamai
ivykdyti ir neatitinkantys Sutarties s4lygq (iskaitant Sutarties priedus);

3.2.2.17. naudoti Statybvietg tik pagal paskirti, garantuoti teiset4 bei saugq darb4,
prie5gaisring ir aplinkos apsaugq bei darbo higien4 Statybvieteje, savo darbo zonoje, taip pat
gretimos aplinkos apsaug4 ir greta Statybvietes gyvenandiq, dirbandiq, poilsiaujandiq ir judandiq
Zmoniq apsaug4 nuo atliekamq darbq sukeliamq pavojq. Rangovas uZtikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darbq atlikimo metu neb[tq
apsvaigg nuo alkoholio, narkotinir-1, toksiniq irlarba psichotropiniq medZiagq. Vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aprverri
Statybvietg, kad i j4 negaletq patekti paSaliniai asmenys;

3.2.2.18. uZtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir vis4 jos galiojimo laikotarpi Darbus
atliekantys asmenys luretq reikiam4 kvalifikacij4 ir patirti, reikalingas norint ivykdyti Sutarli;

3.2.2.19. iki galutinio atliktq Darbrl perdavimo UZsakovui, Rangovas atsako uZ Statybvietes,
irengimq, medZiagq apsaugq, taip pat uZ asmenq ir jq nuosavybes apsaug4 tiek darbo vietoje, tiek
greta 

-1,os_ir_ !_livalo imlis visq imanomq ir racionalir4 priemoniq, apsisaugant nuo atliekamicms
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Darbams padarl.tinq nuostoliq, Zalos, nepriklausomai nuo jq atsiradimo prieZasdiq, taip pat
apsaugant UZsakov4, jo darbuotojus bei bet kokius kitus trediuosius asmenis irjq turt4 nuo pavojaus
ar lalos, kuri gali kilti del netinkamo Siq materialiniq verlybiq saugojimo;

3.2.2.20. Rangovas privalo vykdyti Darbq atlikimo metu gautus UZsakovo ra5ytinius
nurodymus, jeigu Sie nurodymai neprie5tarauja Sutarties s4lygoms ir Normatyviniams statybos
techniniams dokumentams bei nera kiSimasis i Rangovo [king komercing veikl4;

3.2.2.21. uZtikinti, kad UZsakovas arba kitas jo raitu [galiotas asmuo, turetq priejimq prie
visq vykdomrl Darbrl ir suteikti jam visas galimybes apZiDreti atliekamus Darbus. patikrinti ir
i5bandyti visas naudoj amas medZiagas;

3.2.2.22. padeti ir suteikti galimybg UZsakovui susipaZinti su visais iraSais statybos darbq
Zurnale bei medZiagq kokybes deklaracijomis, kad jis galetq tinkamai patikrinti atliekamq Darbr.l
kokybE;

3.2.2.23. ne veliau kaip prie5 2 (dvi) savaites iki Darbq pabaigos pateikti ra5ti5k4 pra5ym4
Statybos uZbaigimo komisijai sura5yti statybos uZbaigimo aktq irlar sura5yti ir pateikti Statybos
uZbaigimo komisijai deklaracij4 apie statybos uZbaigim4 bei pateikti visus reikiamus paaiSkinimus
ir normatyviniuose dokumentuose nustatytE i5pildom4i4 dokumentacij4, gaminiq ir irengimq
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus btitinus dokumentus, jei tokiq prireiktq;

3.2-2.24. uZbaigus Darbus, i5siveZti visus irankius, medZiagas, mechanizmus, detales ir
inventoriq, iSsiveZti Siuk5les, susikaupusias Darbq atlikimo eigoje, bei palikti darbo viet4 sutvarkytq
ir Svari4, tinkamq tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirti;

3.2.2,25, per UZsakovo nustatyt4 temin4, savo le5omis atlyginti UZsakovui visus nuostolius
ar 2a14, susidariusius del Rangovo netinkamo Darbq pagal Sutarti ivykdymo arba nevykdymo;

3.2.2.26. Rangovas isipareigoja visiSkai atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, kuriuos

:4lygojo finansavimo ar jo dalies praradim4 del netinkamo Rangovo sutartiniq prievoliq vykdymo.
Siuo atveju negindijami UZsakovo nuostoliai lygls prarasto finansavimo dydZiui;

3.2.2.27 . nutraukus Sutarti del Rangovo kaltes, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus
nuostolius, iskaitant, bet neapsiribojant kainq skirtumu, susidarandiu UZsakovui isigyjant
trfikstamus Darbus i5 trediqjq asmenq;

3.2.2-28. tinkamai vykdyti kitus isipareigoj imus, numarytus Sutartyje ir galiojandiuose
Lietuvos Respublikos teises aktuose;

3.2.2.29. Rangovas atsako uZ objekto sugriuvim4 ar defektus, kilusius del jo kaltes, jeigu
objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Siuos garantinius terminus:

3.2.2.29.1. penkerius metus - Statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darba6s.
nepaminetiems 3.2.2.29. 1 .- 3.2.2.2 9. 3. punktuose;

3.2.2.29.2. de5irrt metq - esant pasleptq statinio elementq (konstrukcijq, vamzdynq ir kr.);
3.2.2.29.3. dvideSimt metq - esant tydia pasleptq defektq;
3.2.2.29.4. garantiniai terminai pradedami skaidiuoti nuo darbq rezultato atidavimo naudoti

dienos.
3.3. Uisakovo tcisis ir pareigos
3.3. 1 . UZsakovas turi teisg:
3.3.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir priZilreti atliekamq Darbq

eig4 ir kokybg, Darbq graliko laikymqsi, patikrinti medZiagq, naudojamq Darbams, kokybg. Jeigu
Rangovas nukrypsta nuo technines uZduoties (projektines dokumentacijos), nesilaiko nustatyrq
statybos normq ir taisykliq arba kitq prisiimtq isipareigojimq, UZsakovas turi teisg pasinaudoti
Sutarties bendrqjq sqlygq 1 1 skyriuje nurodytomis teisemis;

3.3. I .2. pateikti bltinus nurodymus Sioje Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ir reikalauti
jq vykdymo;

, 3.3.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atliktq Darbq kokybei lvertinti, kuriq iSvados
Salims turetq privalom4 reik5mg;

3.3.1.4. iskaityti Rangovui priskaidiuotas netesybas iS Rangovui moketinq sumq.
3.3.2. UZsakovas isipareigoja:

__._ L3_.4.. atlikri techninio plojekto ekspenizq:
SUDERIT{TA
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3.3.2.2. laiku suteikti Zemes sklyp4 Statybai (Statybvietg), kurio dydis ir b[kle ruri atitikti
Sutafiies nustatytas s4lygas bei leisti Rangovui laiku pradeti tinkamai vykdlti ir laiku uZbaigti
Statyb4;

3.3.2.3. Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka perduoti Rangovui naudoti pastatus ir
irenginius;

3,3.2.4. kontroliuoti ir priZilreti atliekamq Darbq eig4 ir kokybg, Darbq grafiko laikym4si,
Rangovo tiekiamq medZiagq kokybg, nesikiSdamas i Rangovo tking komercing veikl4;

3.3.2.5. nustatgs nukrypimus nuo Sutarties s4lygq, kurie gali pabloginti Darbq kokybg, ar
kitus trlkumus, apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, ra5tu pranesti
Rangovui. UZsakovas, nepraneSgs apie pastebetus triikumus, netenka teises jais remtis ateityle.

4. DARBV EIGA

4.1. Rangovas statybos darbus gali pradeti vykdyri po to, kai priima statybvietg iS
UZsakovo.

4.2. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ vis4 darbo jegE, paslaugas, medZiagas, irang4,
irankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyj e numatytiems Darbams atlikti. Darbai taip pat
apima visq reikalingq Statyb4 leidZiandiq dokumentrl, tame tarpe ir kitq leidimq ar licenzijq gavim4
Rangovo s4skaita ir jegomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminim4 ir jos perdavim4
UZsakovui.

4.3. Rangovas Darbus atlieka pagal lkainotq veiklq s4ra54.
4.4. Jeigu pasikeidia Darbq atlikimo bltinos sqlygos arba informacija, kuria buvo pagristi

pirminiai isipareigojimai pasirode, esanti neteisinga ar nepakankama, su tuo susijgs grafikas ar kitos
susijusios sqlygos turi bUti nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pararsyros.
Salys atlieka tokius pataisymus geranoriSkai bendradarbiaudamos, siekiant atlikti Darbus
maksimaliai gerai ir ekonomiSkai.

4'5 Darbams atlikti panaudotos medZiagos, lrangos, detales ir kitos konstrukcijos turi tapti
UZsakovo nuosavybe, kuri neturi bhti apsunkinta (neikeista ir niekaip kitaip suvarZyta). Darbams
atlikti panaudotos medZiagos, irangos, detales ir kitos konstrukcijos taps UZsakovo nuosavybe tik
po jq pristatymo UZsakovui bei Rangovui ir UZsakovui pasiraSius Darbq perdavimo-priemimo akt4.
Rangovas i5lieka atsakingas uz jq priezi[rq, praradimo ar sugadinimo rizik4 iki Darbq ar jq etapq
perdavimo-priemimo akto pasira5ymo tarp Rangovo ir UZsakovo dienos.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz savo darbuotoiq ar savo pasamdytq subrangovq darbuotoiq
atvezimQ i darbo viet4 ir i3vezim4 i5 jos, uZ jq apgyvendinim4, islaikym4, darbuorojq saug4 ir
sveikatq.

4.7. Naudojamos statybines medZiagos tud blti kokybiskos ir atitikti LR teises ir
normatyviniq aktq reikalavimus, taikomus tokios rii5ies Statybos medZiagoms, turi tureti visus
reikiamus sertifikatus irlar licencijas, atitikties deklaracijas.

4.8. Visa Rangovo naudojama Darbams atlikti iranga, irengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojandiq LR teises aktq reikalavimus.

4.9. Statinio (o dalies) Darbq pabaiga laikoma diena, kai
iforminamas aktu, kuri pasira3o abi Salys.

5. DARBU PERDAVIMAS IRPRIEMIMAS. BANDYMAI

5.1 . Atlikus Marijompolis sov. Marijamporcs sen. viefines reiksmis kelio Dambrauka-
Nendriniikiai irengimo Darbus bei ivykdZius nutiestq inZineriniq tinklq ir susisiekimo
komunikacijr-1 bandymus ir kontroiinius matavimru, Rangovas pranesa UZsakovui apie pasirengimq
perduoti atliktq Darbq rezultatq arba, jeigu tai numatyta Sutartyje, apie ivykdytq Dartq etap4. Gavgs
5i pranesim4, uZsakovas privalo nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas,
pradeti Darbq priemim4.

SUDERIMA
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5.2. Darbq priemim4 organizuoja ir atlieka UZsakovas savo le5omis. lstatymq ir
normatyviniq statybos techniniq dokumentq nustatytais atvejais priimant Darbq rezultat4 dalyvauja
atitinkamq valstybes ir savivaldybes institucijq atstovai.

5.3. UZsakovui, i5 anksto priemusiam atskiro Darbq etapo rezultat4, pereina Sio rezultato
atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo rizika, iSskyrus atvejus, kai rai ivyko del Rangovo kaltes. Jeigu
UZsakovas pradeda naudotis Statiniu iki jo priemimo, Statinio atsitiktinio Zuvimo rizika tenka
U2sakovui.

_ 5.4. Darbq perdavimas ir priemimas iforminamas aktu, kuri pasiraSo abi Salys. Jeigu viena
i3 Saliq atsisako pasiraiyti akt4, jame daroma Zyma apie atsisakym4 ir akt4 pasiraSo kita Salis.
Viena3alis perdavimo aktas gali buti teismo pripaZintas negaliojandiu, jeigu teismas pripaZista, kad
kita Salis atsisake akt4 pasiraSyti pagristai.

5.5. fstatymq ir Sutarties nustatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja atliktq Darbq pobldis,
prie5 priimant Darbus, atlikus bandymus ir kontrolinius matavimus, Darbai gali blti priimami tik
esant teigiamiems bandymq bei kontroliniq matavimq rezultatams.

5.6. UZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbq rezultat4, jeigu nustatomi tr[kumai, del
kuriq jo neimanoma naudoti pagal Sutartyje numatyt4 paskirli irjeigu Siq trukumq Rangovas negali
paSalinti.

6. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

" 6'1. Salys laiko Sutaftyje nurodyt4 inforrnacij4 paslaptyje ir be i5ankstinio raitijko kitos
Salies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, i5skyrus asmenis, Saliq paskirtus vykdyti
Sutarli. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidZiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo
tikslais. Be ra5tiSko UZsakovo sutikimo Rangovas negali pasinaudoti jokiais dokumentars ar
informacija, iSskyrus Sios Sutarties vykdymo tikslus.

6.2. si nuostata lieka galioti trejus metus po Sios sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
6'3. Bet kokie Salies gauti dokumentai lieka juos pateikusios Salies nuosavybe, jeigu Salys

raStu nesusitaria kitaip. Nutraukus ar pasibaigus Sutardiai, kiekviena Salis gr4Zina arba, kitai Saliai
sutikus, sunaikina kitos Salies nedziagq. Medziagos sunaikinti n"guli-u, jeigu Lietuvos
Respublikos istatymai ar kiti teises aktai reikalauja, kad medZiaga b[tr.l iSsaugota.

6.4. Kiekviena Salis lsipareigoja iSsaugoti visos i5 kitos Salies gairtos informacijos, kuri
atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos istatymus, yra islaptinta ar sudaro komercinE paslapti,
slaptumq ir taip pat isipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, isskyrus
Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagristoms prieZastims, Salys turi teisg reikalauti, kaa Sihes
personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirasytq atskir4 konfidencialumo pasiZadejimq.
Salys privalo uZtikrinti, kad visi jq darbuotojai laikytqsi iio punkto reikalavimq.

6.5. Valstybes, tarnybos ar komercines paslapties neatskleidimo isipareigojimas netaikomas
vie5ai ar kitokiu bldu paskelbtai informacijai arba informacijai, kuri4 kita Salis yra teisetai gavusi
ne i5 kitos sutarties Salies, taip pat inlbrmacijai, kuri yra viesa pagal Lietuvos Respublikos
istatymus. Taip pat Sis isipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka informacijos apie pirkim4 (taip pat ir Sutarti) pareikalauja teisesaugos, kontroles ir
kitos institucijos.

6.6. Savo atsakomybiq ribose kiekviena Salis privalo uZtikrinti, kad b[tq laikomasi Lietuvos
Respublikos teises aktLl, reglamentuojandiq valstybes, tarnybos ar komercines paslaptis bei
quomenr.l apsaug4.

6.7. Rangovas ii anksto pateikia UZsakovui bet kokius vadovus, instrukciias ir dokumentus.
susijusius su Sutartimi arba kuriq U2sakovui reikia Darbams naudori.

7. INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES

7.1. Jeigu Salys raStu nesusitaria kitaip, autorines teises ir kitos intelektines nuosavybes
teises i dokumentacij4 ir kitus rezultatus atliekant Darbus, kurie yra Sutarties objekras, priklauso
Ransovui.

SUDERII{TA
Wel4j4
vyriauriatk



10

7.2. T aiiau nesant Rangovo autoriniq ar kitq intelektines nuosavybes teisiq apribojimo,
UZsakovas gali Iaisvai naudotis, platinti ir tikslinti dokumentus bei kitus Darbq rezultatus neriborq
laikotarpi bet kokiais tikslais, iSskyrus komercinius tikslus.

8. RANGOVO PERSONALAS IR SAUGA DARBE

8.1. Rangovas uZtikrina, kad jo darbuotojai, arjo pasitelktq subrangovq darbuotojai, atlikdami
Sutartimi sulygtus Darbus, vykdys darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, aplinkosaugos,
elektrosaugos ir higienos teisds aktq reikalavimus, bei uitikins teiset4 bei saugq darb4.

8.2. Rangovo personalas turi b[ti tinkamai kvalifikuotas, [gudgs ir turintis patirti
atitinkamose veiklos srityse bei darbe. UZsakovo atstovas gali pareikalauti, kad Rangovas atleistq
bet kur! Statybvieteje idarbint4 arba I Darbq vykdymq itrauktE asmenf, iskairant, jeigu reiketq,
Rangovo atstov4, kuris:

8.2.1. nuolat blogai ir nertipestingai tvarko kokius nors reikalus, susijusius su Sutarties
atlikimu:

8.2.I. L pareigas vykdo nekompetentingai arba aplaidZiai;
8.2.1.2. nesugeba laikytis kuriq nors Sutafiies s4lygq;
8.2.1 .3. nuolat savo elgesiu kelia gresmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkosaugai.
8.3. Rangovas, kai Darbus pagal Sularti vykdo daugiau negu vieno darbdavio (Rangovo,

subrangovq) darbuotojai, prieS pradedant vykdyti Darbus paskiria asmeni, darbdaviq veiklai saugos
ir sveikatos srityje koordinuoti arba darbuolojq saugos ir sveikatos koordinatoriq, koordinuojanti
Rangovo, subrangovo darbuotojq darb4, sudarant darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
darbo s4lygas. Paskyrimas turi bfrti iforminamas ra5ti5kai (isakymu, potvarkiu, susitarimo
protokolu, ar kitu vietiniu (lokaliniu) teises aktu) apie tai informuojant UZsakov4.

8.4. Jei Darbus atlieka tik Rangovas, o darbuotojq saugos ir sveikatos koordinatorius
neskiriamas, Rangovas privalo skirti Rangov4 atstovaujanti asmeni darbuotojq saugos ir sveikatos
klausimais (toliau - Atsakingas asmuo). Rangovo Atsakingas asmuo instruktuoja Rangovo
darbuotojus saugiai dirbti Statybvieteje.

8.5. Rangovas Sutarties vykdymo metu privalo organizuoti ir uZtikrinti savo rranspono
priemoniq ir kitLl judandiq mechanizmq saugq judejim4 Statybvieteje ir salia jos esandioje
teritorijoje. Transporto priemoniq eismas organizuojamas pagal atitinkamos transporto r[Sies eismo
taisykles. U2 savo irlar nuomojamq. visq r[siq transpono priemoniq saugaus eismo organizavimq
Statybvieteje ir Salia jos esandioje teritorijoje atsako Rangovas.

8.6. Rangovas privalo br)ti gerai susipaZings su evakavimo planais, avarijq prevencijos ir
likvidavimo planais ir priemonemis, kuriq privaloma imtis avarijq atvejais.

8.7. Rangovas u2likrina, kad visi irankiai, mechanizmai, pastoliai, kopedios, pakelinro
irengimai, elektriniai ir mechaniniai irankiai, prietaisai ir kt. b[tq tvarkingi, naudojami laikantis
saugios eksploalacijos taisykliq bei laikomi saugioje vietoje.

8'8. Rangovas negali palikti neuZbaigto arba dalinai uZbaigto darbo nesaugiose s4lygose, kurios
galetq pakenkti saugiam darbui, sugadinti irengimus ar sukelti pavojq zmoniq sveikatai ar gyvybei.

8.9. Rangovas privalo nutraukti vykdomus Darbus jeigu susidare situacija kelianti gresng
Zmoniq saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo brti sustabdyti, kai gamtines s4lygos kliudo
saugiai juos atlikti.

8.10. Sutarlies vykdymui Rangovas neturi teises sudaryti darbo, ar kitokiq sutardiq su
UZsakovo darbuotojais taip pat bet kokiais kitais pagrindais pasitelkti UZsakovo darbuotojq
Sutarties vykdymui be abipusio raStiSko susitarimo. Sio punkto paZeidimas laikomas esminiu
Sutarties paZeidimu, ir UZsakovas turi teisg Sutarlyje nustatyta tvarka viena5ali3kai nutraukti SiE
Sutafti pries termin4, bet tai neatleidzia Rangovo nuo prievoliq ir atsakomybes pagal sutarti.

8.1l. l{angovas uZtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai irlarba tretieji asmenys, uZ kuriuos
atsakingas Rangovas, Darbr4 atlikimo metu neb[tr"1 apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq, toksiniq
irlarba psichotropiniq medZiagq. Neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichik4 veikiandiq medZiagq
nustat).ti, gali bUti privalomai naudojamos technines priemones (alkotesteriai ir kt.).



l1

8.12. Rangovas turi nedelsiant prane5ti UZsakovo atstovui apie, bet koki nelaiming4
atsitikim4, suzeidim4 arba incidentq, ar apie ial4 daromq ar padaryt4 UZsakovo darbuotojams, turtui
ar tretiesiems asmenims.

8.13. UZsakovo pra5ymu Rangovas pateikia asmenq, kuriuos gali tekti ileisti i UZsakovo
patalpas del priezasdiq, susijusiq su Sutarlies vykdymu: vardus, pavardes ir adresus bei nurodo
kiekvieno tokio asmens santykius su Rangovu, taip pat pateikia bet kokias kitas UZsakovo
reikalaujamas Zinias. UZsakovas pasilieka teisg atsisakyti ileisti i UZsakovo patalpas bet kokius
Rangovo ar Rangovo pasitelktq tredirjq Saliq darbuotojus, kuriq buvimas UZsakovo patalpose,
UZsakovo nuomone, nepageidautinas.

8.14. UZsakovo pra5ymu Rangovas gauna i3 kiekvieno praSyme nurodyro asmens
konfidencialumo pasizadejim4, kad toks asmuo supranta, jog konfidencialumo (valstybes, tarnybos
ar komercinds paslapties neatskleidimo) isipareigojimq reikia laikytis Sutarties vykdymo metu, taip
pat ir j4 nutraukus ir pasibaigus.

9. APSKAITA

9.1. Rangovas iSsamiai ir tiksliai tvarko s4skaitas, ira5us ir kvitus, susijusius su visomis
UZsakovo kompensuojamomis i3laidomis ir kitais UZsakovo vykdomais mokejimais, susijusiais su
Darbais.

9.2. Reikalui esant, UZsakovo pra5ymu Rangovas leidZia UZsakovui ar nepriklausomam
auditoriui bet kokiu protingu laiku patikrinti visas s4skaitas, iraSus ir kvitus Rangovo patalpose ar
kitose uzsakovo nurodytose vietose, pasidaryti tokiq s4skaitq, iraiq ir kvitq kopijas, ir Rangovas
pateikia UZsakovui ar jo nepriklausomam auditoriui visus paai3kinimus, susijusius su iSlaidomis.
kurias UZsakovas pra3o paaiSkinti.

9.3. Rangovas uZtikina, kad minetos s4skaitos, ira3ai ir kvitai bltq saugomi dvejus metus
po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.

10. DAmlv KAINA rR MOKEJIMAT

10.1. UZsakovas uZ visus pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytas projektavimo
paslaugas ir darbus sumoka Rangovo pasiiilyme nurodyt4 kain4.

10.2. sutarties kaina yra nurodyta 7 punkte. Jei suma skaidiais neatitinka sumos
teisinga laikoma suma ZodZiais.

SUDERINTA
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LodLiais,

10.3. Siai Sutardiai taikoma ilksuotos kainos su perZi[ra kainodara. Bet koks kiekis, kuris
gali bflti nustatytas Veiklq s4rase ar Darbq uZduoties dokumentuose - s4naudq kiekiq
Ziniara5diuose, jeigu jie pateikiami, - yra orientacinis (projektinis) ir neturi blti laikomas faktiniu ir:
tiksliu Darbq, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu

10.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi b[ti keidiama i5skyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:

10.4.1. pagal 10.5. papunkti iforminus Pakeitim4 Sutarties kaina gali blti koreguojama
papildomq/ keidiamq/ nevykdornq Darbr4 surromis sudarant susitarim4 del Sutarties kainos
koregavimo. Papildomr/ keidiamr/ nevykdomq Darbq kainos apskaidiuojamos Zemiau pateikiamais
b[das, nustatant aukSdiau esandio b[do taikymo prioritetq, t.y. tik nesant galimybes taikyti aukSdiau
esanti br)d4, gali b[ti taikomas 2emiau esantis bfidas:

a) pritaikant Sutartyj e numatytq Darbq kain4 (ei sutartyje nustatyti tam tikq konkrediq
darbq ikainiai ). jei imanoma:- pritaikant Sutartyje nurodytq darbq lkainius, arba- isskaidiuojant kainos dali iS Sutanyje numat)4o ikainio, arba

- pritaikant Sutarryje numat),tus panasiq darbq ikainius. Panasius darbus turi pagrlsti ir
nUslatyti UZsakovas.

b) ivertinus pagrislas tiesiogines (darbo uZmokesdio ir su juo susijusius mokesdius,
statybos produktr"l ir jrengimq, mechanizmq s4naudos) bei netiesiogines (pridetiles,

,yriousiasit
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statybvietes, pelno) i3laidas pagal Metodikosr priedo ,,Tiesioginiq ir netiesioginiq
iSlaidq apskaidiavimo taisykles" nuostatas.

10.4.2. padidejus arba sumaZejus pridetines verles mokesdio (PVM) tarifui Sutarties kaina
atitinkamai didinama arba maZinama. Perskaidiavimas atliekamas isigaliojus Lietuvos Respublikos
pridetines vertes mokesdio istatymo pakeitimui, kuriuo keidiamas mokesdio tarifas. PVM tarifas
neatliktiems statybos darbams keidiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos
teises aktus. Perskaidiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridetines
veftes mokesdio istatymo pakeitimo, kuriuo keidiamas Sio mokesdio tarifas, nurod).tos tarifb
isigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaidiavimo lbrmule pasikeitus PVM tarifui:

rr( -r'\ T
s^, =l+::-:_:x(l+a)

0+ 1r ) 100
' 100'

S, - Perskaidiuota Sutarries kaina (su PVM)

S" - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

A - Atliktq darbq kaina (su PVM) iki perskaidiavimo

Z" - senas PVM tarif'as (procentais)

Z, - naujas PVM tarifas (procentais)

10.4.3. Sutarties kaina del metines infliacijos ar defliacijos gali buti didinama arba
maZinama, jei Sutatlies trukme kartu su numatytu Sutarlies pratgsimu yra ilgesne nei I metai.
Sutarties kaina privalo blti perskaidiuojama kas vienerius metus skaidiuojant nuo Sutarlies
isigaliojimo datos, kai Statistikos deparlamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes paskelbta
statybos kainq vidutine metine infliacija/defliacija yra 5 proc. ir daugiau. Neatlikto iki
perskaidiavimo dienos darbo s4matine verte (del jo neiSmoketa Sutarlies kainos dalis)
didinama,/maZinama tiek procentq, kiek yra infliacija/defliacija. Susitarimas padidinti/sumaZinti
Sutarties kain4 isigalioja suraSius jl ra5tu ir abiem Salims patvirtinus paraSais"

Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal 3i papunkti, atitinkamai pakeidiama ir Pradine
sutarties verte ir, taikant Pakeitimq nuostatas pagal Sutarties 10.8. ir 10.9. papunkdius,
atsiZvelgiama i pakeist4 Prading sutarties vertQ.

10.5. UZsakovas Siame skyriuje nustag4omis s4lygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus.
Pakeitimai gali apimti:

10.5.1. bet kurios Darbq dalies montavimo ar irengimo vietos ar padeties keitim4, Darbq
dalies lygiq, pozicijq ir (arba) matmenq pakitimus;

10.5.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakym4 arba Darbo apimties sumazinim4;
10.5.3. Darbo kokybes ar kitq bet kurio atskiro Darbo savybiq pakitimus;
10.5.4. bet kuri papildom4 Darb4, Jrang4, MedZiagas.
Pakeitimas pagrindZiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimq) aktu, breZiniais ar kitais

dokumentais), kurie turi buti palviftinti Rangovo bei raStu suderinti su UZsakovu.
Pakeitimas fforminamas susitarimu ar protokolu del darbq pakeitimo, nurodant darbq

pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdlin| breZinius ir kita), ikainiq
nustatymo pagrindim4 ir skaidiavirrq (vadovaujantis 10.4.1. papunkdiu). Toks susitarimas ar
protokolas turi b[ti patvirtintas ir pasirasytas Saliq ir laikomas sudetine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibreZti Siame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui
atlikti turi blti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedlra pagal Lietuvos
Respublikos vieSqjq pirkimq istatymo reikalavimus.
10.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

I Viesqjq pirkimq tamybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d, lsakymu Nr. I S-95 patvirtinta Kainodaros taisykliq
nustaq/-mo metodika (toliau - Metodika).

SUDERINTA
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10.6.1. jei bltina/tikslinga atsisakyti alskiro Darbo, ar bltina/tikslinga maZinti DarbLl
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling s4mat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq
kainas, apskaidiuotas pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo bfidus, ir,
UZsakovui iverlinus Rangovo si[lym4, koreguojama Sutarties kaina;

10.6.2. jei Sutartyje numat)4q atskirq Darb4 (ar jo dali) b[tina/tikslinga keisti kitu Darbu,
Rangovas pateikia nevykdytinq Darbq lokaling sqmat4, kurioje nurodo nevykdytinq Darbq kainas,
apskaidiuotas pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo biidus, bei sifllym4 del
kitq Darbq, t.y. vietoje nevykdomq Darbq sillomq atlikti Darbq lokaling s4mat4, sudarytq pagal
10.4.1. papunktyje nurodl'tus Darbq kainq nustatymo bldus, ir, UZsakovui ivertinus Rangovo
si[lym4, koreguojama Sutarties kaina (ei reikia);

10.6.3. papildomi darbai, tai Sutartyje neitraukti Darbai. Jei btitina/tikslinga atlikti
papildomus darbus, Rangovas pateikia siDlymE del papildomq Darbq, t.y. papildomq Darbq
lokaling s4mat4, sudarytq pagal 10.4.1. papunktyje nurodytus Darbq kainq nustatymo bfidus, ir,
UZsakovui ivertinus Rangovo sillymq, koreguojama Sutarties kaina.

10.7. Pakeitimai gali bfti atliekami neatsiZvelgiant ijq vertg ir aplinkybes, jeigu
10.7.1. pasirinkimo galimybes (opcionas), isk. kiekiq, apimties, objekto pakeitim4, iS anksto

buvo ai3kiai, tiksliai ir nedviprasmiSkai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta
pasirinkimo galimybiq (opciono) apimtis, pobUdis ir aplinkybes, kuriomis tai gali biiti atliekama, ir
i5 esmes nesikeidia Darbq pobfidis; arba

10.7.2. Pakeitimas ndra esminis, t.y. juo nepakeidiamas Darbq bendrasis pobldis.
Pakeitimas laikomas esminiq, kai del jo

- pakeidiama pradinio pirkimo proced[ros konkurencine padetis (kiti priimti
kandidatai, kitas priirntas dalyviq pasi[lymas, sudominta daugiau tiekejq)" arba

* pakeidiama ekonomine pusiausvyra rangovo naudai, arba

- labai padideja Darbq apimtis.
10.8. Pakeitimai, kuriq verte nevirSija 50 procentq, o bendra atskirq Pakeitimq pagal Si

punkt4 verte - 100 procentq Pradines sutarties vertes, gali bnti atliekami Siomis aplinkybemis:
10.8.1. prireikia papildomq darbq, paslaugq ar prekiq, kurie tapo bltini Darbams uZbaigti,

tadiau nebuvo itraukti i pradini pirkim4, o Rangovo pakeitimas negalimas del ekonominiq ar
techniniq prieZasdiq ir UZsakovui sukeltq dideliq nepatogumq ar nemaZ4 i3laidq dubliavim4; arba

10.8.2. bDtinybc atsirado del aplinkybiLl, kurir.l protingas ir apdairus UZsakovas negalejo
numatyti, ir i5 esmes nesikeidia Darbq pobudis.

Nenumatytos aplinkybes rei5kia aplinkybes, kuriq nebuvo imanoma nuspeti, nepaisant to,
kad UZsakovas pagristai apdairiai rengesi pradiniam sutarties skyrimui, atsiZvelgdamas i visas jo
turimas priemones, konkretaus projekto pobldi ir charakteristikas, gerqj4 praktik4 atitinkamoje
srityje ir poreiki uZtikinti tinkam4 rengiantis sutarties skyrimui panaudotq i5tekliq ir numatomos
jos verles santyki.

10.9. Pakeitimai, kuriq bendra atskirq Pakeitimq pagal 5i punkt4 verte nevir5ija 15 procentq
Pradines sutarties vertes, gali bhti atliekami neatsiZvelgiant i aplinkybes, jeigu i5 esmes nesikeidia
Darbq pobldis.

10.10. Susitarimai del perZilros ir kiekio (apimties) turi b[ti iforminti raStu, pagristi
dokumentais, Saliq suderinti ir laikonli sudetine sutarties dalimi.

10. 1 1. Avansinis mokejimas netaikomas.
10.12. i Darbq kainq ieina Rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turetq i3laidq

kompensavimas;
10.13. uZ Darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiSkai, be UZsakovo leidimo,

nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, pcr
UZsakovo nurodyt4 termin4 pa3alinti be UZsakovo leidimo atliktus Darbus, prie5ingu atveju tai
atlieka UZsakovas Rangovo s4skaita;

10.14 kai Rangovo faktines iSlaidos yra maZesnes negu buvo numatyta, nustatant atliekamq
Darbq kainq, Rangovui i5lieka teise gauri arlyginim4, numatytq Sutartyje, jeigu UZsakovas neirodo,
kads$DfrWilftrurej o nei giamos itakos Sutartyj e numatytai darbo kokybei.
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i 0.15. Mokejimai:
10.15.1. UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sutafiyje numatytas kainas po to kai yra

priimtas Darbtl rezultatas (etapas ar Darbai), su s4lyga, kad Darbai atlikti tinkamai ir laikrr;
10.15.2. Atsiskaitymo uZ techninio projekto parengimq ir atliktus Darbus pagrindas yra

PVM s4skaita fakttira, atliktq Darbq aktas (Sutarties 2 priedas) ir paLyma apie atliktq Darbq vertg
(Sutarlies 5 pliedas). UZsakovas taip pat turi teisg reikalauti i5 Rangovo pateikti atliktq darbq akt4
lbrma F-2;

10.15.3. PVM s4skaita faktrlra privalo bfiti teikiama naudojantis informacines sistemos
,,E.S4skaita" priemonemis. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansq ministro
nustatyta tvarka. Pateikus PVM s4skaitq lakt[r4 kitomis priemonemis ar bfdais, bus laikoma, kad
PVM s4skaita fbktfrra nepateikta.

i0.15.4. UZsakovas atlieka mokejimus per 5 d. d. gavgs finansavimo leSas, bet ne veliau
kaip per 60 kalendoriniq dienq po PVM sEskaitq faktlrq gavimo. Apmokejimo terminas pasirinktas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokejimq, atliekamq pagal komercines sutartis, velavimo
prevencijos istatymo 5 straipsnio 3 dalies nuostatomis.

10.15.5. UZsakovas, Sioje Sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitgs su Rangovu, moka
Rangovui 0,05% delspinigiq nuo neapmokelos sumos dydizio ui. kiekvien4 uZdelst4 atsiskaityti
dien4.

10.15.6. Rangovas, laiku ncatlikgs Darbq ar nepaSalings del'ektq, moka U2sakovui 0,05%
delspinigiq nuo neatliktq Darbq sumos uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4;

10.15.7. jeigu UZsakovas nevykdo savo isipareigojimq sumoketi Sutartyje numatyrE
atlyginim4 arba kitoki4 Sutarties Saliq sutart4 sum4, Rangovas turi teisg iSie3koti jam pagal Sutartf
priklausandias sumas uZ atlikt4 Darb4 i5 UZsakovui priklausandiq irenginiq, likusiq medZiagq ir kito
UZsakovui priklausandio 1urto, kol UZsakovas visiSkai su juo neatsiskaitys arba gali sulaikyti Darbq
rc itatq tol, kol UZsakovas tinkamai neivykdys savo prievoles;

10.15.8. sutartiniai mokejimai Rangovui vykdomi nacionaline ar kita valiuta, kuria leidZiami
atsiskaitymai Lietuvos Respublikoje.

I L DARTIV KOKYBE IR DEFEKTU SallNlnAO TVARKA

I 1.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darbq perdavimo-priemimo akto pasira5ymo dienos, bet
kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq ar kokybes tr[kumq, ar yra atliekami paieidLiant
Sioje Sutartyje numatytas s4lygas, jis bet kuriuo metu gali ra3tu pareikalauti, kad Rangovas:

1 I .1 .1. nedelsiant sustabd)'tq irlar nutrauktq Darbq atlikim4;
I I .l .2. pa5alintq Siuos trhkumus per nurodyt4 laiko tarp4;
I I . I .3. neatlygintinai pakeistq nekokybiSkas medZiagas, gaminius, dirbinius, irangtl;
I I .1.4. neatlygintinai pagerintq arliekamq Darbq kokybg;
I 1.1.5. neatlygintinai iStaisytrt netinkamai atlikrus Darbus.
11.2. Pastebejus atliktq Darbq defektus irlar kokybes trDkumus, dalyvaujant Rangovo

igaliotam atstovui, sura3omas atitinkamas defektinis aktas. UZsakovas isipareigoja ne veliau kaip
prie3 I (vien4) darbo dien4 informuoti Rangovo atstov4 apie organizuojamos apZilros, atliktq
Darbq defektams ir kokybes tr[kumams nustat].ti, laik4 ir vietq. Defektini aktq pasira5o UZsakovo ir
Rangovo igalioti atstovai. Rangovui, nepripaZinus def'ektq ar kokybes trukumq, arba jam nustatytu
laiku neatvyktts suraSyti defektinio akto, UZsakovas gali atlikti nepriklausom4 Darbq kokybes
ekspertizg. Jei ekspertizes metu nustatoma, kad Darbai atlikti nekokybiSkai - ekspertizes iSlaicias
apmoka Rangovas, jei Darbai kokybi5ki - UZsakovas. Salys susitaria, kad tokios ekspeftizes
iSvados joms bus privalomos, ir isipareigoja atlyginti viena kitai tokios ekspertizes iSlaidas.

1 1.3. Jeigu UZsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti Darbai turi defektq irlar kokybes
trflkumq, kurie kelia pavojq Zmoniq sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumur,
UZsakovas turi teisg pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne veliau nei per 3 (tris) darbo valandas
nuo atitinkamo pranesimo gavimo, sustabdyti Darbq ar Darbq dalies vykdym4. Darbai sustabdomi
iki tol, kol Rangovas neuZtikrins Zmoniq sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
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PaSalings priezastis Rangovas privalo raStu kreiptis i U2sakov4, praSydamas leidimo pratgsti Darbq
vykdym4.

11.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai
atliktq Darbq, UZsakovas gali sulaikyti mokejimus irlarba i5taisyti nekokybi5kai atliktus Darbus
trediqiq 5aliq pagalba arba savo jegornis ir iSskaidiuoti del to patirtus nuostolius i5 Rangovo.

I l 5. Pastebetq Darbq triikumq ar defektr] Salinimas neprailgina Sutarties ivykdymo temrinq.

12. SUTARTIES KEITIMAS JOS GALIOJIMO LAIKOTARIU

12. 1 . Sutartis keidiama vadovaujantis Vie5qjq pirkimq istatymo 89 straipsnio nuostatomis.
12.2. Sutarties dokumentai gali blti keidiami tik raStiSku Saliq susitarimu irlar protokolu,

pasiraSytu abiej q Sutanies Saliq.
12.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis gali inicijuoti Sutarties s4lygq pakeitimq,

pateikdama kitai Saliai ra5ti5k4 pra5ym4 keisti Sutarties s4lygas ir dokumentq, pagrindZiandiq
praiyme nurody'tas aplinkybes, argumentus ir paai5kinimus, kopijas. I pateiktq pra5ym4 pakeisri
atitinkam4 Sutarties s4lyg4 kita Salis motyvuotai atsako per veliau kaip per 10 darbo dienq. Salinrs
nesutarus del Sutarties s4lygq keitimo, sprendimo teisg turi UZsakovas. Salims tarpusavyje susitarus
del Sutarties s4lygq keitimo, 5ie keitimai iforminami susitarimu, kuris yra neatskiriama Sutafiies
dalis.

13. TEISIV IR PAREIGV PERIEIDIMAS

13.1. Rangovas negali perleisti visq ar dalies savo isipareigojimq pagal Si4 Sutartj be
i5ankstinio ra5ti5ko UZsakovo sutikimo. Sudarytos Sutarlies Salis gati bDti pakeista tuo iSimtiniu
atveju, kai ji pertvarkoma, reorganizuojama arba del UZsakovo funkcijq perdavimo kitai
perkandiajai organizacijai ar Rangovo funkcijq perdavimo "vidinio" persitvarkymo atveju (kai su
Sutartimi susijusios funkcijos perduodamos pilnai kontroliuojamai jo imonei, toliau liekant
solidariai atsakingu uZ Sutarties vykdym4) Sutarties vykdymas perduodamas kitam [kio subjektui C
ams). Del Sutarties Salies pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijq perdavimo neturi pablogeti
Sutarti vykdysiandio lkio subjekto Cq) galimybes tinkamai ivykdyti Sutarti palyginti su tuo [kio
subjektu, su kuriuo buvo sudarya Sutartis. Kai Siame punkte numatytais atvejais keidiama Sutarties
Salis, jis turi tureti ne maZesng kvalilikacij4 nei tas, su kuriuo buvo rrdu.ytu Sr.rtartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo sqlygose.

13.2. UZsakovui turi biiti nedelsianl prane5ta apie bet kokius esminius Rangovo asmens
pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, bitinos Sutardiai ivykdyti, nenustojo galioti.

14 SUBRANGOS SUTARTYS

14.1. Rangovas turi teisg pasitelkti savo prievolems ivykdli kitus asmenis - subrangovus,
kurie buvo nurodyti Rangovo pasillyme.

14.2. Ieigu Darbams ivykdyti pasitelkiami subrangovai, tai Rangovas tampa Generaliniu
rangovu.

14.3. Generalinis rangovas atsako UZsakovui uZ subrangovq prievoliq neivykdym4 irlar
netinkam4 ivykdymq, o subrangovams - uZ UZsakovo prievoliq neirykdym4 ar netinkam4
ivykdym4.

14.4. UZsakovas ir subrangovas neturi teises reik5ti vienas kitam piniginiq reikalavimq,
susijusirl su Sutardirl, kiekvieno i5 jq sudarytq su Generaliniu rangovu, paZeidim4.

14.5. JeigLr Generalinis rangovas sutinka, UZsakovas turi teisg sudaryti Sutartis su kitais
asmenimis atskiriems Darbams atlikti. Tokiu atveju, Sie asmenys uz Sutarties neivykdym4 irlar
netinkamq ivykdym4 atsako tiesiai UZsakovui.

rs. sAlrv IsrpARErcoJrMv vyKDyMO VELAVTMAT
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15.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas arjo subrangovai susiduria su aplinkybemis,
trukdandiomis laiku atlikti Darbus, Rangovas nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo

dienas prane5a UZsakovui ra3tu apie velavimo fakt4, numatom4 velavimo trukmg ir prieZastis.

15.2. UZsakovas, ne veliau kaip per 10 darbo dienq po Rangovo praneSimo gavimo, iverlina
padeti ir esant Sutartyje numatytoms aplinkybems pratgsia Darbq atlikimo termin4 Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka;

15.3. Velavimas suteikti reikiamus dokumentus irlar informacijq yra laikomas velavimu
atlikti Darbus.

1 6. SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMAS

16.1. Sutartis isigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties ivykdymo uZtikrinimq
patvirlinandius dokumentus. Sutarties ivykdymo uZtikrinimas pateikiamas Sutarties valiuta ar kita
UZsakovui priimtina laisvai konvertuojama valiuta.

16.2. Sutarties ivykdymas uZtikinamas banko garantija arba draudimo bendroves laidavimu.
Pasiraiius Sutarti, Rangovas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutafiies pasira5ymo
dienos UZsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto banko garantij4 arba
draudimo bendroves laidavimo raSt4 (pateikiant ji su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo
liudijimo kopija). { banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo tekstq turi bUti itraukta
nuostata, kad Saliq gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos teises aktq nustat).ta tvarka, Lietuvos
Respublikos teismuose. Sutarties ivykdymo uitikrinimo vert6 - 50.000,00 (penkiasdeiimt
ttikstaniiq eurq). Nustatytu terminu nepateikus Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruoto
banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo ra3to laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti
Sutarti.

16.3. Banko garantijos arba draudimo bendroves laidavimo galiojimo terminas privalo biri
ne trumpesnis kaip 30 (trisdeSimt) kalendoriniq dienq po galutinio Darbq perdavimo - priemimo
akto pasiraSymo dienos. Jei Sutarties vykdymo metu uZtikinim4 i5davgs juridinis asmuo negali

fvykdyti savo isipareigojimq, UZsakovas gali raStu pareikalauti Rangovo per 14 (keturiolika) dienq
pateikti nauj4 Sutarlies ivykdymo uZtikrinim4, tokiomis padiomis sqlygomis, kaip ir ankstesnysis, o
5io reikalavimo neivykdZius - nutraukti Sutarti.

16.4. UZsakovui gavus informacijos, jog banko i5duota garantija arba draudimo bendroves
laidavimas nebeatitinka Sutartyje keliamq reikalavimq, Rangovas isipareigoja per 14 (keturiolika)
kalendoriniq dienq nuo UZsakovo reikalavimo pateikti banko garantijq arba draudimo bendroves
laidavim4 atitinkandiq Sutarties reikalavimus.

16.5. UZsakovas gali pasinaudoti Sutarties ivykdymo uZtikinimu esant bet kuriai i3 Zemiau
nurodytq aplinkybiLl:

16.5.1. Rangovas nevykdo savo isipareigojimq pagal Sutarti;
16.5.2. Rangovas laiku nevykdo UZsakovo nurodymo iStaisl'ti netinkamai [vykdytus arba

neivykdytus suraninius isipareigojimus;
16.5.3. jei del bet kokiq Rangovo veiksmq ar neveikimo UZsakovas patyre nuostolius

(iskaitant, bet neapsiribojant papildomom idlaidom ar kitais tiesioginiais irlar netiesioginiais
nuostoliais).

16.6. Sularties ivykdymo uZtikrinimas yra skifias visq Rangovo sutartinirl isipareigojimq
ivykdymui uZtikrinti, iskaitant, bet neapsiribojant delspinigiq ir baudq mokejimui uZtikinti.

16.7. Jei Sutartis yra nutraukiama del bet kokios prieZasties, Sutarties ivykdymo
uZtikinimas gali blti panaudotas bet kokiai i5 Rangovo UZsakovui priklausandiai pinigq sumai
susigr4iinti, o garantas del jokios prieZasties negali uZvilkinti mokejimo pagal ji arba prie3tarauti.

16.8. UZsakovas turi teisg atmesti Sutarties ivykdymo uZtik-rinim4, gavgs informacij4, kad
Sutarlies ivykdym4 uZtikrinantis asmuo tapo nemokus ar nejvykde isipareigojimq kitiems [kio
subjektams, ar netinkamai juos vykde.

SUDERINTA
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17.1. Sutarlis gali nustatyti Salies, kuriai tenka objekto atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo
rizika, pareig4 apdrausti Statybos objekt4, medZiagas ar kitokl turt4, naudojamq statybos procese,

taip pat pareig4 apdrausti tos Salies civiling atsakomybg uZ kitiems asmenims padaryt4 Lal4.

17.2. Rangovo civiline atsakomybe privalo b0ti apdrausta. Draudimo objektas yra Rangovo
civiline atsakomybe uZ jo padarl't4 Zal4 UZsakovui ir tretiesiems asmenims. Rangovo civilines
atsakomybes draudimas apima ir jo subrangovq civilines atsakomybes draudim4. Rangovas iki
darbq pradZios privalo pateikti civilines atsakomybes draudimo faktq irodandius dokumentus.

17.3. Jeigu Rangovui ir/arba subrangovui LR teises aktq nustatyta tvarka reikes parengti
visq arba dalies Sutartyje numatytq Darbq projekting dokumentacijq, tai Rangovas iki Sios

projektines dokumentacijos ruo5imo pradZios privalo pateikti UZsakovui savo arba reikalingos
Darbq projektines dokumentacijos paruoSimui pasamdyto subrangovo pagal LR statybos istatymo
(arba juos keidiandiq teises akq) keliamus reikalavimus apdrausto statinio projektuotojo civilines
atsakomybes privalomojo draudimo liudijimo kopij4.

17.4. Kiekvienu draudimo liudijimu, kuriuo draudZiama nuo nuostoliq arba Zalos, turi blti
numat).ta galimybe i5moketi draudimo i5mokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba Zalai
iStaisyti. I3 draudikq gautos draudimo i5mokos privalo bflti naudojamos tik nuostoliams arba Lalai
iStais)'ti.

17.5. Kiekviena Salis privalo laikytis visq kiekvienoje draudimo sutartyje apibreZtq s4lygq.
Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbq vykdymo
pasikeitimus ir uZtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotq pagal Sios dalies reikalavrmus.

17.6. Ne viena Salis netud teises dary,ti jokiq bet kurios draudimo sutarties s4lygq pakeitimq be

i3ankstinio kitos Salies sutikirno. Jeigu draudikas megina padaryti draudimo sutafiies s4lygq pakeitim4,
tai pirmoji Salis, kuriai apie tai prane5e draudikas, privalo nedelsdama tai praneSti ir kitai Saliar.

17.7. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neuZtikina bet kurios draudimo
sutarties s4lygq, kuriq i5 jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutarti, arba nepateikia pakankamo

irodymo ir draudimo liudijimq kopijq pagal Sios dalies reikalavimus, tai UZsakovas gali (savo
nuoZir-rra ir nepaZeisdamas bet kurios kitos teises arba teisines gynybos priemoniq) sudalyti
draudimo sutartis Sioje dalyje nurodytomis s4lygomis ir sumoketi reikalingas draudimo imokas arba
turi teisg sustabdyti Rangovui priklausandias moketi sumas uZ atliktus Darbus tol, kol Rangovas

ivykdys visus savo isipareigojimus, numatytus Sioje. Jeigu UZsakovas pats sumoka draudimo

imokas uZ Sioje dalyje numatytas draudirno sutarlis, tai Rangovas privalo i5 Sutarties kainos gr4Zinti
sumokdtas draudimo imokas UZsakovui arba atitinkamai turi b[ti sumaZinta Sutarties kaina.

17.8. Patirrus nuostolius arba Lalq, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai,
privalo padengti Rangovas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties Sioje dalyje nurodytomis
s4lygomis arba neuZtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytr-l s4lygq laikymosi, tai bet kokius
nuostolius arba Lal4, kuriuos pagal draudimo sutarti bDtU lurejusi atlyginti draudimo imone, privalo
atlyginti Rangovas.

I8. SU'I'ARTIES NUTILA,UKIMAS UZSAKOVO INICIATYVA

18.1. NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimo,
UZsakovas gali nutraukti 5i4 Sutarti prieS trisdeSimt dienq prane5damas Rangovui, jeigu Rangovas:

18.1.1. isiteisejusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripaZintas kaltu
del rimto prol'esinio paZeidimo;

18.1.2. isiteisejusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu del sukdiavimo, korupcijos, pinigq
plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.1.3. nebevykdo Darbq arba kitaip aiSkiai parodo ketinim4 netgsti savo isipareigojimq
pagal Sutarti;

18.1.4. nesilaiko Sutarties s4lygq del Darbq kokybes: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus komponentus, netinkamai atlieka Darbus ir nepaiso UZsakovo nurodymq paSalinti
trukumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje;

18.1.5. negavgs UZsakovo sutikimo, visus Statybos darbus paveda vykdyti subrangovui,
sudag6ffi61riuo Subrangos sutarti, arba pelleidZia Sutartl;
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18.1.6. bankrutuoja arba tampa nemokus, pradetas jo imones likvidavimas, sustabdo lking
veikl4 arba kituose teises aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija;

i 8. 1.7. duoda arba pasillo bet kokiam asmeniui ky3i kaip paskat4 arba apdovanojim4 uZ be1

kurio su Sia Suta(imi susijusio veiksmo atlikim4 arba susilaikym4 ji atlikti;
18.1.8. del kitokio pob[dZio neveiksnumo, trukdandio vykd]'ti Sutarti ir kitais Sutartyje

nurodytais atvejais.
18.i.9. UZsakovas Siame straipsnyje nustatyta tvarka gali viena3aliSkai nutraukti Sutafii,

kuria keidiama Sutartis, jeigu:
1) Sutartis buvo pakeista paleidiiant Vie5qiq pirkimq istatymo 89 straipsni;
2) paaiSkejo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turejo biiti paialintas i5 pirkimo

procedfrros pagal Vie5qjq pirkimq istatymo 46 straipsnio 1 dali;
3) paaiikejo, kad su Rangovu neturejo blti sudaryta Sutarlis del to, kad Europos S4jungos

Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties del Europos SEjungos veikimo 258 straipsni pripaZino,
kad nebuvo ivykdyti isipareigojimai pagal Europos Sqjungos steigiamqsias sutartis ir Direktyv4
20t4t24tES.

18.2. Nutraukgs Sutadi, UZsakovas gali baigti Darbus irlarba pasirlpinti, kad tai atliktq kas
nors kitas. UZsakovas ir tie kiti asmenys gali naudoti bet kuriuos Statybos produktus bei Rangovo
projektavimo dokumentus.

18.3. UZsakovas ivertina savo pretenzijas Rangovui del Sutarties nutraukimo, ivertina
Rangovo atliktus Darbus, laikinus Darbus bei irenginius ir nustato Rangovui moketin4 sumq, ii;
kurios padengia UZsakovo patirtus praradimus ir nuostolius. Gaut4 likuti UZsakovas i5moka
Rangovui.

18.4. Sutartis prie5 termin4 gali b[ti nutraukta raStiSku Saliq susitarimu.

19, SUTARTIES NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA

19. I . NesumaZindamas kitq savo teisiq gynimo priemoniq del Sutarties paZeidimq,
Rangovas gali nutraukti Siq Sutarti prie5 trisde5imt dienq prane5damas UZsakovui, jeigu UZsakovas
neapmoka sutartu laiku u2 atliktus Darbus.

19.2. fsigaliojus prane5imui del Sutarties nutraukimo, Rangovas nedelsdamas privalo:
19.2.1. nutraukti visus Darbus, i5skyrus tokius, kuriuos atlikti del gyvybes ar nuosavybes

apsaugos ar del Darbq saugos yra bltina;
19.2.2. perduoti UZsakovui Rangovo atliktus Darbus, irang4, medZiagas, dokumentus, uZ

kuriuos Rangovui jau sr-rmoketa;
19.2.3. pa5alinti iS Statybvietes visus laikinus irenginius, statybos produktus, i3skyrus tr.ros,

kurie butini Darbq saugai uZtikrinti, ir pats palikti Statybvietg.
19.3. lsigaliojus praneiimui del Sutarties nutraukimo, UZsakovas nedelsdamas privalo:
19.3. 1 . gr4Zinti Rangovui atlikimo uZtikinim?;
19.3.2. sumoketi Rangovui uZ atliktus Darbus;
19.3.3. sumokeli Rangovui laikinqjq Darbq ir Rangovo irengimq iSveZimo i5 Statybvietes

iSlaidas.

20. NENUGALIMOS JIGOS (}'ORCE MAJEURX) APLINKYBES

20.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdymq, jeigu ji irodo, kad
Sutaftis neivykdya del aplinkybiq, kuriq ji negalejo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarlies sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmiq atsiradimui
(force majeure).

20.2. Salis negalinti vykdyti pagal 5i4 Sutart! savo isipareigojimq del nenugalimos jegos
aplinkybiq veikimo, privalo ra5tu apie tai prane5ti kitai Saliai per penkias dienas nuo tokiq
aplinkybiq atsiradimo pradZios.

20.3. Nenugalimos jegos aplinkybes nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 1996 m. liepos l5 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis ,,Del Atleidimo nuo atsakomybes

SUDERINTA
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esant nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybems taisyklemis" bei Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 str. aktualios redakcijos nuostatomis.

20.4. Ieigu yra nenugalimos jegos (1brce majeure) aplinkybes, del kuriq reikia sustabdyti
Darbq atlikim4, tai jq atlikimo laikas turi buti pratgstas, kol tq aplinkybiq nebeliks, pridedant
pakankam4, bet ne didesni kaip penkiolika dienq laikotarpi Darbams atnaujinti.

20.5. Nenugalimos jegos aplinkybems pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliq
icinereioniimai

20.6. Jeigu nenugalimos jegos aplinkybes ir jq padariniai tgsiasi ilgiau negu tris menesius,
kiekviena Sdis turi teisg atsisakyti vykdyti savo isipareigojimus ir nutraukti Sutarti. Siuo atveju nei
viena i5 Saliq negali reikalauti atlyginti jos turetus turtinius nuostolius.

21. GINCU SPRENDIMO TVARKA

2l . I . Siai Sutardiai ir visoms i5 Sios Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos leises aktai, Sutartis sudaryta ir turi bUti aiSkinama vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teise.

21.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sios Sutarties. sprendZiami
abipusiu susitarimu/derybomis. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar
reikalavimai, kylantys i5 Sios Sutarlies ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu,
neiSsprgsti Saliq susitarimu/derybomis, sprendZiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

22. SUTARTIES KALBA, KORESPONDENCIJA IR PRANESIMAI

22.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba (ei Sutarties Salis yra uZsienio subjektas,
susiraSinejimo dokumentai gali blti papildomai verdiami i uZsienio kalb4 - rusq, anglq ar kt. kalbq,
o Rangovas isipareigoja atlyginti visas del to patifias UZsakovo i5laidas). Visi prane5imai, kuriuos
Salis gali pateikti pagal Siq Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir iteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniSkai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirlinimas apie gavim4 arba iSsiqsti registruotu paStu,
taksu, elektroniniu pa5tu (patvirtinant gavimq) Sutartyje nurodytais adresais ar fakso numeriais,
elektroniniu paStu, kitais adresais ar fakso numeriais, elektroniniu paStu, kuriuos nurode viena Salis,
pateikdama praneSim4.

22.2. Jei pasikeidia Salies adresas, banko s4skaitq rekvizitai, juridinio asmens ar PVM
moketojo kodai irlar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kit4 Sali praneSdama ne veliau, kaip
per 3 (tris) darbo dienas nuo jrl pasikeitimo momento. Jei Saliai nepavyksta laikltis Siq reikalavimq,
ji neturi teises i pretenzij4 ar atsiliepim4, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties s4lygoms arba ji negavo jokio praneSimo, i3siqsto
pagal tuos duomenis.

23. SUI'ARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors
neesmine Sutarties s4lyga, i3lyga ar nuostala laikoma neteiseta, negaliojandia ar neivykdoma, tai
nepakenkia likusios Sutarties dalies galiojirnui ar vykdymui.

23.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmine tokiu mastu, kad trukdo
vykdyti Sutarties tikslus, Salys nedelsdamos pradeda geranori5kas derybas tokiam negaliojimui
iStais).ti.

24. MOKESCIAI

24.1. UZsienio Rangovas yra visi5kai atsakingas uZ visus mokesdius, valstybines rinkliavas,
licencijq mokesdius ir kitus apmokestinimus, taikomus uZ Lietuvos teritorijos ribq.

,'',-. ( _.

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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25.1 . Ne viena Salis neturi teises perleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq pagal 5i4 Sutarti
jokiai trediajai Saliai be i5ankstinio ra5ti3ko kitos Salies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta
Sutartyje.

25.2. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prie5taravimas LR galiojantiems
teises aktams neatleidZia Saliq nuo prisiimtq isipareigojimq vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata
turi b[ti pakeista atitinkandia teises aktq reikalavimus kiek imanoma artimesne Sutarties tikslui bei
kitoms jos nuostatoms.

25.3. lsigaliojus Sutardiai UZsakovas isakymu paskirs asmeni, atsaking4 u2 Sutarties
vykdym4, Sutarties ir pakeitimq paskelbimq pagal Lietuvos Respublikos Vie5qjq pirkimq istatymo
86 str. 9 d. nuostatas.

25.4. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teises
aktai.

26. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZsakovas:
Marijampoles savivaldybes administracija
J. Basanavidiaus a. 1, L'I-68307 Marijampole

fstaigos kodas: 188769i 13

PVM moketojo kodas -
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, banko kodas: 70440

Rangovas:
UAB ,,Parama"
Gardino g. 30, LT-62154 Alytus

fmones kodas: 1 65 1 08836
PVM moketojo kodas LT651088314
A.s. LT20 7181 2000 03467712
AB Siauliq bankas, banko kodas 71800
Tel.: 8 315 74640

t

Tel.: 8 343 9001I
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ATLIKTU DARBU AKTAS NT.

UZsakovas: Marijampoles savivaldybds administracija

Rangovas:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Sudaryta uZ 20

UZsakovas:
A.V.

Stafybos rangos sutarties
2 priedas

Eil.
Nr.

Darbq grupiq (etapq)
pavadinimas

Kaina pagal
Sutarti @UR)
be PVM

Atliktq
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) nuo
Darbq
pradZios

Atliktq
Darbq
grupes
(etapo) dalis
(%) per
atsiskaitom4
laikotarpi

Atliktq Darbq
grupds (etapo)
per
atsiskaitom4
laikotarpi
suma (EUR)
be PVM

I5 viso suma EUR be PVM:
PVM EUR (tarifas);
Bendra suma EUR su PVM:

SUDERIMA
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Statybos rangos sutarties
3 priedas

DARI}V PERDAVIMO_PRIEMIMO AKTAS

Pagal (Sutarties pavadinimas) sutarti Nr.

sudary.t4 20......... m. ................... m€n. ..... d.

(Akto sudarymo vieta)

20.......m. .....men. ........... d.

(Rangovo pavadinimas), atstovaujama veikiandio pagal

., toliau vadinamas Rangovu, ir
Marijampoles savivaldybes administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Karolio
Podolskio, veikiandio pagal Marijampoles savivaldybes administracijos nuostatus, toliau vadinamas
UZsakovu (toliau kartu vadinamos Salimis, o kiekviena atskirai - Salimi), remiantis Saliq sudaryta
sutartimi (Sutarties pavadinimas, sudarymo data) sudare si Darbq perdavimo-priemimo akt4:

l. Rangovas perduoda UZsakovui Darbus -
...1......... .... ..... o U2sakovas iiuos Darbus

prrrma.

2. UZ atliktus Darbus UZsakovas isipareigoja sumoketi Rangovui likusi4....................... Eur

saliq sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijq del atlikto Darbo kokybes.

4. Sis aktas sudarS.'tas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienod4 juriding gali4. vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka UZsakovui.

UZsakovas

A.V.
Rangovas.

A.V.

20.......m.20......m........................men. ............d.

SUDERINTA
Vieqjq

.................men. .........d.
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Statybos rangos sutarties
4 priedas

rcperdavimo - priemimo aktas

(Data)

Sutarties numeris:
Statybviet0s adresas:

punkto nuostatomis 
-siuo 

Statybvietes perdavimo - priemimo aktu suteikia Rangovui -
(pavadinimas) Statybvietes valdymo teisQ.

Ii-gouu., Siuo aktu peremgs Statybvietg, tampa atsakingu uZ Statybvietq ir jos prieigas pagal

Sutarti. Rangovas, pasira5ydamas 5i akt4 patvirtina, kad:

Statybvietes ribos paZymetos breZinyje, fizi5kai parodytos Rangovo atsto\ui.

Rangovui yra perduotas Statybvietes ribq breZinys.

Statybvietes perdavimo - priemimo metu yra uZfiksuota esama Statybvietes priklausiniq biikle, uZ

kuri4 Rangovas yra atsakingas:

Priedai:
Statybvietes ribq brdZinys;
Esam4 Statybvietes priklausiniq buklg apibudinantys priedai, nuotraukos, aprasymai ar kita.

Rangovas
Paralas: Data
UZsakovas
Paralas: Drta

SUDERINTA
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