RANGOS DARBU SUTARTIS

2018 m. gruodzio // d. Nr. VP- 928
Keédainiai

Kédainiy rajono savivaldybés administracija (imonés kodas 188768545), atstovaujama
administracijos direktoriaus Ovidijaus Kaciulio (toliau vadinama ,,UZsakovu®), veikiangio pagal
tarnybing padétj ir UAB ,Babény transportas (jmonés kodas 161645714), atstovaujama
direktoriaus Eugenijaus Antanai¢io (toliau vadinama ,Rangovu“), veikianfio jmonés ijstaty
pagrindu, toliau kartu vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, sudaré Sig rangos
sutartj (toliau vadinama ,,Sutartimi*):

I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja vadovaudamasis Sutartyje (su priedais)
nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka atlikti Kédainiy rajono Vainotiskiy gyvenvietés
kanalizacijos remonto darbus ir perduoti darby rezultata UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja
priimti  atliktus darbus bei uZ juos sumokéti. Orientaciniai darby kiekiai Sutarties vykdymo
laikotarpiu gali biiti kei¢iami (didinami arba maZinami) iki 30 proc.

II SKYRIUS
SUTARTIES KAINA

2.1. Fiksuoti Sutarties objekto darby jkainiai, nustatyti neskelbiamu mazos vertés pirkimu
apklausos biidu yra pateikti Sios Sutarties priede ,,Orientaciné lokaliné samata“. Atlickamy darby
apimtis negali buti didesné kaip 1 600 Eur (vienas tikstantis $esi Simtai eury su PVM).

2.2. Kainodaros taisyklés parengtos vadovaujantis kainodaros taisykliy nustatymo metodika,
patvirtinta VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95
Kainodaros taisyklés yra esminés Sutarties salygos, kurios nebus keiiamos per visg Sutarties
vykdymo laikotarpj. Sutartyje nustatomi fiksuoti jkainiai. Galutiné kaina, kurig UZsakovas turés
sumoketi Rangovui, priklauso nuo vykdant Sutart]j faktiskai atlikty darby apimties.

2.3. Sutarties vykdymo laikotarpiu, pasikeitus PVM tarifui, Sutarties 2.1. punkte nustatytuose
ikainiuose PVM perskaiCiuojama ta dalimi, kuria bus pakeistas PVM tarifas. Pasikeites PVM tarifas
bus taikomas atlikty darby, taciau dar neapmokety ir darby, kurie bus atlikti po naujo PVM tarifo
nustatymo kainai perskaiCiuoti. PVM perskai¢iavimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu.
Pasikeitus kitiems mokes¢iams Sutarties kaina nebus perskai¢iuojama.

IIT SKYRIUS
DARBU ATLIKIMO TERMINAI IR SUTARTIES GALIOJIMAS

3.1. Rangovas darbus pradeda isigaliojus Sutar¢iai ir baigia per 5 dienas nuo Sutarties
isigaliojimo dienos. Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir galioja iki visisko Sutarties salygy
jvykdymo.

3.2. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbal 1Staisyti defektai ir pasiraSytas darby perdavimo - priémimo aktas bei UZsaKovui
perduoti yi igimo dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas.
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3.3. UZsakovas, raStu nurodydamas prieZastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo Kaltés, tai darby
atlikimo terminas turi biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka darby sustabdymas.

3.4. Rangovas turi teis¢ uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino.

IV SKYRIUS
ATSISKAITYMO IR MOKEJIMU TVARKA

4.1. Atlikty darby aktus , pazZyma (forma F-3) pasira§o Rangovas ir UZsakovo atstovas.

4.2. Atsiskaitoma uz atliktus darbus kas ménesj pagal Rangovo pateiktus atlikty darby aktus,
paZzymas (forma F-3) ir saskaitas faktiiras per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny i§ Kédainiy rajono
savivaldybés 2018 m. investicijy programos 1ésy.

4.3. Saskaita faktiira pateikiama informacinés sistemos ,,E.sgskaita“ priemonémis.

4.4Uzsakovas su Rangovu galutinai atsiskaito per 30 kalendoriniy dieny pasirasius
suremontuoty statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti komisijos aktg, pateikus atsiskaitymo
dokumentus, jskaitant medziagy pasus ir sertifikatus.

4.5. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés:

4.5.1. nepaSalinti darby trukumai;

4.5.2. Uzsakovui padaryti nuostoliai;

4.5.3. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

4.6. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél darby kokybés ir atitikimo Sutarties
salygoms), UZsakovas priima bei apmoka neginCyting darby dalj.

4.7.Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais uz jy atliktus darbus. Apie tai
UzZsakovas raStu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subrangovui raStu pateikus praSyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
triSalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka, atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje
nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teis¢ prieStarauti nepagrjstiems mokéjimams Subrangovui
triSal¢je sutartyje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
DARBU KOKYBES GARANTIJA

5.1. Rangovas suteikia atliktiems darbams ne maziau 5 mety garantijg, pasléptiems darbams —
10 mety garantija. Garantiniu laikotarpiu, atsiradus atlikty darby defekty, Rangovas privalo Siuos
defektus paSalinti savo léSomis.

5.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaic¢iuoti nuo remonto darby perdavimo priémimo
akto pasiraS§ymo.

. VISKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMAI

6.1. Uzsakovas jsipareigoja:

6.1.1. priimti i§ Rangovo atliktus darbus ir laiku uz juos atsiskaityti;

6.1.2. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uz nekokybiskai atliktg darbg arba sustabdyti
darbus;

6.1.3. priimti 1§ Rangovo uZbaigtus darbus ir uz juos atsiskaityti 4 skyriuje nustatyta tvarka;

6.1.4. pareikalauti Salinti trikumus, nemokeéti uz nekokybiskai atliktg darbg arba sustabdyti
darbus, jeigu Rangovas nesilaiko nustatyty statybos normy ir taisykliy.

6.2. Rangovas jsipareigoja: "
6.2.1. laiku pradéti, atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus $ios Sutarties priede
rientaciné lokaline sgmata“ nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus per gardntinj
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laikotarpj;

6.2.2. uztikrinti saugos ir sveikatos darbe, prieSgaisrinés saugos ir aplinkos apsaugos
reikalavimy laikymasi;

6.2.3. naudoti darby vieta tik pagal paskirtj;

6.2.4. Uzsakovui papraSius, suteikti visg biiting informacija apie darby eiga;

6.2.5. paSalinti paSalines ir nereikalingas statybines medZiagas, gaminius, mechanizmus ir
jrangg i§ darby atlikimo vietos iki darby pridavimo — priémimo dienos;

6.2.6. savo sgskaita atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus, jeigu
UZsakovui kilo pagrijstas jtarimas deél atlikty darby kokybeés, jei dengiami darbai nebuvo priduoti;

6.2.7. savo saskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dél netinkamo darby vykdymo;

6.2.8. pateikti naudojamy medziagy ir gaminiy deklaracijas ir sertifikatus;

6.2.9. pranesti UZsakovui ne véliau kaip prie§ 5 darbo dienas apie darby uZbaigima, pradyti
organizuoti komisija jy pripaZinimui tinkamais naudoti;

6.2.10. garantuoti, kad melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti metu jo atlikti
darbai atitiks normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be
klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

6.2.11. darbus atlikti vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006
»Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, Statybos techniniu reglamentu STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® ir kitais Lietuvos Respublikos
nustatytais galiojanciais norminiais aktais. '

VII SKYRIUS
SALIU TEISES

7.1. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas i teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai
raStu prie§ 5 kalendorines dienas pranesti Rangovui:

7.1.1. jeigu Rangovas laiku nepradeda darby arba dirba nekokybiskai arba naudoja
nekokybiskas ir nesertifikuotas medziagas;

7.1.2. jeigu Rangovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia svariy jrodymy
deél darby vykdymo ateityje;

7.1.3. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui;

7.1.4. jeigu Rangovas nesilaiko darby atlikimo termino, i$skyrus atvejus, kai darby vykdyti
neleidZia oro ir kitos nuo Rangovo nepriklausancios salygos;

7.1.5. kai Rangovui yra iSkelta bankroto ar restruktiirizavimo byla ir surinkty duomeny
visuma sudaro prielaida, kad Rangovas nebus pajégus jvykdyti sutartj laiku ar darbai gali biti atlikti
nekokybiskai, ar gali biiti sunkiau iSieSkoti nuostolius, atsiradusius dél sutarties pazeidimo.

7.2. UZsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti darby atlikimo eigg ir kokybe.

7.3. Uzsakovas turi teis¢, be Rangovo sutikimo iSskaiciuoti, i§ pateikty galutiniam
apmokéjimui dokumenty susidariusius delspinigius ir baudas.

7.4. UZsakovas, esant svarbioms prieZastims, bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartj, prie§ 5
kalendorines dienas apie Sutarties nutraukima jspéjes Rangovg. UZsakovas privalo apmokeéti
Rangovui uz iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus.

7.5. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, nutraukti Sutartj ir apie tai
raStu pries 5 kalendorines dienas pranesti Uzsakovui:

7.5.1. jeigu UZsakovas nepajégia vykdyti Sutarties jsipareigojimy ir nepateikia realiy garantijy
apie galimybe juos vykdyti;

7.5.2. jeigu dél nenugalimos jégos darbai atidedami neribotam laikui.

7.6. Uzsakovui nutraukus Sutartj, Rangovas gali reikalauti, kad UZsakovas jvertinty ir priimty
kokybiskai atliktus darbus ir uzZ juos atsiskaityty.

VIII SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE
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8.1.Uzsakovas:

8.1.1. nutraukes Sutart], apmoka Rangovui uZ jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo
atliktus darbus;

8.1.2. Sutarties 4 skyriuje nustatytu terminu neatsiskaites uz atliktus darbus, moka Rangovui
0,05 proc. delspinigiy nuo nesumokeétos sumos uz kiekvieng uzdelstg dieng;

8.1.3. sumokéjes netesybas, neatleidZziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.1.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties,ar Rangovui nutraukus sutartj dél
UzZsakovo kaltés, moka Rangovui bauda lygia 20 proc. Sutarties vertés su PVM ir atlyginty
nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.

8.2. Rangovas:

8.2.1. Uzsakovo nurodytu laikotarpiu nepasalings defekty per garantinj laikotarpj, moka
UzZsakovui 10 proc. Sutartyje nurodytos bendros Sutarties kainos su PVM dydZio baudg ir atlygina
Uzsakovo i$laidas, susijusias su defekty $alinimu, ir dél to UZsakovo patirtus nuostolius;

8.2.2. nepagrjstai uzdelsgs atlikti darbus pagal Sutarties 3.1. punktg ir Sutarties 1 prieda
»Lokaliné samata“, moka Uzsakovui 0,05 proc. uzdelsty darby kainos dydZio delspinigiy uz
kiekvieng uzdelstg dieng ir atlygina dél to Uzsakovo patirtus nuostolius;

8.2.3. sumokejes delspinigius, neatleidZziamas nuo jsipareigojimy jvykdymo;

8.2.4. nutraukes Sutartj dél nepateisinamos priezasties ar Uzsakovui nutraukus Sutartj dél
Rangovo kaltés, UzZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas sumokeéty Uzsakovui bauda, lygig 20
proc. Sutarties vertés su PVM, ir atlyginty nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje Sutartyje nustatyta
bauda ir delspinigiai.

IX SKYRIUS
SUTARTIES PAKEITIMAS

9.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus neblity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 17 straipsnyje nustatyti
principai bei tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties sglygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jeigu Sios aplinkybés nustatytos aiskiai bei nedviprasmiskai ir buvo
pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties salygy keitimo butinybés nebuvo
jmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Salys gali keisti tik
neesmines Sutarties sglygas.

9.2 Atliekant Sutartyje nurodytus arbus, atsiradus nenumatytoms, nuo Sutarties Saliy
nepriklausancioms, aplinkybéms, gali biiti atsisakoma atskiry darby (ar jy dalies) ar mazinama
darby apimtis arba numatytus atskirus darbus (ar jy dalj) galima keisti kitais darbais, reikalingais
darbams tinkamai uZtikrinti.

9.3. Sie keitimai laikytini numatytais Sutartyje ir vykdomi atsiZvelgiant j poreikj uztikrinti
darby objekto funkcing paskirtj vadovaujantis tokia tvarka:

9.3.1. Atskiry darby (ar jy dalies) atsisakymas ar darby apimties maZinimas galimas, Rangovo
pateikta nevykdytiny darby lokaline samata jforminant Saliy susitarimu. Atskiry darby (ar jy dalies)
atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama (mazinama)
pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling sagmata.

9.3.2. Atskiry darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais darbais, Rangovui pateikus nevykdytiny
darby lokaling samatg bei sitilyma dél keistiny darby, ir, UZsakovui sutikrinus Rangovo sitilymo
atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), jforminamas Saliy aktu. Atskiry
darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais darbais atveju Sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal
Rangovo pateikta nevykdytiny darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos)
rezultatus. Esant tokiam kainy perskaiciavimo atvejui, Sutarties kaina negali biiti didinama.

9.4. Uzsakovas, esant biitinybei, gali pagal pirming Sutart] jsigyti papildomy darby
vadovaudamasis Kainodaros taisykliy nustatymo metodika. Papildomi darbai — tokie darbai, kurie
nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, ir (ar) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje
nurodyty darby apimtys, vir§ijancios Sutarties 2.1 punkte nurodyta pradine Sutarties verte daugiau
15 proc.

Papildomy darby biitinumas turi biiti pagristas dokumentais ir ra$tu suderintas su
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Uzsakovu. Motyvuotg sililymg dél papildomy darby batinybés ir jj pagrindziandius dokumentus
Uzsakovui raStu pateikia Rangovas. Uzsakovas, i¥nagrinéjes pateiktus papildomy darby bitinybe
pagrindZian¢ius dokumentus, papildomy darby kaing nustato ir jformina papildomus darbus
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.
Jei faktinés aplinkybés neatitinka Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos 23.2 punkte
nustatyty salygy, papildomi darbai jsigyjami vykdant nauja pirkimo procediira.
Susitarimas dél papildomy darby laikoma sudétine Sutarties dalimi.

_ X SKYRIUS
GINCU SPRENDIMAS

10.1. Gincus dél Sutarties vykdymo Salys sprendzia derybose, tarpusavio konsultacijose.
Jeigu ginco iSspresti nepavyksta, deryby biidu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, Salys ginda
sprendZia $ioje sutartyje nustatyta tvarka arba kreipiantis j teisma.

10.2. Jeigu tarp Rangovo ir UZsakovo kyla gingas dél darby trikumy, kiekviena Salis turi
teisg reikalauti ekspertizés. Ekspertizés iSlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.662 straipsnyje numatyta tvarka.

XI SKYRIUS
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

11.1. Salis, negalinti vykdyti Sutarties jsipareigojimuy, privalo nedelsiant, ne véliau kaip per 1
darbo diena, rastu pranesti apie tai kitai Saliai.

11.2. Saliy susitarimas deél Sutarties vykdymo sustabdymo arba Sutarties nutraukimo
iforminamas rastu dvisaliu susitarimu.

XII SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

12.1. Sudarius Sutartj, tafiau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas
isipareigoja UZsakovui pranesti tuo metu Zinomy subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis
ir jy atstovus. UZsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuoty apie minétos informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau.

Jeigu bus pasitelkiami subrangovai, nurodyti subrangovus nera
(irasyti subrangovo pavadinimg, kontaktinius duomenis ir jo atstovg)

12.2. Jei bus pasitelkiami subrangovai, Rangovas pats privalo atlikti $ulinio valymo
darbus.

12.3. Vykdydamos %ig Sutartj Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos jstatymais, kitais
normatyviniais aktais ir $ios Sutarties sglygomis.

12.4. Salys, Sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti. Jeigu kyla kliti¢iy,
trukdan¢iy tinkamai vykdyti Sutartj, kiekviena Salis privalo imtis visy, nuo jos priklausanéiy,
priemoniy toms klifitims paSalinti.

12.5. Rangovas, pasiraSydamas $ig Sutartj, patvirtina, kad yra tinkamai susipaZines su
UZsakovo pirkimo dokumentais, jskaitant ,Oriantacine lokaline sgmatg” (Sutarties 1 priedas),
sutinka su UzZsakovo pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, ir reikalavimais bei




isipareigoja juos tinkamai vykdyti §ioje Sutartyje nustatyta tvarka.
12.6. Salys atleidZiamos nuo dalinés ar visiskos atsakomybés uz savo jsipareigojimy pagal
Sutart] netinkamag ar visiskg nevykdyma, jei tai buvo padaryta del nenugalimos jégos veikimo.
12.7.Uz Sutarties vykdyma atsakingas Algimantas Zvikas, Zemés tkio ir aplinkosaugos
skyriaus vedgjas, tel. (8 347) 69 594, el. p. algimantas.zvikas@kedainiai.lt

12.8. PRIEDAL:
12.8.1. Orientaciné lokaliné samata.

Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais: 1 — Uzsakovui, 1 - Rangovui.

XIII SKYRIUS
SUTARTIES SALIU REKVIZITAI

UZsakovas:
Keédainiy rajono savivaldybés administracija
J. Basanavi€iaus g. 36, Kédainiai,

istaigos kodas 188768545,

a/s LT 13 7044 0600 0619 7000
AB SEB bankas, banko kodas 70440,

tel. (8 347) 69 550, faks. (8 347) 61 125.

Uzsakovas

Kédainiy rajono savivaldybés
administracijos direktorius

Ov1d11us’Ka01uhs
A. V

Rangovas:

UAB ,,Babény transportas,,

S.Dariaus ir S.Giréno 23, Kédainiai LT
57149

istaigos kodas 161645714,

a/s LT 53 7300 0100 3996 7564,

AB bankas ,, Swedbank “, banko kodas
73000

tel. 8 603 91949

Rangovas

UAB ,,Babény transportas‘
direktorius
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Kadainiy r. savivaldybés administracijos
Taisés ir personalo skyniaus
vyriausiasis specialistas

Fvaldas Vdcekagicius




