

## SUTARTIS Nr. SUT - 943

2018 m. lapkričio 29 d.  
Alytus

**Alytaus rajono savivaldybės administracija** (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188718528, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Virgilijaus Pranskevičiaus, veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2007-12-14 sprendimu Nr. K-228 (su visais pakeitimais ir papildymais) 116 punktą, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimą Nr. K-160 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ ir administracijos veiklos nuostatus, ir

**UAB „Gilmera“** (toliau – Rangovas), įmonės kodas 304033431, buveinės adresas: Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., LT-64133 Alytaus r., atstovaujama direktoriaus Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis):

Toliau šioje sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai- šalimi.

### 1. Sutarties objektas

1.1. Alytaus rajono savivaldybės, Luksnėnų k., Parko g., (Nr. AL7453) ruožo rekonstrukcija kartu su projektavimo darbais pagal pateiktą techninę specifikaciją (toliau - Darbai).

### 2. Sutarties objekto kaina

2.1. Alytaus rajono savivaldybės, Luksnėnų k., Parko g. (AL7453) ruožo rekonstrukcijos darbų kaina yra **114 000,00 Eur** (vienas šimtas keturiolika tūkstančių eurų 00 ct). Rekonstravimo supaprastinto projekto kaina **3077,00 Eur** (trys tūkstančiai septyniaskaitos dešimt septyni eurai 00 ct).

2.2. Bendra sutarties kaina yra **117 077,00 Eur** (vienas šimtas septyniolika tūkstančių septyniaskaitos dešimt septyni eurai, 00 ct.), į šiame punkte nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai (įskaitant ir PVM) bei visos Rangovo išlaidos.

2.3. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atliliki reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmai, transportu ir kitomis darbams atliliki naudojamomis priemonėmis, kurios būtinės visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.4. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir neiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytais kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokesčis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.5. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atliliki darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

### **3. Atsiskaitymo tvarka**

3.1. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis pateiktą sąskaitą faktūrą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų priėmimo ar patikrinimo dienos.

### **4. Darbų atlikimo terminai**

4.1. Darbai turi būti atlikti pagal pridedamus rekonstravimo supaprastintus projektus.

4.2. Darbai pradedami pasirašius sutartį ir turi būti baigtai iki 2019-07-31.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus baigtai visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

### **5. Šalių įsipareigojimai**

#### **Užsakovas įsipareigoja:**

5.1. Vykdysti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.2. Sutartyje numatytais terminais pagal Rangovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras ir perdavimo priėmimo aktus sumokėti už kokybiškai atliktus Darbus.

#### **Rangovas įsipareigoja:**

5.3. Vykdysti visas jam Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais ir kitais teisės aktais priskiriamas pareigas nustatyta tvarka.

5.4. Darbus atlikti sutartyje numatytais terminais, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, po įstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

5.5. Darbus atlikti savo medžiagomis ir laikantis visų galiojančių normų ir taisyklių.

5.6. Darbo metu atsakyti už saugą darbe pagal LR galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.7. Iki Užsakovas priims objektą, atsakyti už šio objekto sugadinimą dėl Rangovo kaltės, o sunaikinus ar sugadinus objektą atlyginti visas Užsakovo išlaidas ir patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

5.8. Esant nuo Rangovo nepriklausančiu aplinkybių, sudarančiu grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, nedelsiant išpėti Užsakovą.

5.9. Derinti su Užsakovu statybinių medžiagų ir gaminijų panaudojimą bei parinkimą.

5.10. Pateikti Užsakovui medžiagų, gaminijų ir konstrukcijų sertifikatus, išpildomają dokumentaciją, darbų vykdymo žurnalą ir dengtų darbų aktus, atsakyti už medžiagų kokybę ir sunaudojimą.

5.11. Darbų atlikimo ir garantiniu laikotarpiu išryškėjusius Darbų defektus ištasisyti savo lėšomis.

5.12. Šalinti Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų metu nustatytus atliktų Darbų trūkumus (jei bus nustatyta).

5.13. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

5.14. Savo sąskaita apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo bet kokių ieškinijų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Rangovo veiksmo ar neveikimo atliekant Darbus, išskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus arba trečios šalies teisių į patentus, prekinius ženklus ir kitas intelekstinės bei pramoninės nuosavybės formas;

5.15. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol bus pasirašyti Sutartyje nurodytų darbų užbaigimo dokumentai;

5.16. iki Užsakovas priims objektą, atsakyti už šio objekto sugadinimą dėl Rangovo kaltės, o sunaikinus ar sugadinus objektą – atlyginti visas Užsakovo išlaidas ir patirtus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės.

5.17. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija;

5.18. Rangovas privalo vykdysti ir kitas pareigas, jam priskirtas kaip Rangovui pagal norminius teisės aktus.

## **6. Užsakovo teisės**

6.1. Bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų kokybę, o pastebėjus nukrypimų nuo Sutarties sąlygų, bloginančių Darbų rezultato kokybę, ar kitų trūkumų, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protinę terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

6.2. Užsakovas turi ir kitas teises, kurias jam suteikia Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

## **7. Garantijų suteikimas sutarties objektui**

7.1. Sutarties objektui nustatomas LR teisės aktuose nustatytas garantinis laikas, kurio pradžia skaičiuojama nuo objekto perdavimo Užsakovui dienos.

## **8. Atlirkų darbų priėmimas**

8.1. Užsakovas per 5 dienas nuo Darbų baigimo privalo priimti pagal Sutartį atlirkus Darbus. Prieš priimdamas Darbus, Užsakovas, pastebėjės trūkumų ar nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, praneša apie juos Rangovui ir nustato terminą jiems pašalinti. Pašalinus trūkumus, Užsakovas privalo priimti Darbus pasirašant darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

## **9. Atsitiktinio daikto žuvimo rizika**

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

## **10. Šalių atsakomybė**

### **Užsakovas:**

10.1. Nepagrąstai uždelsės atsiskaityti už atlirkus Darbus nustatytu laiku, Rangovui raštu pareikalavus moka **0,02%** (dvie simtasių procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

### **Rangovas:**

10.2. Rangovas, nurodytu laiku nepašalinės defektų, nustatyti per garantinį laiką, atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

10.3. Uždelsės darbų įvykdymą ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovui raštu pareikalavus moka **0,02%** (dvie simtasių procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

## **11. Nenugalimos jėgos aplinkybės**

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiamia nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomas Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, iš kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių ištaklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalių prieš 30

kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

## 12. Sutarties nutraukimo tvarka

12.1. Jeigu šalys neįvykdė ar netinkamai vykdo Sutarties sąlygas ar dėl kitų objektyvių aplinkybių dėl kurių sutarties vykdymas yra neįmanomas ar netikslingas, kita Šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdama ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

12.2. Raštišku Šalių susitarimu. Sutartis, nutraukama Šalių susitarimu, laikoma nutraukta Šalims pasirašius susitarimą.

12.3. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešujų pirkimų įstatymo, kitų įstatymų numatytais atvejais.

## 13. Kitos sutarties sąlygos

13.1. Vykdymamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

13.3. Pirkimo Sutartis keičiama vadovaujantis Viešujų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.4. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriamas Sutarties dalimi.

13.5. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu, Šalys sprendžia juos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

13.6. Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo pagal sutartį.

13.7. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras - Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

## 14. Sutarties priedai

14.1. Prie Sutarties pridedami ir laikomi neatskiriamas jos dalimi šie dokumentai:


14.1.1. Sutarties priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija.

## 15. Šalių rekvizitai ir parašai

**Užsakovas**

Alytaus rajono savivaldybės administracija  
Kodas 188718528  
Pulko g. 21, 62135 Alytus  
Tel. (8 315) 55 530, el. p. info@arsa.lt  
A. s. Nr. LT. 894010040900000088  
AB „Luminor Bank“, Alytaus filialas  
Kodas 40100

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,  
pavaduojantis administracijos direktorių  
Virgilijus Pranskavičius



Talės ir vidaus  
administravimo skyriaus  
vykdėjas, specialistas  
Paulius Šarakojus

Komunalinio ūkio  
skyriaus vedėjas  
Mantas Jurauskaitė

**Rangovas**

UAB „Gilmera“  
Įm. kodas 304033431  
Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Alytaus r.  
Tel. (8 622) 79536, el. p. info@gilmera.lt  
A. s. Nr. LT577300010143131260  
AB SEB bankas



Direktorius  
Evaldas Muzikevičius


**TVIRTINU:**

Administracijos direktoriaus  
pavaduotojės  
Virgilijus Pranskėvicius

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2018 m. lapkričio 8 d.

Alytus



<b>1. STATYTOJAS</b>	Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulkų g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas (8 315) 55 530
<b>2. PROJEKTO PAVADINIMAS</b>	Alytaus r. sav., Alytaus sen., Luksnėnų k., Parko g. (Nr. AL7453) 530 m ruožo rekonstravimo supaprastintas projektas
<b>3. PROJEKTO RENGIMO ETAPAS</b>	Rekonstravimo supaprastintas projektas
<b>4. STATINIO KATEGORIJA</b>	Inžinerinis statinys, nesudėtingas II grupės
<b>5. STATYBOS RŪŠIS</b>	<b>Rekonstrukcija</b>
<b>6. PROJEKTAVIMO DARBU APIMTYS</b>	<p><b>1. Parko g. (AL7453) 300 m ruožas (495200, 6028919 - 495482, 6028803)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. gatvės kategorija- D3;</li> <li>1.2. gatvės rekonstruojamo ruožo ilgis – 300 m;</li> <li>1.3. važiuojamosios dalies plotis – 4 m;</li> <li>1.4. eismo juostų skaičius – viena;</li> <li>1.5. šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas 25 cm storio iš nesurištujų mineralinių medžiagų;</li> <li>1.6. skaldos pagrindo sluoksnio storis ne mažiau, kaip 15 cm;</li> <li>1.7. danga – 6 cm asfaltbetonio;</li> <li>1.8. kelkraščiai iš 0/32 mm frakcijos skaldos, įterpiant 20% dirvožemio. Kelkraščiai – po 1,0 m pločio;</li> <li>1.9. naujos vandens pralaidos įrengiamos pagal poreikį;</li> <li>1.10. sankasos šlaitų sutvirtinimas (pagal poreikį);</li> <li>1.11. griovių įrengimas;</li> <li>1.12. kelio ženklų įrengimas;</li> <li>1.13. remontuoti vizualiai matomas nuovažas, ties nuovažomis gatvės važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangą išplatinti iki 30 cm;</li> <li>1.14. nuovažas įrengti su nesurištujų mineralinių medžiagų dangą.</li> </ul> <p><b>2. Parko g. (AL7453) 230 m ruožas (495482, 6028803-495700, 6028717)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1. gatvės kategorija- D3;</li> <li>2.2. gatvės remontuojamo ruožo ilgis – 230 m;</li> <li>2.3. važiuojamosios dalies plotis – 4 m;</li> <li>2.4. eismo juostų skaičius – viena;</li> <li>2.5. danga – 6 cm asfaltbetonio;</li> <li>2.6. kelkraščiai iš 0/32 mm frakcijos skaldos, įterpiant 20% dirvožemio. Kelkraščiai – po 1,0 m pločio;</li> <li>2.7. sankasos šlaitų sutvirtinimas (pagal poreikį);</li> <li>2.8. griovių įrengimas;</li> <li>2.9. kelio ženklų įrengimas;</li> <li>2.10. remontuoti vizualiai matomas nuovažas, ties nuovažomis gatvės važiuojamosios dalies asfaltbetonio dangą išplatinti iki 30 cm;</li> <li>2.11. nuovažas įrengti su nesurištujų mineralinių medžiagų dangą.</li> </ul>



danga.

**3. Kita reikalinga dokumentacija:**

- 3.1. Išpildomosios dokumentacijos parengimas.
- 3.2. Topografinio plano parengimas.
- 3.3. Kadastrinės bylos parengimas.

7. PROJEKTUOJANT VADOVAUTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS	1. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 2. KTR 1.01:2008,,Automobilių kelai“; 3. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės kelai. Bendrieji reikalavimai“; 4. KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“; 5. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“; 6. ĮT SBR 07 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišklių įrengimo taisyklės“; 7. ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“; 8. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“.
8. STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES SAVADAS	Projekto sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Papildomai privaloma parengti: <ul style="list-style-type: none"><li>• Darbų kiekių žiniaraščius.</li></ul> Pastaba: jei projekto ekspertizės metu paaiškėja, kad projektas yra nepakankamos apimties, projektuotojas trūkstamus dokumentus ir (arba) projekto dalis privalo parengti be papildomo apmokejimo.
9. STATINIO BENDROJI EKSPERTIZĖ	Privaloma
10. KELIŲ SAUGUMO AUDITAS	Neprivaloma.
11. PATEIKIAMŲ PROJEKTO EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS	Statytojui projektuotojas pateikia 3 (tris) parengto projekto dokumentacijos egzempliorius ir elektroninę projekto versiją CD.

Parengė:

Vyresnioji inžinierė  
Jurgita Zaliackienė



