

RANGOS SUTARTIS

Vilnius



18-C-3338 2018-12-20

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – Užsakovas), atstovaujama Vaikų ligoninės, Viešosios įstaigos Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo direktoriaus Juozo Raistensio, laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas, veikiančio Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. K-694 „Dėl pavedimo laikinai vykdyti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinio direktoriaus pareigas“ pagrindu, ir UAB Auksta (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ričardo Rastausko, vadovaujantis viešojo darbų pirkimo, vykdyto apklausos būdu, rezultatais, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą atlikti **Patalpų įrengimo buvusioje liftų šachtoje D korpuse darbus** (toliau – Darbai) (pirkimo Nr. 18470), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.
- 1.2. Sutarties pradinė (maksimali) vertė įskaitant 21 % PVM, yra 2237,53 EUR *ct (du tūkstančiai du šimtai trisdešimt septyni eur. 53 ct.)*. PVM (21 %) suma yra 388 EUR 33 ct (*trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eur. 33 ct.*).
- 1.3. Sutarties taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutarties pradinėje (maksimalioje) vertėje įvertintos visos Darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinės, kad objektas būtų atiduotas naudoti.
- 1.4. Šioje sumoje įvertintos visos Darbų apimtys, Rangovo išlaidos, būtinės, kad objektas būtų atiduotas naudoti.
- 1.5. Rangovas įsipareigoja Darbus baigti per 10 darbo dienų nuo statybvietės perdavimo dienos.

2. Užsakovo teisės

- 2.1. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtį ir kokybę, darbų grafiko laikymąsi, Rangovo teikiamų medžiagų kokybę.
- 2.2. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.
- 2.3. Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą.

3. Rangovo pareigos

- 3.1. Atlikti darbus pagal sutarties ir viešojo pirkimo, vykdyto apklausos būdu, reikalavimus.
- 3.2. Statybvietės perėmimo metu perduoti Užsakovui kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
- 3.3. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui.
- 3.4. Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.
- 3.5. Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.
- 3.6. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.
- 3.7. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.
- 3.8. Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.
- 3.9. Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Šių darbų neatlikti be raštiško Užsakovo leidimo.
- 3.10. Savo sąskaita per 10 dienų šalinti statybos darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.4 p.) išryškėjusius defektus.

4. Atsiskaitymai tarp šalių

- 4.1. Užsakovas apmokės Rangovui už darbus už darbus pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo darbų atlikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis, atsiskaitymo terminą Užsakovas gali pratęsti iki 60 dienų nuo darbų ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.
- 4.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Užsakovas turi teisę neatlikti mokėjimo.
- 4.3. Užsakovas gali Rangovui neapmokėti 5 % atliktų darbų vertės galimiems defektams pašalinti ir kitiems nuostoliams padengti. Ši sulaikyta suma sumokama Rangovui per mėnesį nuo darbų užbaigimo ar nustatytų defektų ištaisymo.
- 4.4. Rangovas įsipareigoja už panaudotus energetinius bei kitokius resursus apmokėti Užsakovui pagal šalių pasirašytą išteklių sunaudojimo aktą.

5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.
- 5.2. Rangovas, neįvykdęs kalendorinio darbų atlikimo grafiko, moka Užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 % dydžio delpinigių nuo neatliktų darbų vertės.
- 5.3. Užsakovas baudas ir delpinigių išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.
- 5.4. Rangovas atsako už objekto defektus, jeigu jie buvo nustatyti per 5 metus nuo darbų atlikimo.

5.5. Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 %/dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

5.6. Ne vėliau negu sutartis pradama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomus subrangovų pavadinimus, kontaktinius jų duomenis ir atstovus. Rangovas taip pat įsipareigoja Užsakovui pranešti nurodytų subrangovų pasikeitimus rangos sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

6. Kitos sąlygos

6.1. Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik raštišku šalių susitarimu.

6.2. Iškilusius nesutarimus šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o kilusius ginčus sprendžia teismas.

6.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.

6.4. Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (*Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis).

6.5. Sutarties priedai, kurie yra neatskiriama jos dalis:

6.5.1. Techninė užduotis,

6.5.2. Sąmatos.

6.6. Už sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – vyresnysis inžinierius Virginijus Rimkevičius, tel. 8 610 37060.

6.7. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, 08661 Vilnius
Įm.k. 124364561
PVM mokėtojo kodas LT243645610
A.s. Nr. LT71 7300 0100 0249 2260
„Swedbank“, AB, b.k. 73000

L.e. Generalinio direktoriaus pareigas
Juožas Raistenskis
A.V.



RANGOVAS

UAB Auksta
Visorių g. 12-21 LT-08300 Vilnius
Įm.k. 304341849
PVM mokėtojo kodas: LT100011178410
A/s Nr. LT687044060008114088

Ričardas Rastauskas
Direktorius



UAB Auksta
Dienos Manušienė

Vyriausioji buhalterė
L. Grigientienė

Slėll
Vyriausioji
viešųjų pirkimų specialiste
Liuda Filinovičienė

[Signature]



18-C-3338 2018-12-20

priedas Nr.1

PATALPŲ ĮRENGIMO BUVUSIOJE LIFTO ŠACHTOJE D KORPUSE DARBAI

TECHNINĖ UŽDUOTIS

D korpuse reikia įrengti papildomas sandėliavimo patalpas buvusioje lifto šachtoje. Patalpos skirtos II-am operaciniam blokui.

Reikia atlikti šiuos darbus.

1. Lifto durų demontavimą 2 vnt.;

2. Angos durims suformavimas 1100x2100 mm – 2 vnt.;

Durys: metalinės vidaus ZK tipo, spalva Ral 9016, varčia akline 40 mm storio su koriniu užpildu, stakta speciali, sutvirtinta iš plieninių profilių, 1,5 mm storio, su 3(trijų) pusių sandarinimo tarpine su privirintais diubeliniais tvirtinimo prie sienos elementais, rankenos ovalios formos, lengvai valomos, atsparios dezinfekcinėms priemonėms, su užraktu, iš išorės cilindras su raktais, iš vidaus suktukas, montavimas 2 vnt.;

3. Perdangos įrengimas 1,08 m²;

Medžiagas ir įrenginius būtina suderinti su užsakovo atsakingais atstovais.

Darbų atlikimo eiliškumą, datą ir terminus būtina derinti su atsakingais užsakovo atstovais.


Atliekant darbus būtina laikytis darbų saugos, gairinės saugos bei ligoninės vidaus taisyklių reikalavimų.

Atlikti darbai pridudami VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų atsakingam asmeniui.

Rangovas turėklų montavimo darbus turi atlikti pilnai išbaigtus nepriklausomai nuo Rangovo atliktų matavimų ar kiekių skaičiavimų rengiant pasiūlymą. Užsakovo rezervas nenumatytas. Darbai atliekami veikiančioje ligoninėje.

PRIDEDAMA:

- VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų D korpuso pirmo ir antro aukštų planai.



Direktorius
Ričardas Rastauskas

LOKALINĖ SAMATA Nr.2018-12-13



18-C-3338 2018-12-20

Sudaryta pagal 2018 08 men kainas
Užsakovas : VŠK Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos įm.k 124364561
Statinių grupė 2018 12 11 Rangovas UAB Auksta įm.k. 304341849

Statiny's **VIDAUS DARBAI**

Žiniaraštis
KORPUS
DARBŲ Nr. 18470

DĖL PATALPŲ ĮRENGIMO BUVUSIOJE LIFTO ŠACHTOJE D

2018-12-17

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		remonto darbai				
1		lifto durų demontavimas				
2		angos durims suformavimas, durų montavimas	vnt	2,00	40,00	80,00
3		perdangos įrengimas	vnt	2,00	260,00	520,00
4		pastolių įrengimas	m3	1,08	740,00	799,20
			m	6,00	75,00	450,00
		Skyriuje 2				1849,20
						1849,20
						388,33
						2237,53

Sudarė : UAB Auksta
/Pavardė/

Direktorius
Ričardas Rastauskas

SUDERINTA: 2237,53 EUR

Direktoriaus pėtrais
pavaduotojas infrastruktūrai
Zydrūnas Pavlauskas

Direktoriaus pėtrais
pavaduotojas infrastruktūrai
Zydrūnas Pavlauskas

2018 m. gruodžio 19 d.