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STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.4

2019 m. sausio 11 d.
Raseiniy r.

Kalnujy melioracijos sistemy naudotojy asociacija (toliau sutartyje — UZsakovas), kodas 302536220,
atstovaujama pirmininko Dainiaus MedZiausio, ir UAB ,,JURMELSTA* (toliau sutartyje — Rangovas),
kodas 158257064, atstovaujama direktoriaus Kestuéio Naujoko, sudare Sig Statybos rangos sutartj (toliau -

Sutartis).
Toliau Sutartyje Rangovas ir Uzsakovas kartu vadinami Salimis, o atskirai - Salimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

I.1. Rangovas jsipareigoja atlikti projekto ..Kalnujy melioracijos sistemy naudotojy asociacijos nariams
priklausanéiy ir valstybiniy melioracijos sistemy rekonstrukcija® rekonstrukeijos darbus Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokeéti Sutartyje nustatyta
tvarka ir terminais:

1.2. Melioracijos statiniy rekonstrukcijos darbai turi bati atlickami pagal UAB LInfrastruktiira®,
kvalifikacijos atestato Nr. 167-PmA, parengta techninj darbo projekta. Darby atlikimo vieta — Jurbarko r.
sav.

I.3. Rekonstrukeijos darby uzbaigimo terminas — ne véliau kaip iki 2019 m. birzelio 10 d.

1.4. Sutartis galioja iki visapusisky Saliy jsipareigojimy jvykdymo.

1.5. Sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos) sutartis, kai faktiniy kiekiy svyravimy (neatitikimy)
rizikg prisiima Rangovas. Atsakomybé uz darbus ir jy kiekius, kuriuos Rangovas privaléjo nusimatyti
pagal pirkimo dokumentus, tadiau jy nenusimaté, tenka Rangovui. Papildomas apmokéjimas uz tokius
darbus nebus daromas ir Rangovas privalés juos atlikti savo saskaita.

1.6. Neskelbiant atskiru pirkimu gali bati perkami darbai, kai dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy darby, nenumatyty techniniame darbo projekte ir kuriy nebuvo
galima numatyti techninio darbo projekto rengimo metu, tadiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties

vykdymo.
II. SUTARTIES KAINA

2.1. Bendra Sutartyje numatyty Rangovo atlieckamy objekto darby kaina, nustatyta konkurso biuidu, yra
345.000,00 EUR (trys Simtai keturiasdesimt penki tukstan¢iai eury ir 00 centy) su PVM.

2.2. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty pridetinés
vertés mokescio (toliau - PVM) tarifas, likutiné Sutarties kaina (be PVM) dél to nebus keidiama. Sutarties
kainos (be PVM) ir jau atlikty darby kainos (be PVM) skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas.
Sutarties kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas jforminamas papildomu susitarimu tarp Uzsakovo ir

Rangovo.

I11. DARBU ATLIKIMAS

3.1. Rangovas pagal Sios Sutarties salygas atlieka rekonstrukcijos darbus (toliau Sutartyje - darbus).
3.2. Rangovo atlieckamiems darbams nustatomi $ie garantiniai terminai:
3.2.1. Statinio garantinis terminas - 5 metai, paslépty statinio elementy — 10 mety.
3.2.2. Garantinis terminas pradedamas skaiciuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir priémimo akto

pasiraSymo dienos. — P



3.2.3. Garantinio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty statybos darby rezultato triikumams,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas paaiskéjusius trilkumus istaisyty (pasalinty) savo
sgskaita. Nustatyti defektai privalo buti pasalinti ne véliau kaip per 6 (3edis) ménesius nuo jy rastisko
uzfiksavimo momento.
3.2.4. Uzsakovas privalo pareiksti pretenzija Rangovui dél esminiy darby triikumy per penkias darbo
dienas nuo jy nustatymo.
3.2.5. Jeigu Rangovas per deSimt darbo dieny (kai UZsakovas nenurodé kito termino triikumams
Salinti) nuo pretenzijos del darby trikumy pareiskimo dienos, nepradeda Salinti nustatyty darbo
trukumy, UZsakovas turi teise Rangovo rizika ir saskaita paSalinti trikumus arba pasamdyti kitus
asmenis trikumams pa3alinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka uz atliktus defekty 3alinimo darbus.
3.2.6. Garantiniu laikotarpiu, Uzsakovui priémus objekto trikumy pasalinimo darbus ir pasirasius
priémimo akta, Rangovas jiems suteikia garantija pagal Sutarties 3.2.1. ir 3.2.2. p., kuriy pradZia
skaiCiuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasira§ymo dienos.
3.3. Rangovas darbus pradeda Uzsakovui pateikus dokumenta leidZiant] statyti ir baigia ne véliau kaip iki
2019 m. birzelio 10 d.
3.4. Darby uzbaigimo terminas dél nenumatyty aplinkybiy gali biti pratestas 1 karta 1 ménesiui. Pratesimo
terminas nustatomas UZsakovo ir Rangovo raSytiniu susitarimu
3.5. Sutarties vykdymo metu Uzsakovas, radtu nurodydamas priezastj, dél netikétai paaiskéjusiy
aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa Zinomos po Sutarties sudarymo, kuriy atsiradimo pasiilymo
pateikimo ar Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo protingai numatyti ir negali kontroliuoti,
arba Rangovui netinamai vykdant darbus, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy darby arba jy
dalies vykdyma.
3.6. Vykdydamos $ig Sutartj Salys vadovaujasi jstatymais, kitais teisés aktais ir norminiais aktais bei gia
Sutartimi.

IV. UZSAKOVO ISIPAREIGOJIMAI

4. Uzsakovas jsipareigoja:

4.1. Pateikti Rangovui dokumentg leidZiantj statyti.

4.2. Perkancioji organizacija apmoka Rangovui uz atliktus darbus pagal gautus atsiskaitymo dokumentus
(atlikty darby akta, saskaita-faktiirg) vadovaujantis projekto Paramos sutartyje, pasiraSytoje su NMA prie
ZUM, numatytomis finansavimo salygomis, bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo saskaitos - faktiiros
gavimo dienos.

4.3. UZsakovas turi teisg¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus darbus, jeigu dél Rangovo kaltés nepasalinti
nurodyti defektai dél anks¢iau apmokéjimui pateikty darby.

4.4. Kontroliuoti ir techniskai prizitiréti atliekamy darby apimtis, laika ir kokybe. Pastebéjus defektus,
nedelsiant pranesti Rangovui.

4.5. Paskirti techninj prizitrétoja ir informuoti Rangova.

4.6. Priimti i§ Rangovo kokybiskai atliktus darbus.

V. RANGOVO JSIPAREIGOJIMAI

5. Rangovas jsipareigoja:

5.1. Statybos vadovu skirti Sutar¢iai jvykdyti tinkama kvalifikacija turintj asmenj.
5.1.1. Sutarties vykdymo metu statybos vadovas, kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar
aplinkos apsaugai arba dél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasiilymo pateikimo ir
Sutarties pasiraSymo, gali buti kei¢iamas Rangovui pateikus rastiskg prasyma, nurodant keitimo
pagrinda, ir gavus UZsakovo rastiska sutikima. Naujo statybos darby vadovo kvalifikacija negali biti
Zzemesné nei buvo numatyta pirkimo sglygose.

5.2. Pagal techninj darbo projekta laiku atlikti Sutartyje numatytus darbus.

5.3. Rangovas privalo:
5.3.1. Kreiptis raStu dél ketinimo keisti subrangovus.
5.3.2. Subrangova (-us), subtiekéja (-us) / subteikéjg (-us), kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo
pareigas, nesugeba laikytis sutarties salygy, savo elgesiu kelia grésme saugai darbe, sveikatai ar
aplinkos apsaugai arba deél kity aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti iki pasiilymo pateikimo ir
Sutarties pasiraSymo, galima keisti tik gavus raSytinj Uzsakovo sutikimg. Keigiami

.



subrangovai/subtiekéjai/subteikéjai  turi  atitikti  pirkimo  salygose nustatytus  kvalifikacinius

reikalavimus, keltus subrangovams.
5.4. Statyboje laikytis saugaus darbo ir priesgaisrinés saugos taisykliy, netersti aplinkos.
5.5. Atlikdamas darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais
teisés aktais, reglamentuojanciais darby atlikimo tvarka.
5.6. Rangovas prisiima visg rizika dél atlikty darby, treciyjy Saliy turto sugadinimo ar Zalos padarymo,
medZiagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultata statiniy pripazinimo tinkamais naudoti aktu priima
Uzsakovas.
5.7. Pildyti statybos zurnala, rengti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui panaudoty medziagy bei
gaminiy sertifikatus.
5.8. Vykdant darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medziagas, gaminius ir jrenginius tik pagal
statiniy techniniy specifikacijy reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje galiojanéius visy gaminiy,
medziagy, pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas ir pasus, o importuoty
gaminiy ir medziagy - gaminancios 3alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas.
5.9. Jeigu reikia, Rangovas savo sgskaita jrengia aptvérimus, laikinus apvaziavimus, prilipimus ir pan.
5.10. Pries tiekiant medziagas, uZtikrinti, kad gamintojo gamykloje biity patikrinta jy ir jy sudétiniy daliy
kokybe, ir priimti juos pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka.
5.11. Ne veliau kaip iki kito ménesio 1 d. (pagal Uzsakovo suderinta mokéjimo prasymy teikimo grafika
su Nacionaline mokéjimo agentiira prie Zemés ikio ministerijos) pateikti UZsakovui atlikty darby
priemimo aktus ir paZymas apie atlikty darby verte ir islaidas.
5.12. Savo lé3omis pasalinti defektus per desimt dieny nuo defekto nustatymo momento statybos metu bei

garantiniu laikotarpiu.
5.13. Darbus vykdyti vadovaujantis parengto techninio darbo projekto sprendiniais, laikantis statybos

norminiy dokumenty reikalavimy.

5.14. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo saskaita tvarkyti statybviete, o pabaigus visus darbus - sutvarkyti
(iSvalyti) ir iSveZti i§ statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su §ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias
liekanas, SiukSles ir nuolauzas, paliekant darbo teritorija bei statinius $varius ir saugius.

5.15. Perduoti numatytu terminu UZsakovui uzbaigtus darbus ir pripazinimo tinkamu naudoti komisijos
pasiraSytus aktus.

5.16. Uztikrinti darbo drausme statybos objekte.

5.17. Gauti visus reikalingus leidimus (isskyrus melioracijos statiniy statybos leidima) savo jegomis ir

léSomis.
VI. SALIY ATSAKOMYBE

6.1. Rangovas, nejvykdes darby, moka Uzsakovui uz kiekviena uzdelstg kalendoring dieng 0,02 proc.
dydzio nejvykdyty darby kainos delspinigius.

6.2. Rangovas, Sutartyje numatytu laiku neuzbaiges darby, moka UZsakovui uz kiekviena pavéluotg diena
0,02 proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos.

6.3. Rangovas, laiku nepateikes vykdomuyjy dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus bei negraZines
projekto dokumenty, moka UZzsakovui 0,02 proc. Sutarties kainos delspinigius uz kiekvieng pavéluota
dieng ir savo léSomis parengia naujus dokumentus.

6.4. Rangovui nejvykdZius ar nevykdant bent vieno i§ penktame skyriuje numatyty jsipareigojimy,
Uzsakovas turi teisg Sutartj nutraukti vienasaliskai, jsp&jus pries 10 kalendoriniy dieny.

6.5. Rangovas per atitinkama laika nenumatyty darby padarinius pasalina savo saskaita.

VIL KITOS SALYGOS

7.1. Salys neatsako uz savo sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma, jeigu sutartiniy jsipareigojimy
nevykdymas yra nenugalimos jégos (Force Majeure) aplinkybiy pasekmé. Nenugalimos jegos (Force
Majeure) aplinkybés suprantamos taip, kaip jos apibréztos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212
straipsnyje.

7.2. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, iSskyrus Sias Sutarties sglygas,
kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei
tokiems pirkimo Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas (jei tai
privaloma pagal LR Vie3yjy pirkimy jstatyma). Pirkimo Sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo
Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir



nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sglygy keitimo
butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso sglygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu,
pirkimo Sutarties 3alys gali keisti tik neesmines pirkimo Sutarties sglygas. Sutarties sglygy keitimas,
Sutarties Saliy valia turi bati iforminama protokolu, pasira§omu abiejy pirkimo Sutarties Saliy.
7.3. Sudarytos pirkimo Sutarties Salis gali bati pakeista tuo iSimtiniu atveju, kai ji pertvarkoma,
reorganizuojama arba dél perkaniosios organizacijos funkcijy perdavimo kitai perkan¢iajai organizacijai
ar Tiekéjo funkcijy perdavimo ,,vidinio® persitvarkymo atveju (kai su pirkimo Sutartimi susijusios funkcijos
perduodamos pilnai kontroliuojamai jo jmonei, toliau liekant solidariai atsakingu uz pirkimo Sutarties
vykdymg) pirkimo Sutarties vykdymas perduodamas kitam iikio subjektui (-ams). Dél pirkimo Sutarties Salies
pertvarkymo, reorganizavimo ar funkcijy perdavimo neturi pablogéti pirkimo Sutartj vykdysianéio oikio
subjekto (-y) galimybes tinkamai jvykdyti pirkimo Sutart] palyginti su tuo iikio subjektu, su kuriuo buvo
sudaryta pirkimo Sutartis. Kai $iame punkte numatytais atvejais kei¢iama pirkimo Sutarties Salis
(Rangovas), jis turi turéti ne maZesng kvalifikacija nei tas, su kuriuo buvo sudaryta pirkimo Sutartis pagal
kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo dokumentuose. Sie pakeitimai galimi be Vie$yjy pirkimy tarnybos
sutikimo.
7.4. Sutarties vykdymo metu gali biti atsisakoma ne daugiau kaip 10 procenty Sutartyje numatyty darby
dél nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢iy aplinkybiy, kurios atsiranda arba tampa Zinomos po Sutarties
sudarymo, kuriy atsiradimo pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu Sutarties Salys negaléjo
protingai numatyti, negali kontroliuoti ir Sutarties Salys nebuvo prisiémusios ty aplinkybiy atsiradimo
rizikos:
7.4.1. esant aiSkiai jrodomiems netikslumams ar klaidoms Uzsakovo pateiktame techniniame darbo
projekte, dél kuriy nebereikia atlikti darby;
7.4.2. del techniniy sprendiniy keitimo ar teisés akty pasikeitimo tam tikri darbai tampa nereikalingi;
7.4.3. néra pakankamai Ié3y visiems pirkimo sutartyje numatytiems darbams apmoketi.
7.5. Sprendimas dél Sutartyje numatyty darby atsisakymo jforminamas protokolu ir Saliy rasytiniu
susitarimu.
7.6. Gincai sprendZiami deryby budu, o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.
7.7. Sutartis gali buti nutraukta radytiniu Saliy sutarimu, jskaitant LR Viesyjy pirkimy jstatymo 90
straipsnyje nurodytus atvejus, ir tvarka.
7.8. Pirkimo sutartis jsigalioja pasira$ius ja abiems $alims nuo jos pasiraSymo momento ir per 10 dieny
pateikus sutarties jvykdymo uztikrinima, lygy 30.000,00 EUR.
7.9. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem vienoda juriding galig turindiais egzemplioriais po viena
kiekvienai i3 Saliy.
7.10. Asociacijos pirmininko 2018-12-05 jsakymu Nr. 18/12/05-3 paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties
vykdyma, Sutarties ir jos pakeitimy paskelbima — Dainius Medziausis.

UZSAKOVAS RANGOVAS
Kalnujy melioracijos sistemy naudotojy asociacija UAB . JURMELSTA*

Kodas: 302536220 Kodas: 158257064

PVM moketojo kodas: Ne PVM mokétojas PVM moketojo kodas: LT582570610
Adresas: Zieveligkes g. 2, Kalnujy mstl., 60321 Adresas: Pramonés g. 1, 74111 Jurbarkas
Raseiniy r.

Tel. 8 655 50510 ~ Tel, Faks. 8 447 70080

El. pastas: kalnujaimel@gmail.com— El. pastas: sekretore@jurmelsta.lt
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